
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

     (dále také jen „Smlouva“) 

 

mezi:  

 
Město Milovice 
sídlo:  nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá 
zastoupené:  Ing. Milanem Pourem, starostou 
zástupce ve v. technických:         Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic 
IČ:   00239453 
DIČ:   CZ00239453 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  123-3109150217/0100 
datová schránka:  6ahbcq7 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
ADONIS PROJEKT spol. s r.o. 
sídlo:    Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zastoupena:   Ing. Janisem Vlachopulosem, jednatelem 
zástupce ve v. technických:  Ing. Janis Vlachopulos, jednatel 
IČ     620 24 477 
DIČ:    CZ62024477 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:   222163788/0300 
datová schránka:  urnjcfg 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 

 
I. Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení řízení na veřejnou zakázku 

vedenou pod názvem „PD – Přetlaková sportovní hala ZŠ Juventa, Milovice“, poptávané jako 
veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27, § 31 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

2. Objednatel je vlastníkem nemovitostí, a to pozemků 1419/35 a 1422/6, vše zapsané v katastru 
nemovitostí na LV č. 1 v k. ú. Benátecká Vrutice, v obci Milovice, vedeném Katastrálním úřadem 
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk. Na pozemku bude realizována stavba, pro 
jejíž účely je prováděno dílo dle této Smlouvy. 

 



Stránka 2 z 11 

II. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo blíže vymezené v čl. II. odst. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek 
Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této Smlouvy. 

2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí níže uvedené činnosti, které jsou systematicky rozděleny 
do 2 fází: 

a) Fáze 1 

i. obstarání všech nezbytných podkladů, které plynou z platných právních předpisů a vyhlášek 
týkajících se dokumentace staveb, jako jsou mapové podklady, zajištění vyjádření o 
existenci sítí a jejich zákresů do mapového podkladu, studie, radonový průzkum, apod., 
vyjma nutného geodetického doměření a zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, 
který zajistí na své náklady objednatel; 

ii. vypracování dokumentace pro povolení záměru, a to dokumentace pro povolení stavby: 

− dokumentace bude zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen 
„NSZ“) a jeho prováděcích vyhlášek; 

− dokumentace bude obsahovat orientační rozpočet stavby; 

− dokladová část dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí 
z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a 
napojení sítě, včetně jejich souhlasů se stavbou; 

− Zhotovitel předá jako konečný výstup dokumentace pro povolení záměru (DPZ) ve 
třech výtiscích dokumentace v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické 
podobě na CD/DVD/flash disk (dokumenty budou ve formátech pdf,* včetně 
dokladové části 

− dokumentace bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení 
dokumentace; 

iii. výkon inženýrské činnosti pro účely obstarání pravomocného povolení záměru (např. 
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy); 

iv. vypracování dokumentace pro provádění stavby (§ 158 odst. 2 NSZ): 

− dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnostech dle platných právních 
předpisů a vyhlášek; 

− dokumentace bude v souladu s ustanovením § 92 ZZVZ, v podrobnostech vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro 
provádění stavby; 

− vypracování plánu BOZP pro stupeň dokumentace DPS; plán BOZP bude vypracován 
dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován 
oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty. 

− do tohoto stupně dokumentace budou zapracovány podmínky a připomínky z 
předcházejícího řízení o povolení záměru; 
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− Zhotovitel předá jako konečný výstup dokumentace pro provedení stavby (DPS) v pěti 
výtiscích dokumentace v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě 
na CD/DVD/flash disk (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf,*. jpg, 
*.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg); 

− DPS bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení; 

v. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.xlsx 
(tzv. slepý rozpočet) – podklady pro výběr zhotovitele; 

vi. ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.xlsx (tzv. 
směrný rozpočet). 

b) Fáze 2 

i. spolupráce při přípravě zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby a zpracování 
reakcí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele; 

ii. výkon činností autorského dozoru; 

iii. vypracování dokumentace případných změn stavby před dokončením (DZSPD) včetně jejího 
projednání a povolení (§ 224 NSZ) a/nebo dokumentace skutečného provedení stavby 
(DSPS); 

iv. vypracování případných změn DPS, vypracování změn soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, včetně směrného ocenění těchto změn. 

3. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je Dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při vyřizování žádostí 
o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel se 
zavazuje zaslat Objednateli odpovědi na položené dotazy v rámci žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do dvou pracovních 
dnů ode dne, kdy Objednatel přepošle žádost Zhotoviteli. Odměna za plnění Zhotovitele dle tohoto 
odstavce se stanoví hodinovou sazbou jednotnou pro fázi II, avšak pouze v případě, že se nebude 
jednat o zjevnou vadu Díla. V takovém případě se sjednává, že cena za tyto práce je již zahrnuta 
v ceně Díla ve fázi I (viz čl. IV. této Smlouvy). 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při posouzení nabídkové ceny 
jakéhokoliv z účastníků zadávacího řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle 
ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a při zpracování zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké 
nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje posoudit 
celkové nabídkové ceny či jednotkové ceny Objednatelem zvolených účastníků zadávacího řízení 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zpracovat seznam položek, jejichž jednotková cena 
vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ 
a posoudit a zpracovat vyjádření k podkladům zaslaných dotčeným účastníkem zadávacího řízení, 
a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele na 
poskytnutí konkrétní součinnosti. Odměna za plnění Zhotovitele dle tohoto odstavce se stanoví 
hodinovou sazbou jednotnou pro fázi II. 
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III. Termíny plnění Díla 

1. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a), bod i. této Smlouvy nejpozději do 35 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.  

2. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a) bod ii. této Smlouvy nejpozději do 84 
kalendářních dnů od dokončení a předání části Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a), bod i. této 
Smlouvy.  

3. Zhotovitel bude provádět část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a), bod iii. této Smlouvy do okamžiku 
právní moci povolení záměru.  

4. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a), bod iv., v. a vi. této Smlouvy nejpozději 
do 168 kalendářních dnů od vydání povolení záměru.  

5. Zhotovitel bude provádět část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. b), bod i. této Smlouvy od zahájení 
přípravy zadávacích podmínek do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.  

6. Zhotovitel bude provádět část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. b), bod ii. – iv. této Smlouvy od 
ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do okamžiku nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí pro stavbu.  

7. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci části Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a), bod i. této Smlouvy ani 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

8. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení projekčních prací s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže 
vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 
posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny 
v časovém harmonogramu realizace zakázky.  

9. Prodlení s plněním nenastane v případě prodlení ve správním řízení nezaviněném Zhotovitelem. 
Důvody prodlužující délku správního řízení musí doložit a dokázat Zhotovitel. 

 

IV. Cena díla 

1. Cena Díla činí: 

   Položka 
č. 

Popis 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH v Kč 

Cena v Kč vč. 
DPH 

1. 
Projektová příprava dle čl. II., odst. 2, 

písm. a), bod i. Smlouvy 
8.330 Kč 1.749,50 Kč 10.079,30 Kč 

2a. 
Vypracování dokumentace pro 
povolení záměru dle čl. II., odst. 2, 

písm. a), bod ii. iv. Smlouvy 
293.100 Kč 61.551 Kč 354.651 Kč 

2b. 
Vypracování dokumentace pro 
provádění stavby dle čl. II., odst. 2, 

písm. a), bod ii. iv. Smlouvy 
290.000 Kč 60.900 Kč 350.900 Kč 

3. 
Inženýrská činnost dle čl. II., odst. 2, 

písm. a), bod iii. Smlouvy 
41.650 Kč 8.746,50 Kč 50.396,50 Kč 
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4. 

Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a ocenění 

soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr dle čl. II., 

odst. 2, písm. a) bod v. a vi. Smlouvy 

24.990 Kč 5.247,90 Kč 30.237,90 Kč 

CELKEM 658.070 Kč 138.194,70 Kč 796.264,70 Kč 

 

 Hodinová sazba bez DPH DPH Hodinová sazba vč. DPH 

Fáze II - činnosti dle čl. II., odst. 2, 
písm. b) Smlouvy  

 

850,- Kč 178,50 Kč 1.028,50 Kč 

 
(dále jen „Cena“) 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této 
Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení všech Smlouvou sjednaných činností.  

3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele 
vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty v Ceně. 

4. Cena či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z příjmu, týkající se sazby DPH. 

5. Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi Smluvními 
stranami za dodržení zákonných pravidel. 

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených 
Objednateli. Dílčí faktury ve výši shora uvedených položek č. 1. – 5. dle čl. IV., odst. 1. této Smlouvy 
budou vystaveny vždy po předání a převzetí dílčích částí Díla. Činnosti v rámci fáze II. budou 
fakturovány na měsíční bázi. 

3. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty a § 435 OZ či jinými souvisejícími právními předpisy a dále bude 
obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem na emailovou adresu Objednatele. 
Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní od data jejich doručení elektronicky na adresu 
Objednatele: podatelna@mesto-milovice.cz. 

4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele 
nejpozději v den splatnosti faktury.  

 

mailto:podatelna@mesto-milovice.cz
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VI. Provádění díla 

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen předložit. 

2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by Dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

4. Zhotovitel při plnění předmětu této Smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá potřebná 
opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové 
dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 

5. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení předmětu této Smlouvy je povinen opatřit Zhotovitel. 

6. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při plnění předmětu této Smlouvy nenavrhne 
a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové 
dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této Smlouvy veškeré 
podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této 
povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

8. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr 
nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek 
příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 ZZVZ. 

9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli minimálně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude 
jednotlivé stupně projektové dokumentace připravena k předání a převzetí, a to na email 
lucie.neuholdova@mesto-milovice.cz. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

10. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

11. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

 

VII. Změny projektové dokumentace 

1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně 
rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované 
projektové dokumentaci. 

2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 

a) případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby – 
nejde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 5 této Smlouvy; 
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b) případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností – jde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 5 této Smlouvy. 

3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než 
navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.  

4. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení 
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek 
příslušných orgánů či organizací.  

5. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 
v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto 
Změny provede Zhotovitel bezplatně. Případný nárok Objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokutu tím není dotčen. 

6. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu 
a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet 
a náklady Objednatele. 

 

VIII. Užití předmětu díla 

1. Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli 
souhlas s užitím a užíváním předmětu díla pro účely, ke kterým je určen. 

2. Objednatel má právo předmět Díla neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím 
osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení podle ZZVZ, či za účelem zhotovení stavby nebo 
její části. 

 

IX.  Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé Dílo v délce 36 měsíců ode dne jeho protokolárního 
předání Objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené 
projekční a inženýrské práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto 
Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo 
na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel zaručuje, že rozpočet i slepý rozpočet dle dokumentace pro provádění stavby bude 
úplný a bude odpovídat výkresové části projektové dokumentace včetně technické zprávy a všech 
tabulkových příloh předmětné projektové dokumentace.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

5. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předmětu Díla. 

6. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu Díla dojde ke 
způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy 
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je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch osob, které pro něj části předmětu Díla 
provádějí. 

8. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provádění 
stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či 
textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které 
budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.  

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení písemného upozornění Objednatele zahájit 
práce na odstranění zjištěné vady předmětu Díla tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, 
kde byla vada zjištěna. 

10. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna 
a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

11. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

12. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

X. Smluvní pokuty 

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání části Díla je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny části Díla, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání části Díla delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. 

3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky předmětu Díla, zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

4. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při vyřízení žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku II. 
odst. 4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při posouzení nabídkové ceny jakéhokoliv 
z účastníků zadávacího řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 28 
písm. o) ZZVZ a při zpracování zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku II. odst. 5 této 
Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

6. V případě, že v důsledku vad Díla budou při zhotovování stavby (realizované na základě Díla) 
vyžadovány ze strany zhotovitele stavby vícepráce, vzniklé v přímé  příčinné souvislosti 
s prokazatelnými vadami Díla včetně případných chyb ve výkazu výměr, potom se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v poměrné procentuální výši z celkové ceny bez DPH 
dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, o kterou dojde, v důsledku prokazatelných vad Díla, k navýšení 
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sjednané ceny za stavbu zhotovovanou na základě Díla, když však bude takto stanovená poměrná 
procentuální sazba navýšena jeden procentní bod (% výše smluvní pokuty = vadami Díla zaviněné 
vícepráce na stavbě / sjednaná cena stavby *100 + 1). Maximální výše smluvní pokuty činí 30 % 
celkové ceny Díla ve fázi I. Smluvní strany si potvrzují, že za vadu se nepovažuje takové navýšení 
ceny při zhotovování stavby, ke které došlo v důsledku skutečnosti, která nebyla Zhotoviteli známa. 
Dále si Smluvní strany potvrzují, že za vadu se nepovažuje, budou-li nabídky v navazujícím 
zadávacím řízení na zhotovení stavby vyšší oproti tzv. směrnému rozpočtu. 

7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne 
doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XI.  Ostatní ujednání 

1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato 
Smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně. 

2. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu 
pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

3. K výkonu inženýrské činnosti vystaví Objednatel pro Zhotovitele plnou moc k zastupování při 
jednáních s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány státní správy. 

4. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem Smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu Smlouvy nebo projektu dotýkají. 

5. Vlastnické právo k příslušným projektovým dokumentacím nabývá Objednatel postupně, tak, jak 
budou dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace zhotovovány. 

6. Tato Smlouva může být předčasně ukončena dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od 
Smlouvy dle podmínek OZ či dle podmínek stanovených touto Smlouvou. 

7. Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek 
druhé Smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé Smluvní strany s likvidací. 

8. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud 

a) Zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil 
takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené Objednatelem v jeho písemné výzvě 
k nápravě, když Objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 30 
kalendářních dní; 

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. 

9. Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

10. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti Smluvních stran jsou následující: 
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a) Zhotovitel provede soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle způsobu, 
kterým je stanovena Cena; 

b) Soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
Cena odsouhlasí zástupce Objednatele; 

c) Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí 
konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut; 

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

XII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 
přicházet v průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné. Tyto informace 
nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla.  

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové 
dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 
osobám. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu Díla neposkytne informace týkající se 
předmětu plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům. 

4. Pokud Zhotovitel při plnění předmětu Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 
osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady 
vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. 
Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení 
OZ.  

2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

3.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 OZ výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve 
svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití 
výkladového pravidla § 557 OZ ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou.  

5. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplné ujednání 
o předmětu Smlouvy, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána vážně, 
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle.  

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
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7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se 
zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její 
platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„nařízení“). 

8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

9. Objednatel jako správce osobních údajů tímto informuje Zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této 
smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Zhotovitel si 
je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i 
dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.  O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla 
Rada města Milovice na svém jednání číslo 34/2024 dne 18.9.2024 pod číslem usnesení UR-645-
34/24.  

 

 

 

V _____________ dne _____________ V _____________ dne _____________ 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ _____________________________________ 
Město Milovice ADONIS PROJEKT spol. s r.o. 

Ing. Milan Pour, starosta Ing. Janis Vlachopulos, jednatel 
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