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„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“ 

 

Identifikační údaje zadavatele 
 

Název: Město Milovice 
Sídlo (příp. doručovací adresa): nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá 
IČ: 002 39 453 
  
  
  

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 
 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, pod sp. zn. C 178025 
 
 
 

 

 
  

VÝZVA  
 K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

 VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 53 ZÁKONA  

Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Název veřejné zakázky 
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Přílohy výzvy 
 

▪ Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

▪ Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

▪ Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 

▪ Příloha č. 4 – Vzor Smlouvy 

▪ Příloha č. 5 – Výkaz výměr 

▪ Příloha č. 6 – Seznam stavebních prací 

▪ Příloha č. 7 – Seznam realizačního týmu 

▪ Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů 

▪ Příloha č. 9 – Závazek dodavatele 

Přílohy č. 2 – č. 9 výzvy (dále také jako „zadávací dokumentace) jsou přiloženy v rámci 
zadávací dokumentace, kdy k jejich zobrazení je potřeba kliknout na ikonu „kancelářské 
sponky“ (viz přílohy v liště *.pdf souboru zadávací dokumentace). 

Zadavatel pro úplnost uvádí, že je nutné zadávací dokumentaci nejprve stáhnout a uložit 
a následně otevírat v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

Závěrem zadavatel uvádí, že předmětné přílohy jsou v zadávací dokumentaci vloženy 
v editovatelných formátech pro další použití dodavatelů. 

 

Obsah zadávací dokumentace 
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5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
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1. Úvodní ustanovení 

 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož 
předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je 
uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené 
se řídí zákonem.  

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, 
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že 
dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka 
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek 
a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné 
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

Název: Město Milovice 
Sídlo (příp. doručovací adresa): nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - 

Mladá 
IČ: 002 39 453 
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Milan Pour, starosta města 
Osoba oprávněna zastupovat zadavatele  
ve věcech technických: 

Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení 
investic 

Profil zadavatele: https://zakazky.mesto-milovice.cz/ 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025 
Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel 

Telefon, e-mail, ID datové schránky: Tel.: +420 246 028 028, email:  
info@broz-sedlaty.cz, DS: w5mzh57 

https://zakazky.mesto-milovice.cz/
mailto:info@broz-sedlaty.cz
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Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 
„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 
zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou 
provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího 
řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky 
musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele (viz tato zadávací dokumentace). 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 
zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace 
zpracované části zadávací dokumentace: 

 

Předběžné tržní konzultace  
Zadavatel neprováděl předběžné tržní konzultace. 
 

2. Informace o zadávacím řízení 

 
Název veřejné zakázky „Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“ 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  17.188.173,42 Kč bez DPH 

Počet dodavatelů, se kterými bude 

uzavřena Smlouva 

 

1 dodavatel 

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 45000000-7 Stavební práce  

 

3. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě sportovního 
skateparku v parku Ostravská, kdy bude zhotovena ucelená celobetonová plocha s překážkami 
umístěnými ve volném prostoru. 

Název: Ing. Gabriela Nováková 
Sídlo: Rebešovická 182/45, 643 00, Brno – Chrlice 
IČ: 76113671 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování přílohy č. 1 zadávací 
dokumentace  

Název: Jan Schwarz 
Sídlo: Karola Šmidkeho 1820/3, 708 00, Ostrava – 

Poruba 
IČ: 01907646 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování přílohy č. 5 zadávací 
dokumentace  
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Dodavatel je povinen plnit předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami ochrany stromů 
při stavební činnosti a podmínkami pro zásahy do povrchů veřejné zeleně, z důvodu lokality, 
ve které bude předmětná stavba realizována. Přesné podmínky ochrany stromů a veřejné 
zeleně jsou součástí Smlouvy jako příloha č. 07 a příloha č. 08. 

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, příloze č. 4 a příloze č. 5 zadávací 
dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.  

Technická specifikace 

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také 
dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je 
povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi.  

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že 
je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro 
možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v 
souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového 
odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené 
plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v 
souladu s § 89 odst. 6 zákona).  

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, 
je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za 
jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, 
funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací 
dokumentace.  

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se 
řídit: 

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 
a to zejména (nikoli tedy pouze):  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
/zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,  

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 
normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky.  
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4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky 
s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.  

Předpokládané zahájení: červen až září 2025 

Předpokládané ukončení: viz. článek 4.1.3 Smlouvy 

Místem plnění je katastrální území města Milovice, blíže vymezeno v příloze č. 1 zadávací 
dokumentace. 

5. Prohlídka místa plnění 

 
Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky, které je veřejně přístupné, 
nicméně s ohledem na rozsah plnění zadavatel tuto prohlídku doporučuje. Dodavatelé, kteří 
budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 28.4.2025 ve 14:00 hodin na 
místě plnění veřejné zakázky – park Ostravská, Milovice. Sraz na pozemku 1745/1 na místě 
budoucího skateparku.   

Zadavatel z organizačních důvodů doporučuje dodavateli oznámit nejpozději 2 pracovní dny 
před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele 
prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu lucie.neuholdova@mesto-milovice.cz s 
uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je 
Ing. Lucie Neuholdová,  tel. +420 733 735 396. 

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy 
dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem 
popsaným v článku 14. zadávací dokumentace.  

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

 
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona, 

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,  

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 

 

6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 
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V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 
Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s 
výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona 
jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 
odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku 
společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci 
podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona 

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby 
dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, 
nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je 
kvalifikace prokazována. 
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6.5. Společné prokazování kvalifikace 

 
Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla 
pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické 
kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení 
společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné 
osoby kvalifikaci společně. 

6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

 
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího 
řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a 
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za 
účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona. 

 

6.7. Doklady o kvalifikaci 

 
Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací. 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady 
o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt 
(dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky 
v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“). 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické 
podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl 
následně elektronicky podepsán dodavatelem).   

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení.  

 

6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek 
a  

about:blank
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c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího 
řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce.  

 

6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 
228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující 
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní 
způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.  

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

6.10.  Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu.  

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel 
je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, 
požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v 
rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

6.11. Základní způsobilost 

 
Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
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nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené 
v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením  

a) výpisu z rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení  
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,  

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 
odst. 1 písm. d) zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 
písm. e) zákona.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) 
a e) zákona (tj. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 
1 písm. b) zákona, písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona a 
písemné čestné prohlášení v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, ve 
vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona), použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této 
zadávací dokumentace. 
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6.12. Profesní způsobilost 

 
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

● výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje.  

● dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:  

o Provádění staveb, jejich změny a odstraňování. 

● dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:  

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorizační zákon“), v oboru pozemní stavby 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.  

 

6.13. Ekonomická kvalifikace 

 
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené 
minimální úrovně, tj. 20.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.  

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za 
všechna účetní období od svého vzniku.  

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  

 

6.14. Technická kvalifikace 

 
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 
zákona požaduje: 

A. Seznam stavebních prací 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval 
alespoň: 

A) Čtyři nejvýznamnější stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba venkovního 

nebo vnitřního sportoviště v minimálním finančním objemu 8 mil. Kč bez DPH  



 

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané: „Realizace 
skateparku – Ostravská, Milovice“ 
   Stránka 13 z 23 

B) Dvě z nejvýznamnějších stavebních prací v bodě A) obsahovaly realizaci stavby 

skateparku 

C) Dvě z nejvýznamnějších stavebních prací v bodě A) obsahovaly realizací staveb se 

stříkaným a ručně hlazeným betonem 

 

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je 
způsobilé k provozu ke sjednanému účelu. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém 
musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 
níže uvedené údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací, 

o údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může 
k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to 
v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. 

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatele. 

 

B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele 
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.  

Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení profesního životopisu 
a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění níže uvedených požadavků (doklad o 
odborné kvalifikaci) 
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1. Stavbyvedoucí 

a) autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby 

b) praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo 
zástupce stavbyvedoucího; 

c) zkušenost s min. 2 zakázkami, jejichž předmětem byla realizace stavby skateparku. 

 

7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky 
nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře 
návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel 
Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, 
popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy 
podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit 
návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je 
dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě 
nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto 
skutečnost. 

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená 
v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky  
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 

8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené 
zadavatelem 

 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky 

A. Dodavatelé v nabídce předloží časový a finanční harmonogram prací. Časový 
harmonogram bude členěn po týdnech a finanční harmonogram v členění po měsících. 
Z časového a finančního harmonogramu bude následně vycházeno při projednávání 
časového a finančního harmonogramu plnění díla dle čl. 4.16. Smlouvy. 

B. Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za 
dodavatele, ze kterého bude vyplývat: 

1. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění 
svým poddodavatelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od 
zadavatele; 

2. Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým 
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pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy.  

3. Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 
jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou  
č. 9 této zadávací dokumentace. 

 

Jiné podmínky stanovené zadavatelem  

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli 
výzvu k předložení: 

1. dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to 
včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud 
zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí 
doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona; 

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se 
Smlouvou: 

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při 
výkonu činnosti třetí osobě.  

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 15.000.000,- 
Kč. 

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen 
"skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen 
"evidence skutečných majitelů").  

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu 
A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných 
majitelů nebo, není-li takové evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, 
a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) 
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména 

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 
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Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele, 

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle 
ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli 
z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných 
majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, 

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3 nebo 5 
zákona, nebo 

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

 

9. Využití poddodavatele 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 
popř. předložil čestné prohlášení, že předmět veřejné zakázky nebude realizovat 
prostřednictvím poddodavatelů. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být 
plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob): 

• Činnost člena realizačního týmu – Stavbyvedoucího  

Dodavatelé mohou pro tyto účely použít přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu 
známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí 
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje 
rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. 

 

10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 300.000,- Kč. 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 123-3109150217/0100 vedený u Komerční 
banky a.s. 
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Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání 
nabídek. 

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to číslo usnesení Rady 
Města, které je 1991425, a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky. 

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit 
jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet 
zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty 
prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce 
uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-
li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána. 

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo 
pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle 
ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího 
řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky 
byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě. 

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní 
záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje 
se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu 
banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně 
požadovaných dokladů. 

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor 
poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost 
odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-
elektronicke-podobe.pdf  

 

11. Hodnocení nabídek 

 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny. 

 

11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 

 

11.1.1. Kritéria hodnocení 

 
Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“. 

  

11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
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Kritérium „Nabídková cena“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných 
dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek 
podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

 

11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

 
Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze 
uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. 

 

11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení 

 

11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“ 

 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu 
veřejné zakázky dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých 
korunách bez DPH.  

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní 
splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na 
základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace.  

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat 
cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací 
dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x). 

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněných soupisu prací dle přílohy č. 5 zadávací 
dokumentace, který bude součástí nabídky. 

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele 
v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je 
povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen 
zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou 
nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat 
nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či 
vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení 
zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, popř. ji ocení nulou, 
znamená toto porušení zadávacích podmínek. Nabídková cena musí obsahovat ocenění 
všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.  

Nabídkovou cenu (tj. výslednou hodnotu všech soupisů prací) uvede dodavatel: 
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• v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to 
v členění bez DPH, výši DPH a s DPH; 

• v elektronickém nástroji zadavatele; 

• v příslušné části návrhu Smlouvy. 

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený v Krycím listu nabídky,  
ve Smlouvě a v elektronickém nástroji zadavatele, musí být stejný, v opačném případě dojde 
k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!! 

 

12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 
Předložení dokladů 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro 
podání nabídky, se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém 
nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
písemným čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském 
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo 
modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může 
tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její 
zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. 
Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona 
o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. 
V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za 
změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek 
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účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková 
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.  

 
 

13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

 
Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dostupného na: https://zakazky.mesto-
milovice.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek 
stanovené v této zadávací dokumentaci. 

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému E-ZAK a přiložení 
požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo 
elektronický nástroj zadavatele E-ZAK.  

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. 
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány 
statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího 
zmocnění doložena v nabídce.  

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.  

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace dodavatele: 

• Krycí list – Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

• Smlouva – Příloha č. 4 zadávací dokumentace 

• Doklady prokazující základní způsobilost 

• Doklady prokazující profesní způsobilost 

• Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci 

• Doklady prokazující technickou kvalifikaci 

• Jistota  

• Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Výkaz výměr 

• Příloha č. 8 zadávací dokumentace 

• Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace 

• Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací. 

 

 

 

 

https://zakazky.mesto-milovice.cz/
https://zakazky.mesto-milovice.cz/
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14. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty 
pro podání nabídek. 

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se 
neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem 
dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě 
se odstavec 1 výše nepoužije. 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud 
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet lhůty podle odstavce 1 výše. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky 
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele anebo Zástupci zadavatele na emailovou 
adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele: w5mzh57. 

 

15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.5.2025 ve 12:00 hod. 

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je 
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode 
dne konce lhůty pro podání nabídky. 

 

16. Otevírání obálek s nabídkami 

 
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude 
provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona.  

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, 
zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího 
řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným 
kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení. 

 

17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu  
s ustanovením § 211 zákona. 

mailto:info@broz-sedlaty.cz
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Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, 
Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům 
spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj E-ZAK ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-
ZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.  

Rovněž je možné využít dostupné manuály pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK: 
https://zakazky.mesto-milovice.cz/manual.html  

 

18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; 

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele  
u třetích osob; 

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost 
požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo 
jeho poddodavatele; 

v) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby 
v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost nesou všichni 
dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně; 

vi) zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě 
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 
jejich uveřejnění; 

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
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ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

 

________________________________________ 
Město Milovice  

Ing. Milan Pour, starosta 
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· Příloha č. 5 – Výkaz výměr
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

		[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Název:

		Město Milovice



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ:

		002 39 453



		Kontaktní osoba zadavatele:

		Ing. Milan Pour, starosta města



		Osoba oprávněna zastupovat zadavatele 
ve věcech technických:

		Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic



		Profil zadavatele:

		https://zakazky.mesto-milovice.cz/





Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel



		Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		Tel.: +420 246 028 028, email: 
info@broz-sedlaty.cz, DS: w5mzh57





Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		Ing. Gabriela Nováková



		Sídlo:

		Rebešovická 182/45, 643 00, Brno – Chrlice



		IČ:

		76113671



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování přílohy č. 1 zadávací dokumentace 







		Název:

		Jan Schwarz



		Sídlo:

		Karola Šmidkeho 1820/3, 708 00, Ostrava – Poruba



		IČ:

		01907646



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování přílohy č. 5 zadávací dokumentace 





Předběžné tržní konzultace 

Zadavatel neprováděl předběžné tržní konzultace.



		2. Informace o zadávacím řízení







		Název veřejné zakázky

		„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“



		Druh veřejné zakázky

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Zjednodušené podlimitní řízení



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

		17.188.173,42 Kč bez DPH



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva

		

1 dodavatel



		Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

		45000000-7

		Stavební práce 







		3. Předmět veřejné zakázky







Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě sportovního skateparku v parku Ostravská, kdy bude zhotovena ucelená celobetonová plocha s překážkami umístěnými ve volném prostoru.

Dodavatel je povinen plnit předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami ochrany stromů při stavební činnosti a podmínkami pro zásahy do povrchů veřejné zeleně, z důvodu lokality, ve které bude předmětná stavba realizována. Přesné podmínky ochrany stromů a veřejné zeleně jsou součástí Smlouvy jako příloha č. 07 a příloha č. 08.

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, příloze č. 4 a příloze č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. 

Technická specifikace

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
/zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 



		4. Doba a místo plnění veřejné zakázky







Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládané zahájení:	červen až září 2025

Předpokládané ukončení:	viz. článek 4.1.3 Smlouvy

Místem plnění je katastrální území města Milovice, blíže vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

		5. Prohlídka místa plnění







Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky, které je veřejně přístupné, nicméně s ohledem na rozsah plnění zadavatel tuto prohlídku doporučuje. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 28.4.2025 ve 14:00 hodin na místě plnění veřejné zakázky – park Ostravská, Milovice. Sraz na pozemku 1745/1 na místě budoucího skateparku.  

Zadavatel z organizačních důvodů doporučuje dodavateli oznámit nejpozději 2 pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu lucie.neuholdova@mesto-milovice.cz s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Ing. Lucie Neuholdová,  tel. +420 733 735 396.

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, 

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.



		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.



		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.







		6.5. Společné prokazování kvalifikace







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele







Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona.



		6.7. Doklady o kvalifikaci







Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt (dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce. 



		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.



		6.10.  Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů







Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona (tj. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona a písemné čestné prohlášení v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona), použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.







		6.12. Profesní způsobilost







Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování.

· dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

· Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), v oboru pozemní stavby

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



		6.13. Ekonomická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11751053]Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 20.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 



		6.14. Technická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11753378][bookmark: _Hlk159424740][bookmark: _Hlk68440310][bookmark: _Hlk66984374]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

[bookmark: _Hlk159424600]Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň:

A) [bookmark: _Hlk175731944]Čtyři nejvýznamnější stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba venkovního nebo vnitřního sportoviště v minimálním finančním objemu 8 mil. Kč bez DPH 

B) [bookmark: _Hlk176332601]Dvě z nejvýznamnějších stavebních prací v bodě A) obsahovaly realizaci stavby skateparku

C) Dvě z nejvýznamnějších stavebních prací v bodě A) obsahovaly realizací staveb se stříkaným a ručně hlazeným betonem



Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.



B. [bookmark: _Hlk26998082]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení profesního životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění níže uvedených požadavků (doklad o odborné kvalifikaci)



1. Stavbyvedoucí

a) autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby

b) praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

c) zkušenost s min. 2 zakázkami, jejichž předmětem byla realizace stavby skateparku.



		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.



		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

A. Dodavatelé v nabídce předloží časový a finanční harmonogram prací. Časový harmonogram bude členěn po týdnech a finanční harmonogram v členění po měsících. Z časového a finančního harmonogramu bude následně vycházeno při projednávání časového a finančního harmonogramu plnění díla dle čl. 4.16. Smlouvy.

B. Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat:

0. [bookmark: _Hlk65145453][bookmark: _Hlk62229340]Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. [bookmark: _Hlk62229426]Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou 
č. 9 této zadávací dokumentace.



Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona;

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se Smlouvou:

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. 

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 15.000.000,- Kč.

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3 nebo 5 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, popř. předložil čestné prohlášení, že předmět veřejné zakázky nebude realizovat prostřednictvím poddodavatelů.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob):

· Činnost člena realizačního týmu – Stavbyvedoucího 

Dodavatelé mohou pro tyto účely použít přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.



		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 300.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 123-3109150217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

[bookmark: _Hlk141950538]Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to číslo usnesení Rady Města, které je 1991425, a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána.

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě.

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf 



		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny.



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek







		11.1.1. Kritéria hodnocení







[bookmark: _Hlk173255594]Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“.

 

		11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium „Nabídková cena“

[bookmark: _Hlk68091963]V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Hlk54271995][bookmark: _Hlk173255635]Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.



		11.2. [bookmark: _Toc243726265]Způsob zpracování kritérií hodnocení







		11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x).

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněných soupisu prací dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, který bude součástí nabídky.

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, popř. ji ocení nulou, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. 

[bookmark: _Hlk141950886]Nabídkovou cenu (tj. výslednou hodnotu všech soupisů prací) uvede dodavatel:

· v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to v členění bez DPH, výši DPH a s DPH;

· v elektronickém nástroji zadavatele;

· v příslušné části návrhu Smlouvy.

[bookmark: _Hlk64471883]!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený v Krycím listu nabídky, 
ve Smlouvě a v elektronickém nástroji zadavatele, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!!



		12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

[bookmark: _Hlk141950987]Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 





		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky







[bookmark: _Hlk68091170]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dostupného na: https://zakazky.mesto-milovice.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému E-ZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj zadavatele E-ZAK. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list – Příloha č. 2 zadávací dokumentace

· Smlouva – Příloha č. 4 zadávací dokumentace

· Doklady prokazující základní způsobilost

· Doklady prokazující profesní způsobilost

· Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci

· Jistota 

· Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Výkaz výměr

· Příloha č. 8 zadávací dokumentace

· [bookmark: _Hlk66953888]Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.









		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele: w5mzh57.



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







[bookmark: _Hlk159424496]Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.5.2025 ve 12:00 hod.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání obálek s nabídkami







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

[bookmark: _Hlk141951099]Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.



		17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem







[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu 
s ustanovením § 211 zákona.

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.

Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj E-ZAK ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 

Rovněž je možné využít dostupné manuály pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK: https://zakazky.mesto-milovice.cz/manual.html 



		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele 
u třetích osob;

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

v) [bookmark: _Hlk141951361]zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně;

vi) zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.



________________________________________

Město Milovice 

[bookmark: _Hlk159424971]Ing. Milan Pour, starosta
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace



Krycí list nabídky



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČ:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem[footnoteRef:1] [1:  Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.] 


		[ANO/NE]



		Účastník zadávacího řízení je kótován na burze cenných papírů 

		[ANO/NE]





Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 



Nabídková cena

		Nabídková cena v Kč bez DPH

		Výše DPH v Kč

		Nabídková cena v Kč vč. DPH



		[●]

		[●]

		[●]










Prohlášení účastníka zadávacího řízení 

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů[footnoteRef:2]:  [2:  Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  ] 


· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

[bookmark: _Hlk100756685]Rovněž prohlašujeme, že:

· ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23.6.2023 v platném znění;

· účastník zadávacího řízení neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

· žádné finanční prostředky, které účastník zadávacího řízení obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.[footnoteRef:3] [3:  aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/ ] 



Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



V [●] dne [●]





.......................................

[●]

1



2



image3.png

Broz ‘
Sedlaty

ADVOKATNI KANCELAR I







[image: ]

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení dodavatele 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);

· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením 
§ 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.	
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[bookmark: _Toc443307111][bookmark: _Hlk3470322]

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)



SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

sídlo:	nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá

IČ: 	00239453

DIČ: 	CZ00239453

zastoupené:	Ing. Milanem Pourem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu:	123-310950217/0100

Telefon:	+420 325 517 111

E-mail:	meu@mesto-milovice.cz  

Webové stránky:	http://mesto-milovice.cz/ 

Datová schránka:	6ahbcq7

(dále jen „objednatel“)

a

 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

sídlo:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/	

IČ: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/	

DIČ: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL – je-li plátce/	

zastoupený:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Zápis v OR:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL – je-li zapsán/

Bankovní spojení:    	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Číslo účtu:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Telefon: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

E-mail:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Datová schránka:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Webové stránky:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)





1. Preambule

1.1. [bookmark: _Hlk159429597]Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.

1.3. Vymezení některých pojmů:

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem dle platných a účinných právních předpisů a vyhlášek týkajících se dokumentace staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.



2. [bookmark: _Ref486865040]Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“, tj. stavební práce spočívající novostavbě sportovního skateparku v parku Ostravská, kdy bude zhotovena ucelená celobetonová plocha s překážkami umístěnými ve volném prostoru (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě.

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. [bookmark: _Ref440837906]nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“),

2.3.2. [bookmark: _Ref440839850][bookmark: _Hlk159423959]oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),

2.3.3. [bookmark: _Ref440839993]zadávací dokumentací ze dne/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,

2.3.4. [bookmark: _Ref440840091]dokumentací ve stupni „Dokumentace pro provádění stavby“ k akci „Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“, kterou zpracovala Ing. Gabriela Nováková, IČ: 76113671, se sídlem Rebešovická 182/45, 643 00, Brno – Chrlice, zodpovědný projektant: Ing. Gabriela Nováková, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo ČKAIT  1005094, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy (dále také jako „PD“),

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,

2.3.7. rozhodnutím č.j. SÚ/15825/2024/Wen, spis.zn.: SÚ/8182/2024/Wen vydaným dne 10.12.2024 s nabytím právní moci 12.12.2024 (dále jen „Povolení“),

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

2.3.9. Přílohou č. 07 a Přílohou č. 8, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.4. [bookmark: _Ref440781154]Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a PD, výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.



3. [bookmark: _Ref486865054]Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

		Cena díla bez DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč



		DPH

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč



		Cena díla včetně DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč





3.3. [bookmark: _Ref440782715]Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bez DPH (slovy:/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ ); (dále jen „cena za dílo“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, DIO, aj.),

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení v digitální formě 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.8. [bookmark: _Ref4418059]Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/ % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@mesto-milovice.cz. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@mesto-milovice.cz

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.



4. [bookmark: _Doba_plnění_a][bookmark: _Toc443307112]Doba plnění a provedení díla

4.1. [bookmark: _Ref4512460]Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. [bookmark: _Ref486866294][bookmark: _Ref440781696]termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů ode doručení výzvy Zhotoviteli ze strany Objednatele; Výzva bude zaslána nejpozději do 90 dnů od podpisu Smlouvy.

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;

4.1.3. [bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322]termín dokončení prací (díla): nejpozději do 6 měsíců od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků;

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;

4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;

4.1.6. [bookmark: _Ref4450433][bookmark: _Ref486862700]termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.

4.2. [bookmark: _Ref440783965]Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk PD a 1 komplet PD v elektronické podobě, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/(nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/bytem/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. [bookmark: _Ref440782053]Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. [bookmark: _Ref486862595]Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. [bookmark: _Ref440838257]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, kdy tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 



5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů. 

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.

5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.

5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

5.10. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy. 



6. [bookmark: _Odpovědnost_za_vady,][bookmark: _Toc443307113]Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1. [bookmark: _Ref440820070]Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD. 

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. [bookmark: _Ref440782280]Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. [bookmark: _Ref440782017]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

6.8. Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s podmínkami ochrany stromů při stavební činnosti a podmínkami pro zásahy do povrchů veřejné zeleně, z důvodu lokality, ve které bude dílo realizováno. Přesné podmínky ochrany stromů a veřejné zeleně jsou součástí smlouvy jako Příloha č. 07 a Příloha č. 08.



7. [bookmark: _Toc443307114]Předání a převzetí díla

7.1. [bookmark: _Ref440782083]Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

7.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy. 

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.5. [bookmark: _Ref440819479]Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.

7.6. [bookmark: _Ref486867700]Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.



8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s právními předpisy, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. [bookmark: _Ref486867951]Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

8.9. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref486860785]Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.10. [bookmark: _Ref440782441]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9. 

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. [bookmark: _Ref486863818]Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem. 

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.24.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.24.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.24.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.



9. [bookmark: _Toc443307116]Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.



10. [bookmark: _Toc443307117][bookmark: _Ref486869344]Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. [bookmark: _Ref440790353]Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 15.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

10.2. [bookmark: _Ref440791762]Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.



11. [bookmark: _Toc443307118][bookmark: _Ref4505765][bookmark: _Ref40449823] Bankovní záruka/zádržné

11.1. [bookmark: _Ref440828267]Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku díla.

11.2. [bookmark: _Ref440828272]Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek poskytnout objednateli zádržné ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Zádržné kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout na účet objednatele zádržné ve sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel pozbývá nárok ze zádržného dnem uplynutí posledního dne záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného (dále jen „bankovní záruka za reklamace“). Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.

11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.

11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.



12. [bookmark: _Toc443307119] Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. 

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.6. [bookmark: _Ref440791913]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.7. [bookmark: _Ref440829182]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.

12.8. [bookmark: _Ref440782320]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.9. [bookmark: _Ref440782327]V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

12.10. [bookmark: _Ref440782331]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

12.11. [bookmark: _Ref440782335]V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

12.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.



13. [bookmark: _Toc443307120] Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. [bookmark: _Ref486870747]Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor stavebníka).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.



14. [bookmark: _Toc443307121] Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.



15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.  

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

15.8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Milovice na svém jednání dne………..., číslo usnesení ………...

15.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. [bookmark: _Ref486865151]Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD

02. [bookmark: _Ref486865165]Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení [BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

03. [bookmark: _Ref486865180]Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne ………...– v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

04. [bookmark: _Ref486865209][bookmark: _Ref159428417][bookmark: _Ref486865234]Příloha č. 04 – PD – v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

05. Příloha č. 05 – Povolení (kopie) - v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

06. Příloha č. 06 – Bankovní záruka za dílo (originál či úředně ověřená kopie) [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

07. Příloha č. 07 – Ochrana stromů a ostatní zeleně při stavební činnosti [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

08. Příloha č. 08 – Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]



		
V Milovicích dne [DOPLNÍ ZADAVATEL]



		V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]
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__________________________________



		Město Milovice

		[DOPLNÍ DODAVATEL]



		Ing. Milan Pour, starosta

		[DOPLNÍ DODAVATEL]
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Ochrana stromů a ostatní zeleně při stavební činnosti









Stromy , které jsou v blízkosti plánované komunikace budou ochráněny dle normy normou ČSN 839061

Ochrana kmene a jeho báze Pokud není vyžadována ochrana oplocením (viz obrázek č.3) a stavba či její provoz se přibližuje na vzdálenost menší než 1,5 m od kmene stromu, je vyžadována 

ochrana kmene bedněním splňujícím požadavky ČSN 839061



Mezi základní požadované parametry patří: 

• mechanická odolnost bednění s vypolštářováním (ochrana proti nárazu), 

• výška min. 2 m, 

• bednění nesmí svojí konstrukcí poškozovat strom a jeho kořenové náběhy. Instaluje se vždy za kořenovými náběhy

•ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

[image: Obsah obrázku skica, kresba

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.][image: Obsah obrázku skica, kresba, Perokresba, umění

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]



V případě výkopových prací v blízkosti stávajících stromů bude dodrženo následující 

Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru



Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. 

Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. 

Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.

Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. 

Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. 

Ochrana může být provedena například: 

 zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, 

překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, 

instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.







Dokončení prací

Po dokončení stavebních prací zasahujících do ochranných pásem kořenového prostoru stromu se požaduje uvést stanoviště stromu do původního stavu nejen z hlediska vizuálně patrných parametrů, ale zejména z hlediska vodního režimu a fyzikálně-chemických vlastností půdy. Při uvedení stanoviště do původního stavu musí být dodrženy následující požadavky



Zpětný zásyp výkopů v oblasti SVKT staticky významného kořenového talíř a KKZ (kritické kořenové zóny) - je přípustný pouze pěstebním substrátem, splňujícím parametry dle B.2.2.2, bez strojního hutnění. 

• Zásyp výkopů v oblasti KZ ( kořenové zóny) -  je přípustný pouze zeminou splňující parametry prokořenitelné půdy. Možným řešením je využití nosných substrátů, podkladních vrstev s vyšší mezerovitostí př. Strukturální substrát. Hutnění dle požadavků svrchní konstrukce. Při hutnění nesmí být poškozeny zachované kořeny (hutnění probíhá okolo nich, nebo po jejich překrytí alespoň 150 mm vrstvou zeminy). 

Zálivka stromů 

před zahájením a během stavební činnosti budou  dotčené stromy při stavbě komunikace zavlažovány.

Závlaha se provádí v případě potřeby se zohledněním rozložení a intenzity srážek.

Zálivkou se snažíme optimálně provlhčit celý chráněný kořenový prostor. Optimální je opakování několika zálivek. 

 Při zálivkách nesmí dojít k přemokření půdy a rozbahnění půdního povrchu

Při případném zhutnění půdního povrchu se provádí některé z nápravných opatření dle

 SPPK A02 007 –

 Úprava stanovištních poměrů dřevin: 

 mulčování organickým mulčem

radiální mulčování

aerifikace půdy bez poškození kořenů





Ochrana ostatní plochy zeleně proti zhutnění pojezdy těžké techniky a skladování stavebního materiálu v místě vyznačeného záboru ( i v místě ostatní zeleně v blízkosti stavby).







Cílem ochranných opatření preventivního charakteru je: 

• ochrana nezpevněných částí kořenové zóny stromu před zhutněním, změnou propustnosti a mechanickým poškozením kořenů (např. pojezdem technikou, skladováním stavebního materiálu.

• ochrana nadzemních částí stromu před mechanickým poškozením.





Ochrana půdního povrchu před zhutněním
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Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.][image: Obsah obrázku venku, strom, území, rostlina

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.][image: Obsah obrázku text, mapa

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]





Ostatní plocha zeleně v blízkosti stavby bude oplocena – mobilním oplocením výškou alespoň 1,5 m. Oplocení musí být mechanicky odolné a dostatečně fixované v terénu, aby nedošlo k posunutí.

[image: Obsah obrázku venku, tráva, plot, Drátěné oplocení

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]

Uzavřený chráněný kořenový prostor (obrázek) zamezí vstupu ke dřevinám ze všech stran. Je vymezen minimální vzdáleností od styku kmene s půdou (okraje kořenových náběhů) k oplocení rovnající se stanovenému chráněnému kořenovému prostoru.
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[Typ zatizeni ‘Typ ochrany
pési provoz/malé stroje | Stépka/Stérk | 200 mm
do35t spka/sterk 200 mm

geotextilie >200g/m”
nad 3.5t Spka/sterk 200 mm

geotextilie >200g/m*

rozniect

desky*

= mohon byt pouZity stavebnicové systémy, preklizky, dfevint

desky, betonoveé panely apod.
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Obr. 45 Ochrana pred zhutnénim KZ
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Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně 
 


Tyto podmínky definují způsob provádění zásypů rýh a výkopů, ohumusování a dalších úprav 


povrchů ploch veřejné zeleně , při stavebních činnostech na plochách, které jsou ve vlastnictví města. Tyto 


podmínky jsou závazné pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou účastny na provádění výkopů, zásypů 


rýh a ostatních činnostech stavebního charakteru na plochách veřejné zeleně. 


 


 


1. OTEVÍRÁNÍ RÝH A VÝKOPU 


Před vlastním zahájení výkopových prací je nezbytné: 


- prověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny novými výkopovými pracemi a 


podle jejich umístění zvolit odpovídající technologii prací  


- u sledovaných lokalit – sanace – MŽP OEREŠ (MŽP odbor environmentálních rizik a ekologických škod) je 


nutné provést pyrotechnický průzkum dle usnesení vlády ČR z 12.6.1997 č. 350 + usnesení vlády ČR 


z 16.1.2002 č. 64 


• projednat umístění výkopu, předložit správci veřejné zeleně provádějící projektovou dokumentaci a návrh 


technologie zásypů, ochrany dřevin a rostlin, ohumusování povrchů a osevu travním semenem, přesazení či 


dosazení rostlin, ošetření rostlin a následné pěstební péče - na základě projednání a splnění podmínek bude 


správcem veřejné zeleně vydáno souhlasné stanovisko k výkopovým pracím (vyjádření k projektové 


dokumentaci) 


2. OCHRANA DŘEVIN A ROSTLIN NA STANOVIŠTI 


Při provádění výkopových prací je nezbytné : 


- dodržet všechny podmínky uvedené ve vyjádření správce veřejné zeleně a podmínky uvedené ve stanovisku 


orgánu ochrany přírody ( odboru životního prostředí) 


- při provádění výkopů a rýh dbát na to, aby nedošlo k poškození zeleně (stromů keřů, a ostatních rostlin , 


zejména jejich kořenových systémů. 


- v případě nezbytného zásahu do zeleně ( keřových skupin, kořenových systémů stromů, záhonů) přizvat k 


zásahu správce veřejné zeleně 


3. PŘESAZENÍ ROSTLIN ( popřípadě jejich založení) 


-     v případě, že tak rozhodne správce zeleně ( nebo orgán ochrany přírody), je ten, kdo provádí zásah do zeleně 


povinen zajistit přesazení nebo založení rostlin. Přesazení (založení) se musí provádět ve vhodném 


klimatickém období, na místo, které určí správce zeleně, po přesazení musí být zajištěna následná péče , až 


do doby prokazatelného ujmutí přesazených rostlin. Následná péče se týká také založených rostlin a to až 


do doby kdy jsou vráceny zpět na stanoviště a kdy dojde prokazatelně k jejich ujmutí na stanovišti (min.l 


rok). 


4. PROVÁDĚNÍ VÝKOPU A RÝH – postup dle Směrnice č. 5/2024 schválené Radou Města na jednání 


ze dne 19.06.2024 pod číslem usnesení UR-470-23/24 


- při provádění výkopu a výkopových rýh budou dodržovány podmínky ochrany zeleně technologické postupy 


a ochranná opatření stanovená ČSN 83 9061 


- výkopy v prostoru květinových záhonů, zahuštěných výsadeb keřů jsou zakázány 


- výkopy v parcích a parkově upravených plochách jsou zakázány 


- OCHRANA stromů - stromy musí být chráněny proti mechanickému poškození (poškození kůry, kořenů, 


větví koruny). 
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výkopy v kořenovém prostoru stromů jsou zakázány 


- pokud budou ( na zvláštní povolení a po projednání se správcem veřejné zeleně) přesto prováděny výkopy 


v kořenovém prostoru stromů, musí být prováděny ručně a vedeny nejméně 2,5 metry od paty kmene 


- při hloubení výkopu nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud dojde k porušení 


(poranění) kořenů, musí být řezné rány ošetřeny 


kmeny stromů musí být při výkopových a stavebních činnostech opatřeny ochranným obalem ( dřevěným 


bedněním) alespoň do výšky 2 metry, ochranné obaly musí být připevněny tak, aby nepoškozovaly strom 


- výkopový materiál musí být ukládán nejméně 2 metry od paty kmene 


- u výkopů, které zůstanou dlouhodobě odkryté ( více než 3 týdny), musí být kořeny chráněny proti vysychání 


( kořenová clona, zálivka) 


5. .PROVÁDĚNÍ ZÁSYPU RÝH, OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ PLOCH TRAVNÍM SEMENEM  


- veškeré zásypy rýh a výkopů budou prováděny v souladu s ČSN 73 6126 ,dále ČSN 83 9031, ČSN 83 


9021 


- rýhy budou zasypány, z povrchu ( i z okolí výkopu) budou odstraněny zbytky stavebních materiálů 


- jako jsou kameny, suť apod., které prokazatelně vznikly v souvislosti s výkopovými pracemi, povrch bude 


ohumusován ( překrytí humusem ve výši 10 cm), s použitím kvalitní nezaplevelené ornice, utužen a oset kvalitním 


travním semenem (luční směs, nebo parková směs), po osevu bude provedena zálivka 


- pokud došlo v souvislosti s výkopem k porušení okolních ploch veřejné zeleně, budou tyto plochy urovnány , 


ohumusovány (10 cm kvalitní ornice bez plevelných semen) a osety travním semenem 


- uhynulé rostliny budou nahrazeny a odborně zasazeny, následná péče o tyto rostliny se stanoví po dobu 1 


roku 


poškozené rostliny budou ošetřeny dle pokynů správce, pokud poškození změní výrazně habitus rostliny, 


nebo výrazně omezí její životaschopnost budou takto poškozené rostliny nahrazeny novými na náklady toho, kdo 


prováděl výkop 


pokud dojde k ukončení prací v podzimních měsících a klimatické podmínky již neumožní vejití travního 


semene a zapojení trávníku , budou plochy převzaty až na jaře ( do 30.5.) , po zapojení trávníku, a následně po první 


seči 


- plochy budou přebírány po zapojení trávníku, přičemž povrch bude tvořit souvislý travní porost, bez 


výrazných výpadků 


- pokud budou výkopové práce nebo jiné stavební práce probíhat v travnaté ploše a tyto práce zabrání provádění 


pokosení , bude plocha pokosena v termínu stanoveném správcem zeleně na náklady toho, kdo provádí zásah do 


plochy veřejné zeleně 


6. ZÁBOR PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ (např. při zateplování domů) 


- obecně je zábor ploch veřejné zeleně pro provádění stavební a související činnosti zakázán 


- dojde-li přesto k záboru na základě povolení správce veřejné zeleně musí ten, kdo na plochách veřejné zeleně 


provádí stavební činnost zajistit ochranu okolních pozemků, aby nedocházelo ke zbytečnému rozšiřování stavebního 


a pomocného materiálu do okolí 


- ten kdo provádí stavební činnost zajistí na plochách záboru vždy 1 x týdně úklid pozemků 


- plochy záboru budou vyřazeny z pravidelné údržby, po ukončení záboru provede stavebník úklid a v případě 


potřeby posekání plochy veřejné zeleně, která nemohla být prokazatelně posekána v souvislosti se záborem 


- pokud při záboru dojde k poškození trávníku, musí být travnatá plocha obnovena, na obnovu se vztahují zásady 


uvedené pod bodem 7 


- úpravy veřejné zeleně ( např. ořezy stromů, keřů) jsou zakázány, nezbytné úpravy mohou být provedeny jen po 


dohodě se správcem veřejné zeleně 


7. OSTATNÍ PODMÍNKY 


- při provádění souvisejících výkopů, které nejsou vedeny v plochách zeleně se zhotovitel řídí Technickými 


zásadami a podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací 


Pokud bude výkop prováděn např. důvodu havárie v zimním období , bude po ukončení prací provizorně 


zahrnutý, tak aby se zabránilo vysychání rostlin, konečná úprava bude provedena do 30.5. v následujíc 


vegetačním období. Zhotovitel překopu předá tuto provizorní úpravu nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
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nahlášení havárie, neurčí - li správce zeleně jinak. 


- po úplném dokončení všech prací na plochách veřejné zeleně je nutné do 5 - ti pracovních dní písemně 


(telefonicky, e- mailem) vyzvat správce zeleně města Milovice k převzetí ploch 


- tyto zásady a podmínky jsou závazné v celém rozsahu pro veškeré plochy veřejné zeleně ve vlastnictví města 


Milovice. Ve zvláštních případech může být ze závažných důvodů udělena technologická výjimka, která musí 


být odsouhlasena správcem veřejné zeleně 


- při provádění výkopových a stavebních prací může být rozsah a konečné úpravy upřesněny dle skutečného 


zásahu do ploch veřejné zeleně. Rozsah a konečné úpravy stanoví správce veřejné zeleně - zhotovitel předloží v 


případě provádění liniové stavby ( zásah ve veřejné zeleni nad 20 metrů délky) prováděcí dokumentaci k 


odsouhlasení správě veřejné zeleně, a to před podáním žádosti o vydání stanoviska orgánu ochrany přírody, nebo 


odboru MM1, který povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství, nebo odboru stavebního 






Pokyny pro vyplnění

		Pokyny pro vyplnění

		Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa





Stavba

		#RTSROZP#		Položkový rozpočet stavby

				Stavba:				250311		SkatePark Milovice





				Objednatel:												IČO:

																DIČ:



				Projektant:												IČO:

																DIČ:



				Zhotovitel:												IČO:

																DIČ:



										

Pavel Veternik: Místo								

Radim Štěpánek: IČO		

Radim Štěpánek: DIČ		

Radim Štěpánek: Název		

Radim Štěpánek: Ulice		

Radim Štěpánek: PSČ		Vypracoval:				Jan Schwarz   www.projekty-rozpocty.czweb.org   ič:01907646

				Rozpis ceny														Celkem

		HSV		HSV														0.00

		PSV		PSV														0.00

		MON		MON														0.00

		VN		Vedlejší náklady														0.00

		ON		Ostatní náklady														0.00

				Celkem														0.00

				Rekapitulace daní

		0		Základ pro sníženou DPH						12		%		0.00						CZK

		0		Snížená DPH 						12		%		0.00						CZK

		0		Základ pro základní DPH						21		%		0.00						CZK

		0		Základní DPH 						21		%		0.00						CZK

		0		Zaokrouhlení										0.00						CZK

				Cena celkem bez DPH										0.00						CZK

		0		Cena celkem s DPH										0.00						CZK





						v						dne





								Za zhotovitele								Za objednatele



				Rekapitulace dílčích částí

		#CASTI>>		Číslo		Název						Základ pro sníženou DPH		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem		%

		1.00		Stavba								0.00		0.00		0.00		0.00		

		2.00		SO01		Skatepark Milovice						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		5R-01/25a		skateparku pro město Milovice						0.00		0.00		0.00		0.00		

		2.00		SO02		Přístřešek						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		5R-02/25		Přístřešek, venkovní mobiliář						0.00		0.00		0.00		0.00		

		2.00		SO03		Veřejné osvětlení SkatePark Milovice						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		5R-03/25		VO - Milovice						0.00		0.00		0.00		0.00		

				Celkem za stavbu								0.00		0.00		0.00		0.00		0

		#POPS		Popis stavby: 250311 - SkatePark Milovice

		#POPO		Popis objektu: SO01 - Skatepark Milovice

		#POPR		Popis rozpočtu: 5R-01/25a - skateparku pro město Milovice

		#POPO		Popis objektu: SO02 - Přístřešek

		#POPR		Popis rozpočtu: 5R-02/25 - Přístřešek, venkovní mobiliář

		#POPO		Popis objektu: SO03 - Veřejné osvětlení SkatePark Milovice

		#POPR		Popis rozpočtu: 5R-03/25 - VO - Milovice

				Rekapitulace dílů

				Číslo		Název						Typ dílu						Celkem		%

				1		Zemní práce						HSV						0.00		

				2		Základy a zvláštní zakládání						HSV						0.00		

				3		Svislé a kompletní konstrukce						HSV						0.00		

				4		Vodorovné konstrukce						HSV						0.00		

				5		Komunikace						HSV						0.00		

				8		Trubní vedení						HSV						0.00		

				91		Doplňující práce na komunikaci						HSV						0.00		

				93		Dokončovací práce inženýrských staveb						HSV						0.00		

				99		Staveništní přesun hmot						HSV						0.00		

				711		Izolace proti vodě						PSV						0.00		

				767		Konstrukce zámečnické						PSV						0.00		

				D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						PSU						0.00		

				VN		Vedlejší náklady						VN						0.00		

				ON		Ostatní náklady						ON						0.00		

				Cena celkem														0.00		0.0









&9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&9Stránka &P z &N


&9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&9Stránka &P z &N




VzorPolozky

		Položkový rozpočet 

		S:

		O:

		R:





&9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N


&9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N




SO01 5R-01_25a Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		250311		SkatePark Milovice																																																												STA

		O:		SO01		Skatepark Milovice																																																				STA								OBJ

		R:		5R-01/25a		skateparku pro město Milovice																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dell-7566: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dell-7566: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00				0.00				0.00				0.00				1,867.63000				2,503.53000										1,526.28																						DIL

		1		100004212		Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd		m3		5,620.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		11.24				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1124,00000*5				5,620.00000																																																								VV		5

		2		121101103		Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m		m3		1,261.80000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.01		12.62				Práce		Běžná																POL1_

						(1562+472+510+260)*0,45				1,261.80000																																																								VV		0

		3		131201110		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		1.92000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.27		0.51				Práce		Běžná																POL1_

						uliční vpusti : 0,8*0,8*1,5*2				1.92000																																																								VV		0

		4		131201112		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ		m3		1,560.90000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.11		165.46				Práce		Běžná																POL1_

						Skatepark 80% 30cm, 20% 75cm : 1925*0,8*0,3+1925*0,2*0,75				750.75000																																																								VV		0

						bowl 3d model : 468,6*1,1				515.46000																																																								VV		0

						Chodníky : 510*0,25*1,1				140.25000																																																								VV		0

						přístřešek : 5*0,5*1,1				2.75000																																																								VV		0

						Odvodnění, vsak, průleh, drenáže : (60+63,8+14,1)*1,1				151.69000																																																								VV		0

						Mezisoučet				1,560.90000																																																								VV		1

		5		131301110		Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ		m3		25.92000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.31		8.04				Práce		Běžná																POL1_

						2,4*3,6*3				25.92000																																																								VV		0

		6		131301119		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4		m3		25.92000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.10		2.65				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,92000				25.92000																																																								VV		5

		7		167101102		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3		1,669.02000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		1.50000		2,503.53000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.05		83.45				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,92000				1.92000																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1560,90000				1,560.90000																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 118,00000*0,9				106.20000																																																								VV		5

		8		171101105		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS		m3		747.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.09		64.24				Práce		Běžná																POL1_

						Násypy šikmyn pro zatravněné násypy z ornice (v.max 1,5m) : 996*1,5/2				747.00000																																																								VV		0

		9		171101121		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých		m3		1,124.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.05		56.20				Práce		Běžná																POL1_

						Základní násyp bowl : 270				270.00000																																																								VV		0

						Základní násyp Park + street : 854				854.00000																																																								VV		0

		10		171151101		Hutnění boků násypů		m2		996.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.01		11.95				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 996,00000				996.00000																																																								VV		5

						dohutnění boků násypů : 																																																												VV		0

		11		174101101		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		109.71800				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.20		22.16				Práce		Běžná																POL1_

						včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu																																																												POP

						Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 391,85000*0,28				109.71800																																																								VV		5

		12		181301104		Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2		m2		313.99999				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.33		104.25				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1261,80125*2,2222222				2,803.99997																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 747,00074*-3,3333333				-2,489.99998																																																								VV		5

		13		181301105		Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2		m2		70.80000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.42		29.45				Práce		Běžná																POL1_

						ornice na rýze kanalizace a drenu : 0,6*118				70.80000																																																								VV		0

		14		182001113		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1		m2		996.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.25		250.99				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 996,00000				996.00000																																																								VV		5

		15		182001133		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1		m2		996.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.43		426.29				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 996,00000				996.00000																																																								VV		5

		16		182201101		Svahování násypů		m2		996.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.11		106.57				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 996,00000				996.00000																																																								VV		5

		17		183405211		Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně dodávky travního semene		m2		996.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00056		0.56000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.01		11.95				Práce		Běžná																POL1_

						Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene.																																																												POP

		18		184807111		Ochrana stromu bedněním - zřízení		m2		128.15280				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00940		1.20000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.86		110.72				Práce		Běžná																POL1_

						Včetně řeziva.																																																												POP

						68*(2*3,141*0,15*2)				128.15280																																																								VV		0

		19		184807112		Ochrana stromu bedněním - odstranění		m2		128.15280				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.37		47.54				Práce		Běžná																POL1_

						Včetně řeziva.																																																												POP

						Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 128,15280				128.15280																																																								VV		5

		20		00572441		Směs travní hřištní II. - vyšší zátěž PROFI		kg		29.88000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00100		0.03000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						996*0,03				29.88000																																																								VV		0

		21		58344300		Kamenivo drcené frakce 0 - 32 pro MZK		t		1,865.84000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.00000		1,865.84000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1124,00000*1,66				1,865.84000																																																								VV		5

		Díl:		2		Základy a zvláštní zakládání								0.00				0.00				0.00				0.00				861.09000				0.00000										3,518.50																						DIL

		22		212532111		Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm		m3		8.64000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.63000		14.08000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.58		13.69				Práce		Běžná																POL1_

						Včetně vyčištění dna rýh.																																																												POP

						podkladní vrstva pod vsakovací bloky : 2,4*3,6*1				8.64000																																																								VV		0

		23		212971110		Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5		m2		56.68877				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00017		0.01000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.08		4.25				Práce		Běžná																POL1_

						3,141*0,08*2*94				47.24064																																																								VV		0

						rezerva pro překrytí 20% : 47,24064*0,2				9.44813																																																								VV		0

		24		213151111		Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l		kus		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.27		10.80				Práce		Běžná																POL1_

						3,6*2,4*2/0,45				38.40000																																																								VV		0

						40-38,4				1.60000																																																								VV		0

		25		213151121		Obalení vsakovacích bloků geotextílií		m2		88.75200				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00004		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.06		5.33				Práce		Běžná																POL1_

						2,4*2*2+3,6*2*2+3,6*2,4*2				41.28000																																																								VV		0

						Rezerva pro přeložení 15% : 41,28*1,15				47.47200																																																								VV		0

		26		273323411		Železobeton základových desek vodostavební C 25/30 PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2		m3		214.13700				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		2.39370		512.58000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.48		102.79				Práce		Běžná																POL1_

						Street a park : 1148*0,15				172.20000																																																								VV		0

						Bowl : 238*0,15				35.70000																																																								VV		0

						Mezisoučet				207.90000																																																								VV		1

						rezerva 3% : 207,9*0,03				6.23700																																																								VV		0

		27		273356021		Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení		m2		85.77750				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.03904		3.35000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.45		38.60				Práce		Běžná																POL1_

						0,25*(8,725+4+12,2+20,825+8,03+5,375+56,5+17,1+15,2+4,16+11,39+8,8+5,7+2+2+5,5+8,03+8,25+1,9+1,9+6,4+6,18+15,67+5,1+5,425+4,25+1,96+2,4+0,9)				63.96750																																																								VV		0

						0,25*(4,05+7,4+2,96+7,83+2+11+11,9)				11.78500																																																								VV		0

						0,25*(17,95+1,95+18,3+1,9)				10.02500																																																								VV		0

		28		273356022		Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění		m2		85.77750				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.32		27.45				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 85,77750				85.77750																																																								VV		5

		29		273356031		Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení		m2		3.52200				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.04098		0.14000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.00		3.52				Práce		Běžná																POL1_

						0,25*(2,1+2,01+1,95+1,02+2+2,14+2,11+0,758)				3.52200																																																								VV		0

		30		273356032		Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed.		m2		3.52200				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.32		1.13				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,52200				3.52200																																																								VV		5

		31		273361821		Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)		t		3.46236				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.02753		3.56000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		23.53		81.47				Práce		Běžná																POL1_

						R10 á 0,61kg/bm (síť 20 x 10) = 30bm/m2 : 172*30*0,61/1000				3.14760																																																								VV		0

						rezerva 10% : 3,1476*0,1				0.31476																																																								VV		0

		32		273362021		Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI		t		13.72441				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.06274		14.59000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		15.23		209.02				Práce		Běžná																POL1_

						8/150/150 á 5,398kg/m2 přesah 200mm : (1562+472)*5,398/1000				10.97953																																																								VV		0

						rezerva pro stykování a spec prvky 25% : 10,97953*0,25				2.74488																																																								VV		0

		33		273941002		Nosné spojovací svary základ. desek tl. do 12 mm		m		481.80000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00069		0.33000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.23		592.61				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1460,00000*0,33				481.80000																																																								VV		5

		34		274316131		Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu		m3		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		2.62628		78.79000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.04		31.20				Práce		Běžná																POL1_

						0,5*0,6*100				30.00000																																																								VV		0

		35		279323411		Železobeton základových zdí vodostavební C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu		m3		33.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		2.52500		83.33000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.60		19.80				Práce		Běžná																POL1_

						11*1,5*0,4*5				33.00000																																																								VV		0

		36		317353121		Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení		m2		200.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01610		3.22000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.16		232.00				Práce		Běžná																POL1_

		37		317353221		Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění		m2		200.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.34		68.00				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 200,00000				200.00000																																																								VV		5

		38		388996141		Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop		m		391.85000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00053		0.21000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.10		39.19				Práce		Běžná																POL1_

						Včetně spojek.																																																												POP

						117,125+78,8+117,125+78,8				391.85000																																																								VV		0

		39		421351192		Příplatek za bednění náběhů zakřiven.,deskové kce.		m2		89.29950				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.18		16.07				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 85,77750				85.77750																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,52200				3.52200																																																								VV		5

		40		220261653		Lůžko a uchycení ocel. konstrukce v betonu		kus		1,460.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01770		25.84000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		1.10		1,606.00				Práce		Běžná																POL1_

						startovací kotvení ocelové výztuže před následným ručním dotvarováním a svařováním v místě : (432+298)/0,5				1,460.00000																																																								VV		0

		41		460200163		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 strojní výkop rýhy		m		391.85000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.08		31.35				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 391,85000				391.85000																																																								VV		5

		42		212531111RX32		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32 mm		m3		64.68245				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.63000		105.43000		0.00000		0.00000				Vlastní		RTS 25/ I		0.92		59.51				Práce		Běžná																POL1_

						0,6*1,5*118-(3,141*0,055*0,055*24+3,141*0,08*0,08*94)-0,3*0,6*118-0,3*0,6*118				61.60234																																																								VV		0

						rezerva 5% : 61,60234*0,05				3.08012																																																								VV		0

		43		411117191X		Příplatek za přídavnou výztuž desek		m2		902.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01340		12.09000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.36		324.72				Práce		Běžná																POL1_

						432+298+172				902.00000																																																								VV		0

		44		28697901		Tunel vsakovací PP Garantia 300 l		kus		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01100		0.44000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						40				40.00000																																																								VV		0

		45		28697904		Sada zakončení vsakovacího tunelu PP Garantia, 2 kusy		kus		5.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00200		0.01000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		46		28697906		Závěr kontrolní PP pro vsakovací tunel Garantia, DN 200		kus		2.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00500		0.01000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		47		606233004		Překližka vodovzdorná bříza tl. 15 mm jakost S/BB		m2		289.29950				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01050		3.04000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 85,77750				85.77750																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,52200				3.52200																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 200,00000				200.00000																																																								VV		5

		48		69366077		Geotextilie netkaná Geofiltex 63/30 T ÚV, 300 g/m2		m2		145.44077				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00030		0.04000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 88,75200				88.75200																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 56,68877				56.68877																																																								VV		5

		Díl:		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00				0.00				0.00				0.00				349.13000				0.00000										2,708.51																						DIL

		49		395341116		Beton střík.do 5cm na líc v opěře,suchá,C25/30 XA1		m2		912.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.12500		114.06000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.59		538.38				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000				912.50000																																																								VV		5

		50		395341129		Přípl.-beton střík.do 5 cm na líc v opěře, mokrá		m2		912.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00011		0.10000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.24		219.00				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000				912.50000																																																								VV		5

		51		395343116		Bet.střík., jádr.vrstva na líc v opěře,C 25/30 XA1		m2		912.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.15625		142.58000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		1.10		1,003.75				Práce		Běžná																POL1_

						+25% na profilaci skořepin : 730*1,25				912.50000																																																								VV		0

		52		395344116		Beton střík.,uzav. vrstva 3 cm v opěře,C 25/30 XA1		m2		912.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.10125		92.39000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.42		383.25				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000				912.50000																																																								VV		5

		53		611401911		Příplatek za zahlazení kovovým hladítkem		m2		912.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.15		136.88				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000				912.50000																																																								VV		5

		54		612401911		Příplatek za zahlazení povrchu - ruční hrubé		m2		912.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.13		118.63				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000				912.50000																																																								VV		5

		55		631319155		Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm - finální ruční vyhlazení		m3		396.63700				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.68		269.71				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 214,13700				214.13700																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 912,50000*0,05				45.62500																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 912,50000*0,05				45.62500																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000*0,07				63.87500																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 912,50000*0,03				27.37500																																																								VV		5

		56		631319185		Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl.12 - 24 cm		m3		136.87500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.19		26.01				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000*0,15				136.87500																																																								VV		5

		57		919722212		Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla		m		430.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.03		12.90				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		4		Vodorovné konstrukce								0.00				0.00				0.00				0.00				77.33000				0.00000										28.04																						DIL

		58		451573111		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm		m3		21.24000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.89077		40.16000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.32		28.04				Práce		Běžná																POL1_

						0,6*0,3*118				21.24000																																																								VV		0

		59		58330002.A		Štěrkopísek k zásypu		t		37.17000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.00000		37.17000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 21,24000*1,75				37.17000																																																								VV		5

		Díl:		5		Komunikace								0.00				0.00				0.00				0.00				541.02000				0.00000										342.20																						DIL

		60		564972121		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm		m2		525.30000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.71644		376.35000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.06		30.99				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000				525.30000																																																								VV		5

		61		581114118		Kryt z betonu komunikací pro pěší tl.15 cm C30/37 		m2		525.30000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.30302		159.18000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.39		203.82				Práce		Běžná																POL1_

						SO03 Přístupové stezky z kartáčovaného betonu : 510				510.00000																																																								VV		0

						rezerva 3% : 510*0,03				15.30000																																																								VV		0

		62		631319291		Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční		m2		525.30000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.10		49.90				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000				525.30000																																																								VV		5

		63		631317215		Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton		m		112.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.10		11.20				Práce		Běžná																POL1_

						sekce á 4m : ((8,7+56,5+8+17,1+5,7+15,6)/4+(28-27,9))*4				112.00000																																																								VV		0

		64		919716111		Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m		t		4.33373				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.15283		5.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		9.88		42.82				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000*0,0075				3.93975																																																								VV		5

						přeložení 10% : 3,93975*0,1				0.39398																																																								VV		0

		65		919723212		Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla		m		112.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.03		3.47				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 112,00000				112.00000																																																								VV		5

		66		11163630		Zálivka asfaltová modifikovaná Mozal TS, bal. B1/98 kg		t		0.48780				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.00000		0.49000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						1000kg/m3 při 15°C : 0,009*112*0,1				0.10080																																																								VV		0

						0,009*430*0,1				0.38700																																																								VV		0

		Díl:		8		Trubní vedení								0.00				0.00				0.00				0.00				27.71000				0.00000										120.38																						DIL

		67		212792112		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože		m		94.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.22107		20.78000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.19		17.39				Práce		Běžná																POL1_

		68		894416111		Odkalovací šachtice z uličních vpustí třídílných		kus		2.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.27607		0.55000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		7.27		14.54				Práce		Běžná																POL1_

						Včetně:																																																												POP

						- prostého betonu dna šachtice tloušťky 150 mm s cementovým potěrem tl. 20 mm,																																																												POP

						- osazení betonových dílců,																																																												POP

						- nadbetonování prstence pod poklopy,																																																												POP

						- osazení těžkého litinového rámu a poklopu.																																																												POP

		69		894432112		Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin		kus		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.30		7.80				Práce		Běžná																POL1_

						před vsakovací blok a na průběh drenážního potrubí á 20m : 5+1				6.00000																																																								VV		0

		70		895941311		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV		kus		2.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		3.02914		6.06000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		5.02		10.05				Práce		Běžná																POL1_

		71		721176222		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm		m		24.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00210		0.05000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.80		19.20				Práce		Běžná																POL1_

		72		460200554		Výkop kabelové rýhy 60/150 cm hor.4 strojní výkop rýhy		m		118.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.44		51.40				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 24,00000				24.00000																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 94,00000				94.00000																																																								VV		5

		73		28611255.A		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Multifil		m		94.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00160		0.15000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		74		286971402		Roura šachtová PP Wavin TEGRA korugovaná bez hrdla 425 x 1500 mm		kus		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01200		0.07000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		75		28697144		Poklop šachtový PP Wavin kruhový DN 425, pachotěsný s madlem		kus		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00110		0.01000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		76		286971670		Dno šachtové PP výkyvné Wavin TEGRA 425 průtočné 0° DN/OD 110 mm		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00560		0.01000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		77		286971672		Dno šachtové PP výkyvné Wavin TEGRA 425 průtočné 0° DN/OD 160 mm		kus		5.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00620		0.03000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		Díl:		91		Doplňující práce na komunikaci								0.00				0.00				0.00				0.00				0.41000				0.00000										7.81																						DIL

		78		919748111		Provedení postřiku betonového krytu ochran. emulzí		m2		1,952.88000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		7.81				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000				525.30000																																																								VV		5

						Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 214,13689*6,66666667				1,427.58000																																																								VV		5

		79		23537006		Nátěr akrylátový na ochranu betonu Sikafloor ProSeal 10W		l		390.57600				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00105		0.41000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1952,88000*0,2				390.57600																																																								VV		5

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										40.97																						DIL

		80		998224111		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový		t		3,724.31205				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.01		40.97				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		81		998224194		Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km		t		3,724.31205				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00				0.00				0.00				0.00				4.39000				0.00000										320.52																						DIL

		82		767951114		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková		kg		3,815.72000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3815,72000				3,815.72000																																																								VV		5

		83		767995105		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg		kg		3,815.72000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00005		0.19000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.08		320.52				Práce		Běžná																POL1_

						Koping 60,3x10 12,4kg/m : 130*12,4				1,612.00000																																																								VV		0

						Koping 22x2,6 1,26kg/m : 22*1,26				27.72000																																																								VV		0

						Rail 60,3x10 12,4kg/m : 60*12,4				744.00000																																																								VV		0

						80x50x4 7,4kg/m : 164*7,4				1,213.60000																																																								VV		0

						5x200 8,4kg/m : 26*8,4				218.40000																																																								VV		0

		84		1322481X		Ocel S235 pro prvky skateparku		t		4.19729				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.00000		4.20000		0.00000		0.00000				Vlastní		RTS 25/ I		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3815,71818*0,0011				4.19729																																																								VV		5

		85		998767294		Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 1 km		%						0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										1,226.73																						DIL

		86		979081111		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t		t		2,503.53000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.49		1,226.73				Přesun suti		Běžná																POL8_

						Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.																																																												POP

		87		979081121		Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t		t		75,105.90000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				Přesun suti		Běžná																POL8_

		88		979999975		Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)		t		2,503.53000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				Přesun suti		Běžná																POL8_

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		89		005111020R		Vytyčení stavby		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.																																																												POP

						Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.																																																												POP																																								Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

		90		005111021R		Vytyčení inženýrských sítí		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.																																																												POP																																								Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

		91		005121010R		Vybudování zařízení staveniště		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.																																																												POP																																								Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

		92		005121020R		Provoz zařízení staveniště 		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.																																																												POP																																								Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

		93		005121030R		Odstranění zařízení staveniště		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.																																																												POP																																								Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

		94		005124010R		Koordinační činnost		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.																																																												POP

		Díl:		ON		Ostatní náklady								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		95		00511 R		Geodetické práce 		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

		96		005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).																																																												POP																																								Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

		97		00523  R		Zkoušky a revize		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.																																																												POP																																								Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

		98		005231040R		Provozní řády		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.																																																												POP																																								Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

		99		005241010R		Dokumentace skutečného provedení 		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.																																																												POP																																								Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

		100		005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení  		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.																																																												POP																																								Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

		101		005281010R		Propagace		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.																																																												POP																																								Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




SO02 5R-02_25 Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		250311		SkatePark Milovice																																																												STA

		O:		SO02		Přístřešek																																																				STA								OBJ

		R:		5R-02/25		Přístřešek, venkovní mobiliář																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dell-7566: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dell-7566: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00				0.00				0.00				0.00				8.08000				0.00000										0.00																						DIL

		1		131100010RAA		Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 přesun a uložení v rámci areálu		m3		4.87000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.66000		8.08000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						1,7*5,73*0,5																																																												POP

		Díl:		2		Základy a zvláštní zakládání								0.00				0.00				0.00				0.00				15.43000				0.00000										0.00																						DIL

		2		273320130		Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 120 kg/m3		m3		4.87000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		3.16907		15.43000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						1,7*5,73*0,5																																																												POP

		Díl:		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		3		762321911		Zavětrování s podepřením betonové konstrukce během montáže		kpl		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00285		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		4		3R0001		Dodávka a montáž betonového prefabrikátu - zastávkový modul		kus		4.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00				0.00				0.00				0.00				0.02000				0.00000										3.38																						DIL

		5		711212001		Nátěr hydroizolační včetně dodávky Xypex ® Concentrate, krystalická hydroizolace		m2		26.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00095		0.02000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.13		3.38				Práce		Běžná																POL1_7

						Základ : (1.7+5,73)*2*0,5+5,0*(2,0-0,2) : 																																																												VV		0

						26				26.00000																																																								VV		0

		6		998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		%						0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Přesun hmot		Běžná																POL7_7

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										29.93																						DIL

		7		998012021		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m		t		23.68002				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.26		29.93				Přesun hmot		Běžná																POL7_9

		Díl:		93		Dokončovací práce inženýrských staveb								0.00				0.00				0.00				0.00				0.16000				0.00000										0.00																						DIL

		8		93753OA0		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY, přikotvený k podkladu Odpadkový koš venkovní dřevěný se stříškou a popelníkem, černý		KUS		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.02100		0.13000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Položka zahrnuje:																																																												POP

						- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací																																																												POP

						- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu																																																												POP

						- nezbytné zemní práce a základové konstrukce																																																												POP

						- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)																																																												POP

						Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku																																																												POP

																																																																		POP

						Odpadkový koš obdélného půdorysu, dvířka s 6 dřevěnými lamelami z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy, objem nádoby 45 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí																																																												POP																																								Odpadkový koš obdélného půdorysu, dvířka s 6 dřevěnými lamelami z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy, objem nádoby 45 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí

		9		93754OA0		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA Varianta 2 - ocelové samostatné ohýbané trubky		KUS		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00560		0.03000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Položka zahrnuje:																																																												POP

						- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací																																																												POP

						- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu																																																												POP

						- nezbytné zemní práce a základové konstrukce																																																												POP

						- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)																																																												POP

						Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku																																																												POP

																																																																		POP

						Stojan na jízdní kola, oboustranný, šikmo svařovaná ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, gumový opěrník zabraňující poškození rámu opřeného kola, kotveno pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí																																																												POP																																								Stojan na jízdní kola, oboustranný, šikmo svařovaná ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, gumový opěrník zabraňující poškození rámu opřeného kola, kotveno pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí

		10		93751OA0		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY		KUS		28.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				Agregovaná položka		Běžná																POL2_

						Položka zahrnuje:																																																												POP

						- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací																																																												POP

						- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu																																																												POP

						- nezbytné zemní práce a základové konstrukce																																																												POP

						- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)																																																												POP

						Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku																																																												POP

																																																																		POP

						Lavička s opěradlem, délka 1,8m, sedák 3 desky a opěradlo 2 desky z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí																																																												POP																																								Lavička s opěradlem, délka 1,8m, sedák 3 desky a opěradlo 2 desky z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




SO03 5R-03_25 Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		250311		SkatePark Milovice																																																												STA

		O:		SO03		Veřejné osvětlení SkatePark Milovice																																																				STA								OBJ

		R:		5R-03/25		VO - Milovice																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dell-7566: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dell-7566: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		1		Pol__0001		Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu		m		510.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		2		Pol__0002		Nařezání a sejmutí drnu		m2		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		3		Pol__0003		Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost		m2		35.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		4		Pol__0006		Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu		ks		12.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		5		Pol__0010		Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50		m		510.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		6		Pol__0013		Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5		m		510.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		7		Pol__0014		Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5		m		510.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		8		Pol__0015		Kabelové lože z písku tl. 10 cm		m		510.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		9		Pol__0016		Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm		m		510.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		10		Pol__0017		Naložení a odvoz zeminy do 1 km		m3		51.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		11		Pol__0023		Ruční položení drnu vč. pokropení		m2		19.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		12		Pol__0024		Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva		m2		10.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		13		Pol__0025		Zaměření kabelové trasy		m		510.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		14		Pol__0026		Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N






1


2


3


4


5


6


7


8


A


B


C


D


E


Pokyny pro vyplnění


Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 


Jedná se o tyto údaje : 


- údaje o firmě


- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



[image: Obsah obrázku Písmo, Grafika, text, logo

Popis byl vytvořen automaticky]

Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Seznam stavebních prací

		Název:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky – předkládám pro účely prokázání technické kvalifikace seznam stavebních prací.



		Reference č. 1 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Reference č. 2 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Reference č. 3 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Reference č. 4 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]











V [●] dne [●]





„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]

image1.png

Broz ‘
Sedlaty

ADVOKATNI KANCELAR I
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Seznam členů realizačního týmu

		Název:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam realizačního týmu 
a čestně prohlašuji, že uvedené osoby se budou podílet na plnění zakázky.



		1. Stavbyvedoucí



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]









Údaje rozhodné pro účely prokázání technické kvalifikace



1. Stavbyvedoucí



		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Počet let odborné praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího

		[●]



		Autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby (členské číslo)

		[●]









		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]









V [●] dne [●]



„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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[bookmark: _Hlk32499759]Příloha č. 8 zadávací dokumentace



Seznam poddodavatelů



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







* Účastník zadávacího řízení [●] bude plnit předmět veřejné zakázky v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:



		Identifikační údaje poddodavatele

		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem



		1.

		[●]

		[●]



		2.

		[●]

		[●]



		3.

		[●]

		[●]







* 	Účastník zadávacího řízení [●] nepředpokládá plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. 



V [●] dne [●]





____________________

[●]

___

* 	Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku o další řádky.
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Závazek dodavatele 

dle čl. 8 zadávací dokumentace



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Dodavatel [●] se zavazuje, že: 

0. [bookmark: _Hlk62229426]bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.





V [●] dne [●]









……………………..……………………

[●]
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