
SMLOUVA O DÍLO 

                                 

                            
                

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále 

jen „Smlouva“) mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Objednatel:      Město Milovice 
se sídlem:      Nám. 30. června 508, Mladá, 289 24 Milovice 
zastoupené:      Ing. Milan Pour, starosta 
IČ:       00239453 
DIČ:       CZ00239453 
daňový režim:      plátce DPH 
bankovní spojení (č. účtu):    123-3109150217/0100 (Komerční banka, a.s.) 
zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení 

investic a rozvoje 

(dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel:      PF Stavitelství, s.r.o. 
sídlo:       Divišova 234, Studánka, 530 03 Pardubice 
zapsaný v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 

C 37755 
zastoupený:       
IČ:       05406595 
DIČ:       CZ05406595 
daňový režim:      plátce DPH 
bankovní spojení (č. účtu):   
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: 
kontaktní osoba:      Bc. Petr Formánek, jednatel 
email:       pfstavitelstvi@seznam.cz 
telefon:       774 249 058 

(dále jen „zhotovitel“) 

(zhotovitel a objednatel dále dohromady také jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 

I. Preambule 

1. Město Milovice jako veřejný zadavatel zahájilo v souladu se  směrnicí města Milovice č. 3/2024 pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády ZŠ Juventa“. Tato Smlouva je uzavírána 
k zajištění plnění celého předmětu této veřejné zakázky – varianta 2. 

2. Smluvní strany potvrzují, že podklady k uzavření této Smlouvy o dílo jsou tvořeny následujícími 
dokumenty: 

2.1. Zadávací podmínky objednatele (jako veřejného zadavatele), tj. Výzva k podání nabídky ze 
dne 20.1.2025  (včetně jejích příloh), ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého 
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rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava fasády ZŠ Juventa“ (dále jen „Veřejná zakázka“ 
nebo „zadávací dokumentace“); 

2.2. Nabídka zhotovitele (jako účastníka výběrového řízení) ze dne 30.1.2025 podaná ve 
výběrovém řízení Veřejné zakázky; 

2.3. Oznámení objednatele (jako veřejného zadavatele) o výběru zhotovitele, ze dne 3.3.2025, ve 
výběrovém řízení Veřejné zakázky; 

2.4. Odborný posudek– Odborné posouzení poruch vnějšího kontaktního zateplovacího systému 
(ETICS) – zpracovatel: , který je přílohou č. 1 této 
Smlouvy. 

II. Prohlášení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou uvedeny v souladu se 
skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují oznámit změny dotčených 
údajů bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnou odbornou způsobilostí k zajištění předmětu 
Smlouvy. Výslovně uvádí, že disponuje minimální způsobilostí požadovanou v rámci zadání Veřejné 
zakázky, jak je rozvedeno dále v tomto článku Smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku uzavření této Smlouvy splňuje veškeré kvalifikační 
předpoklady stanovené zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce a zavazuje se, že po dobu její 
účinnosti bude splňovat minimálně základní a profesní způsobilost v rozsahu dle zadávacích 
podmínek k Veřejné zakázce. 

4. Zhotovitel může plnit část plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím jiné osoby. V takovém 
případě ovšem odpovídá za plnění takovéto části předmětu této Smlouvy jako by plnil sám. 
Zhotovitel dále v takovém případě odpovídá za to, že jiná osoba plnící část předmětu této Smlouvy 
splňuje požadavky na kvalifikaci tak jak je stanoveno touto Smlouvou a zadávacími podmínkami k 
Veřejné zakázce a je povinen zajistit dodání listin tuto skutečnost prokazující. Každou osobu, jež 
má na základě volby zhotovitele plnit část Veřejné zakázky, musí předem písemně schválit osoba 
zastupující objednatele. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je provedení všech prací, dodávek a souvisejících služeb v souladu se všemi 
požadavky zadávací dokumentace a na základě cenové nabídky zhotovitele ve výkazu výměr jako 
její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené ve výběrovém řízení této Veřejné zakázky, 
za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a v zadávací dokumentaci této Veřejné zakázky. Plnění 
dle této Smlouvy bude provedeno zejména dle odborného posudku uvedeného v příloze č. 1 této 
Smlouvy, v souladu s požadavky objednatele a na základě nabídky zhotovitele a příloh této 
Smlouvy (dále také jako „dílo“). 

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo 
zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení ujednanou cenu. 

3. Součástí díla je rovněž: 

3.1. dodržení podmínek výběrového řízení a zadávací dokumentace, 

3.2. kopie stavebního deníku, 

3.3. případné vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci 
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zakázky, 

3.4. odvoz demontovaného materiálu, 

3.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

3.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

3.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

3.8. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, pojištění atd., 

 

IV. Doba a místo plnění 

1. Doba plnění díla: do 90 dnů od předání staveniště.  

2. Termín realizace je stanoven na červen až srpen 2025. 

3. Předání staveniště a zahájení realizace je vázáno na termín podpisu této Smlouvy. Objednatel je 
povinen realizovat dílo v souladu s časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 

4. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posouvá a uzavírá 
se o tom písemný dodatek této Smlouvy, a to:  

4.1. nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele, 

4.2. při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly 
technologické procesy prací – nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí: Teploty v místě 
plnění jsou v 09:00 hodin dle údajů ČHMÚ nižší než 5°C nebo vyšší než 30°C, v místě plnění 
prší, padá sníh nebo fouká silný vítr (39-49 km/h a více). Tato skutečnost musí být vždy 
písemně odsouhlasena oběma Smluvními stranami. Začátek, průběh a konec nepříznivých 
klimatických podmínek bude zaznamenán ve stavebním deníku. Termín dokončení a předání 
díla se posune o počet dnů, o které bylo přerušeno zhotovení díla z důvodů nepříznivých 
klimatických podmínek.  

4.3. v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 

5. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla 
bude předmětem dodatku této Smlouvy. 

6. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají 
zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.  

7. Místem realizace díla je budova ZŠ Juventa na adrese Komenského 578, Milovice – Mladá, 289 24. 

8. Zhotovitel zpracuje a doloží před podpisem Smlouvy časový harmonogram zohledňující termíny 
stanovené touto Smlouvou, který bude přílohou č. 4 této Smlouvy. 

 

V. Cena díla 

1. Cena díla v rozsahu bodu 2 tohoto článku Smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako 
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele vyplývající z oceněného 
položkového rozpočtu resp. výkazu výměr –varianta 2. 

2. Cena díla: 
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Cena bez DPH: 2.731.507,79 Kč 

DPH: 573.616,64 Kč 

Cena včetně DPH: 3.305.124,43 Kč 

3. Cena uvedená v bodě 2 výše je maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, odvozem a ekologickou likvidací demontovaného 
materiálu a včetně veškerých režií, zejména materiálů, dopravy a nákladů, které zhotovitel 
v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu 
ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.  

4. Cena může být měněna pouze v případě: 

4.1. změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  

4.2. bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v této Smlouvě 
nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy 
vždy pouze o objednatelem písemně požadované vícepráce a méněpráce oproti zadávací 
dokumentaci, 

4.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících z právních 
předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu Smlouvy a správních rozhodnutí 
vydaných správními orgány po podpisu Smlouvy; 

4.4. dodržení pravidel stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“). 

5. V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné 
změnit rozsah předmětu plnění, se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě. Návrh 
dodatku ke Smlouvě předloží objednatel. 

6. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna. 

7. Vícepráce: 

7.1. Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této 
Smlouvě. 

7.2. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně 
jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ke Smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, 
neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato 
okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.  

8. Méněpráce: 

8.1. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla 
o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 2 
této Smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke Smlouvě. 

9. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

10. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti 
veřejné správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z 
uvedeného důvodu se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje 
jako neplátce daně z přidané hodnoty. 
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11. Součástí předmětu díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou 
sjednanou cenu díla.  

 
 

VI. Úhrada ceny 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí řádně dokončeného kompletního 
díla bez vad a nedodělků na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na 
základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb. 

3. Zhotovitel je povinen k datu předání a převzetí řádně dokončené části díla a po předání a převzetí 
řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků předložit objednateli soupis provedených prací 
podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které pověřený pracovník objednatele odsouhlasí 
z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do třetího pracovního dne od 
data předání a převzetí řádně dokončené části díla a po předání a převzetí řádně dokončeného 
díla provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených 
prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených 
prací vystavit a doručit fakturu objednateli. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a 
objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 

4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení 
díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne 
objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou 
smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše 
uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a převzetí díla, a to 
nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. 

6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 

7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

9. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) 
nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po 
tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, 
než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením 
příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 
v záhlaví této Smlouvy nebo na vystavené faktuře. 

12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel 
oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele. 
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VII. Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis. 

2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno vyhotovení veškeré dokumentace 
vyžadované touto Smlouvou a zadávací dokumentací, a to v digitální podobě. 

3. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště je stanovena ke dni předání a převzetí díla. Vyklizení staveniště 
zahrnuje celkový úklid, tj. kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí, a to v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu 
podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

4. Je-li relevantní, před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 
veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn 
po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, 
nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a 
podmínkami správců sítí. 

5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude 
dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené 
technické normy. 

7. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a v kvalitě, odpovídající požadavkům a 
způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele 
závazné. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je 
povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla v souladu s obecně 
platnými právním předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění v den předání a 
převzetí díla objednatelem.  

9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.  

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.  

11. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla 
objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací a personálním 
obsazením.  

13. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

14. Technický dozor (dále jen „TDS“) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Technický dozor zajistí objednatel.  

15. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude 
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předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.  

16. Technický dozor má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi 
provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma smluvními stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondencí. 

17. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení Smlouvy.  

18. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.  

19. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem 
technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším 
postupem zakryty. 

20. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel 
(TDS) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele (výzva proběhne emailem), nejpozději do 3 
pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDS) bez závažných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném 
upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.  

21. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo 
žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

22. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen tento požadavek splnit. 

23. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady 
na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  

24. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení 
od Smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla. 

25. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.  

26. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

27. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti Smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České 
republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být 
sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele 
za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této Smlouvy, 
s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá 
z porušení obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude v minimální výši ceny díla 
včetně DPH.  

28. Doklad o pojištění (pojistná smlouva) předloží zhotovitel před podpisem této Smlouvy. 
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29. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 
realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost 
za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

30. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit. 
31. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících s prováděním díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným 
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řádně 
uchovávat dokumentaci související s dílem (Smlouvu, zápisy, stavební deník atd.), a to po dobu 10 
let od předání a převzetí díla objednatelem.  Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla 
dle této Smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel 
je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele. 

32. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout 
jim součinnost. 

33. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

34. Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla, kterou předá 
objednateli na CD při předání díla. 

35. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 
‐ Bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům 

nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele; 
‐ zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, 

pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 
‐ všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, 

například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 
přičemž porušení jakékoliv ze shora uvedených povinností má povahu podstatného porušení 
Smlouvy. 

36. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou podílet na 
provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní 
a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto 
skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – 
viz též odst. 37. tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím 
odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými ve výběrovém řízení prokazoval splnění 
kvalifikace (realizační tým), a to: 
‐ Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Novotný 
Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu 
objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována objednatelem ve výběrovém řízení. 
Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 
10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu. 

37. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv 
osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 
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‐ nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle odst. 36. tohoto článku Smlouvy. 

‐ si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 
‐ plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 
‐ neplní některá ustanovení Smlouvy anebo 
‐ trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.  

 
VIII. Stavební deník, změnové listy 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle 
ustanovení § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební deník“). 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDS. 
Denní záznamy budou čitelné a TDS je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první 
straně stavebního deníku.  

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie stavebního deníku. Originál stavebního deníku bude při 
předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 
podepsání vytrhává TDS. 

4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
poddodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků. 

5. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů 
zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od dokumentace, 
a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel 
se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od 
vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán 
objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek Smlouvy. Bez podepsaného změnového 
listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly 
zahrnuty v jeho ceně. 

 
IX. Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla bez 
vad a nedodělků minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.  

2. Dokončené dílo bez vad a nedodělků bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem 
písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady: 
‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 
‐ stavební deník. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání obvyklému užívání, 

uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo na dodatečné bezplatné odstranění 
vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí 
díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady 
a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat. 
Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle této Smlouvy a 
náhradu případně vzniklé škody. 
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5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o 
předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude 
sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

 
X. Záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a faktických vad, že bude 
zhotovený podle podmínek Smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti 
dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, 
případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 
objednateli a po dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly 
až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně 
porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by 
prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil 
nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

2. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců. 
3. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla objednateli. 
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v zadávací 

dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této Smlouvy a v souladu 
s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují. 

5. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či 
prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je 
povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.  

6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla do 20 dnů ode dne jejich 
uplatnění a tyto vady způsobí nefunkčnost díla, je objednatel oprávněn provést jejich odstranění 
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, který se k jejich úhradě pro tento případ 
zavazuje.“ 

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíšou zápis. 
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy. 
9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.  
 

XI. Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím 
sankcím: 

1.1. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

1.2. Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  2 000,- Kč. 

1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 100,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek za každý započatý den prodlení.   

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní 
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pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

zhotovitele. 
4. Splatnost smluvních pokut je stanovena na 30 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě konkrétní 

smluvní pokuty. 
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

 
XII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Obě smluvní strany mají možnost od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným 
způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení 
konkurzu na zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, 
že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit i v případě, že se prokáže, že zhotovitel, jakožto 
účastník ve Veřejné zakázce uvedl do nabídky nepravdivé údaje či předložil doklady neodpovídající 
skutečnosti vztahující se ke kvalifikaci a jeho nabídce a jež mohly nebo měly vliv na výsledek 
výběrového řízení. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného 
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění 
smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na vznik nároku na 
ujednané sankce. 

5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od Smlouvy začínají běžet 
dnem předčasného ukončení Smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.  

 
XIII. Závěrečná ujednání 

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

2. Zhotovitel označí staveniště podle platných právních předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním 
řádem České republiky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenese znaky obchodního tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

5. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně 
dohodly, že příslušný k projednání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, bude 
místně a věcné příslušný obecný soudu objednatele.  

6. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to 
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě.  

7. Smluvní strany si pro účely této Smlouvy výslovně ujednávají užití občanského zákoníku. To platí i 
pro otázky a situace touto Smlouvou výslovně neupravené. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.  

9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze Smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní 
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nástupce. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv) bezodkladně po uzavření Smlouvy 
odešle Smlouvu k uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
Smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele v případě, kdy jeho kontaktní údaje 
nebudou uvedeny přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci 

11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

12. Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

13. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité 
vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si Smlouvu důkladně přečetly, textu Smlouvy rozumí 
a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

14. Tato Smlouva byla schválena v návaznosti na výběr dodavatele usnesením rady města Milovice č. 
UR-96-7/25, ze dne 19.2.2025 

15. Přílohy, které jsou nedílnou součásti této SoD: 

Příloha č. 1 – Odborný posudek – Odborné posouzení poruch vnějšího kontaktního 
zateplovacího systému (ETICS) – zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.; doba zpracování: 7/2024  

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací a dodávek  

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Časový harmonogram  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
                 
V Milovicích dne ……………   V ………………… dne ……………… 
 
                             

 
……………………………………   ………………………………………    
město Milovice     PF Stavitelství, s.r.o. 
Ing. Milan Pour, starosta   Bc. Petr Formánek, jednatel 
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1. VŠEOBECNĚ 

1.1 Předmět Základní škola JUVENTA Milovice, Komenského 578,
289 24 Milovice - Mladá

1.2 Úkol Odborné posouzení poruch vnějšího kontaktního 
zateplovacího systému (ETICS), doporučení koncepce 
sanace

1.3 Objednatel PSK TUZAR s.r.o.

Ostrovského 11
150 00 Praha 5
IČ: 25604678

kontaktní osoba:

1.4 Dodavatel DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
budova TTC TECHKOM 
CENTRUM
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.:  +420 234 054 284
fax.: +420 234 054 291

IČO: 27 64 24 11

bankovní spojení:
35-7899980247/0100
KB Praha 9

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským 
soudem v Praze oddíl C., vložka 120996

1.5 Vypracoval

1.6 Kontroloval

1.7 Zpracováno v období Červenec 2024
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2. NÁLEZ
2.1 Podklady

[1] Průzkum objektu a fotodokumentace ze dne 04.07.2024

[2] Nabídka č. D2024-074018 a následná objednávka ze dne 05.06.2024

[3] Fotodokumentace pořízená při průzkumu [1] 

[4] Sondy do ETICS provedené při průzkumu [1] 

[5] Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu

[6] ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

[7] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce

[8] ČSN 73 0540 - 1-4 Tepelná ochrana budov

[9] ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí

[10] ČSN 73  2902  –  Vnější  tepelně  izolační  kompozitní  systémy  (ETICS)  –  Navrhování  a  použití
mechanického upevnění pro spojení s podkladem

[11] Cech  klempířů,  pokrývačů  a  tesařů  ČR  –  Pravidla  pro  navrhování  a  provádění  klempířských
konstrukcí, 2020

[12] Vnější tepelněizolační kompozitní systémy DEKTHERM, Montážní předpis, DEKPROJEKT s.r.o.,
01/2017

[13] ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

[14] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

[15] Výňatek z realizační projektové dokumentace, Arch. Design, s.r.o. 05/2013

[16] Technické podklady Weber

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování
tohoto odborného posudku.

2.2 Stručný popis objektu a předmětných konstrukcí

Jedná se o komplex budov Základní školy JUVENTA Milovice, Komenského 578,  289 24 Milovice –
Mladá.  Konkrétně se jedná o severozápadní  fasádu objektu A a C dle  obr.  /1/.  Konstrukční  systém
objektu pochází z období panelové výstavby z cca 70. let minulého století. Nosnou konstrukcí jsou tedy
nosné stěnové a stropní panely. Případně se jedná o železobetonový skelet s vyzdívkami z cihel CD IVA
A.  V roce 2013 proběhla rekonstrukce a dostavba objektů.  Dle PD  [15]  je  možné předpokládat,  že
meziokenní vložky byly vyzděny z keramických cihel. Součástí  rekonstrukce bylo provedení vnějšího
kompozitního zateplovacího systému (ETICS) s tepelnou izolací z minerální vaty.

2.3 Problematika, úkol a historie

Dle poznatků objednatele se začaly několik let po dokončení rekonstrukce objevovat trhliny na ETICS
především v místech parapetů a nadpraží výplní otvorů (foto /1/, foto /2/). Na základě těchto zjištění byla
uplatněna reklamace vad. Po provedení oprav poškozených míst se zanedlouho trhliny objevily znovu
a  jejich  četnost  se  neustále  zvyšuje.  Objednatel  požaduje  proto  provést  posouzení  příčin  poruch
a koncepční návrh nápravných opatření formou odborného posudku.

2.4 Místní šetření

Průzkum objektu proběhl dne 04.07.2024 na severozápadní fasádě budovy A a C. Během průzkumu
byla provedena vizuální prohlídka ETICS v ploše a v místech detailů. Během průzkumu byly provedeny
sondy do ETICS v místě poruch tenkovrstvé omítky. Dále byla provedena fotodokumentace  [3]  , jejíž
část  je  součástí  tohoto  odborného  posudku.  Průzkum  provedl  
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foto /1/ Trhliny v místě nadpraží foto /2/ Trhliny v místě parapetů

obr. /1/ Situace s vyznačením předmětného objektu
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obr. /2/ Výňatek z řezu objektu A v místě hlavního vstupu
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 2.5 Zjištěný stav předmětných částí objektu

 2.5.1 Skladba ETICS

Ve všech třech sondách byla nalezena stejná skladba zateplovacího systému s izolantem z minerální
vaty. Sonda S3 byla provedena již v minulosti a pro účely odborného posouzení byla využita. Na objektu
A je použita minerální vata v tloušťce 180 mm a na objektu B je použita minerální vata v tloušťce 160
mm. V místě provedených sond byla nalezena minerální vlna ve vlhkém stavu při horním povrchu.

Zjištěná skladba ETICS je popsána v Tab. /1/ a Tab. /2/.

Tab. /1/ Skladba ETICS STN1 (ověřena sondami S1 a S2)

Vrstva (od exteriéru) Stav Tloušťka [mm]

Tenkovrstvá pastovitá omítka Soudržná cca 2

Základní vrstva Soudržná cca 5

Tepelná izolace z minerální vlny Horní povrch vlhký 160 

Terče z lepícího tmelu nezjištěno -

Obvodová stěna nebo stěnový panel nezjištěno -

foto /3/ Sonda S1 foto /4/ Sonda S1
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foto /5/ Sonda S2 foto /6/ Měření  tloušťky  tepelné  izolace  v  místě
sondy S2 (180 mm)

Tab. /2/ Skladba ETICS STN2 (ověřena sondou S3)

Vrstva (od exteriéru) Stav Tloušťka [mm]

Tenkovrstvá pastovitá omítka Soudržná cca 2

Základní vrstva Soudržná cca 5

Tepelná izolace z minerální vlny Horní povrch vlhký 140 

Terče z lepícího tmelu nezjištěno -

Obvodová stěna nebo stěnový panel nezjištěno -

foto /7/ Sonda S3 foto /8/ Sonda S3
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 2.5.2 Omítka v ploše

Povrch tenkovrstvé pastovité omítky je poměrně značně znečištěn usazenými řasami. Z foto /9/ a foto
/13/ jsou  patrná  místa,  která  byla  již  v  minulosti  reklamačně  opravována.  Omítka je  v  současnosti
popraskaná nejčastěji v místech parapetů a nadpraží. Vyskytují se zde mikrotrhliny v tloušťce od 0,1 do
1 mm (foto /10/ - foto /14/). Trhliny se vyskutují téměř na celé severozápadní části fasády objektu A a C.

foto /9/ Severozápadní fasáda objektu A foto /10/ Trhliny v místě parapetů

foto /11/ Trhliny v místě parapetů a nadpraží oken foto /12/ Trhliny v místě nadpraží oken
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foto /13/ Severozápadní fasáda objektu C foto /14/ Trhliny v místě nadpraží oken

 2.5.3 Základní vrstva

V místě sondy S1 a S2 je patrné, že došlo nejen k trhlině v lepícím tmelu, ale základní vrstva je prasklá
včetně výztužné tkaniny (perlinky). Tloušťka základní vrstvy se pohybuje okolo 5 – 6 mm. Z foto /15/ je
patrné, že byl lepící tmel nanášen ve více krocích, avšak vrstva pro uzavření struktury tepelné izolace
u obou vzorků chybí. Poloha výztužné tkaniny je u obou vzorků při vnitřním okraji základní vrstvy. V
sondě S1 výztužná tkanina prosvítá na interiérovou stranu (foto /16/). V místě sondy S1 i S2 nebylo
použito výztužných diagonálních prvků z výztužné tkaniny. V místě sondy S1 se nachází jedna vrstva
perlinky (foto /17/) a v místě sondy S2 jsou na části celkem 3 vrstvy. Orientace vláken je však na všech
vrstvách stejná, a tak se s největší pravděpodobností jedná o místo přesahu (foto /19/).

foto /15/ Tloušťka základní vrstvy v sondě S1 (5,8
mm)

foto /16/ Prosvítající  výztužná  tkanina  ze  strany
interiéru ve vzorku ze sondy S1
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foto /17/ Ověření absence diagonál (sonda S1) foto /18/ Tloušťka základní vrstvy v místě sondy S2
(6,4 mm)

foto /19/ Ověření absence diagonál (sonda S2) foto /20/ Měření polohy výztužné tkaniny vzorku ze
sondy S2 (1,2 mm ze strany interiéru)

 2.5.4 Detaily ETICS

ETICS byl založen na zakládací liště s okapovým nosem. Během průzkumu  [1]  bylo nalezeno místo
u objektu A, kde je základní vrstva odtržena od podkladu (foto /24/). V místech nadpraží výplní otvorů
jsou osazeny systémové okapnice (foto /25/). Do některých výplní otvorů byly osazeny vnější žaluzie.
Žaluziové kastlíky jsou řešeny jako plechové s vodícími lištami. Kastlíky byly osazeny do již hotových
otvorů  (foto  /21/ a  foto  /26/).  V  místě  atiky  je  ETICS zatažen  až  ke  koruně  atiky,  kde  je  překrytý
oplechováním atiky (foto /22/). V místě hnízdiště ptactva dochází ke znečištění fasády stékající vodou
(foto /23/). Parapetní plechy byly osazeny do otvorů opatřených základní vrstvou. Tenkovrstvá omítka
byla k parapetním plechům dotažena. Témeř ve všech zkoumaných místech se nachází trhlina na styku
parapetního plechu a omítky (foto /21/).
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foto /21/ Parapetní plech foto /22/ Ukončení u atiky

foto /23/ Otvor hnízdiště ptactva foto /24/ Odtržení základní vrstvy od zakládací lišty
v místě soklu
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foto /25/ Okapnice v místě nadpraží foto /26/ Žaluziové plechové kastlíky
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 3. POSUDEK

 3.1 Tepelně-technické posouzení stávající skladby ETICS

Vstupní parametry výpočtu

Posouzení je provedeno v místě učeben. Ve výpočtu je uvažované vnitřní prostředí učebny, kabinety
apod. Relativní vlhkost vzduchu uvnitř objektu dosahuje cca 55%, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní
třídou v souladu s ČSN EN ISO 13 788, Příloha A.2).

Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 20 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 55 %

Výpočtová venkovní teplota            -12 °C (návrhové hodnoty  venkovního  vzduchu,

Relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84 % lokalita Nymburk)

Třída vnitřní vlhkosti 4. třída

K relativní  vlhkosti  vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární  kolísání
teplot a vlhkostí hodnotou 5%. 

Tab. /3/ Základní parametry materiálů použitých ve výpočtech:

Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d
[mm]

Součinitel tepelné
vodivosti

λd [W/(m.K)]

Faktor
difuzního

odporu μd [-]

Vápenocementová omítka Pohledová 15 0,990 19,0

Děrované cihelné zdivo Nosná 290 0,360 7,0

Lepící tmel Kontaktní 30 0,880 20,0

Tepelná izolace z minerální 
vlny TR 10kPa

Tepelná izolace 160, 140 0,039 1,0

Základní vrstva Podkladní 10 0,880 20,0

Silikonová pastovitá omítka Pohledová 3 0,825 70,0

Požadavky normy ČSN 73 0540-2 pro stěnu vnější těžkou (tepelný tok vodorovně)

Hodnocený parametr konstrukce
Hodnota

požadovaná
Hodnota

doporučená

Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] 0,30 0,25

Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m2.a)] ≤ 0,1 a nebo 3% plošné
hmotnosti materiálu

Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní

Vnitřní povrchová teplota – požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního 
povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika 
kondenzace fRsi,N,100 [-]
Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C; těžká konstrukce

≥ 0,795

Mev ... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce

Odborný posudek
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Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D)

Skladba Součinitel
prostupu 
tepla U
[W/(m2.K)]

Množství 
zkondenzované 
vodní páry Mc 
[kg/(m2.a)]

Celoroční 
bilance 
vlhkosti

Posouzení povrchové teploty
konstrukce – teplotní faktor fRsi [-]

Riziko kondenzace při návrhových
okrajových podmínkách H

o
d

n
o

ce
n

í

STN 1 
(objekt A)

0,215 x 0,010 + aktivní + 0,947 + +

STN 2 
(objekt B)

0,237 x 0,009 + aktivní + 0,942 + +

+ ... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2

x ... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 0540-2

! ... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2

Hodnocení stávajícího tepelně-technického stavu stěn

Hodnota  součinitele  prostupu  tepla  U  současných  skladeb  stěn  dle  výpočtu  vycházejícího
z  ČSN  73  0540  [8]   dosahuje  doporučené  hodnoty. Ve  skladbě  stěn  výpočtově dochází
k mírné kondenzaci vodních par, která se v příznivějších měsících vypaří. Vnitřní povrchová teplota na
vnitřním povrchu stěn výpočtově vyhovuje požadavku normy.

Odborný posudek
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 3.2 Stavebně-technické posouzení zjištěného stavu

Příčinou poruch ETICS v podobě tvorby trhlin v místech nadpraží a parapetů výplní otvorů je nekvalitně
provedená základní vrstva. V místě provedených sond je výztužná síťovina umístěna při vnitřním
povrchu základní vrstvy a místy je v přímém kontaktu s tepelně izolační deskou. Dle ČSN 73 2901
[6] a montážního návodu [3] musí být výztužná síťovina kryta stěrkovou hmotou a její ideální poloha
je  ve vnější  třetině základní  vrstvy.  V místě  provedených sond u nadpraží  a  parapetů výplní
otvorů nebyly nalezeny výztužné diagonální prvky z výztužné síťoviny. Toto provedení je v rozporu
s ČSN  73  2901  [6]  a  montážního  návodu  [3]  a  jejich  absence  s  největší  pravděpodobností
způsobuje tvorbu trhlin v těchto místech.

Odstavec č. 8.4 z ČSN 73 2901 [6] :

„Před prováděním základní vrstvy se na vrstvu z tepelněizolačních výrobků osadí určené/navržené ukončovací,
rohové,  napojovací  a  dilatační  lišty  a  zesilující  vyztužení  (např.  diagonální  vyztužení  u  rohů  výplní  otvorů),
v  časovém  předstihu  určeném  dokumentací  ETICS.  Osazení  se  provádí  obvykle  pomocí  předem  nanesené
stěrkové hmoty, případně pomocí kombinace předem nanesené stěrkové hmoty a lepení samolepící vrstvou na
lištách. Při vzájemném napojení lišt s integrovanou síťovinou musí být zajištěn přesah této síťoviny nejméně 50
mm.“

Odstavec č. 8.9 z ČSN 73 2901 [6] :

„Základní vrstva se provádí podle druhu stěrkové hmoty v celkové tloušťce 2 mm až 6 mm, podle požadavku
dokumentace ETICS, který je nutné dodržet. Pokud původně nanesená stěrková hmota s uloženou skleněnou
síťovinou nemá požadovanou celkovou tloušťku základní vrstvy, a pokud to dokumentace ETICS dovoluje, zajistí
se požadovaná tloušťka  základní  vrstvy  nanesením stěrkové  hmoty  na vyrovnanou,  nezatuhlou  a  nevyschlou
původně  nanesenou  stěrkovou  hmotu  se  skleněnou  síťovinou,  vždy  však  při  dodržení  požadavku  na  polohu
výztuže v základní vrstvě.“

Odstavec č. 8.11 z ČSN 73 2901 [6] :

Skleněná  síťovina  jako  výztuž  základní  vrstvy  musí  být  uložena  bez  záhybů  a  z  obou  stran  musí  být  kryta
stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů
síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve
vnější třetině tloušťky základní vrstvy, nestanovuje-li dokumentace ETICS jinak.

Z  provedených  sond  je  patrné,  že  před  základní  vrstvou  nebylo  provedeno  přestěrkování  povrchu
tepelněizolačních desek lepící a stěrkovou hmotou, jak doporučuje montážní návod [12] .

V místě provedených sond byla nalezena tepelná izolace z minerální vlny ve vlhkém stavu. Při srážkách
dochází vzniklými trhlinami k zatékání srážkové vody do tepelného izolantu, čímž se mj. zvyšuje
jeho objemová hmotnost a může docházet ke zvýšenému namáhání kotevních prvků a tvorbě
dalších trhlin.

Osazení  parapetů  neodpovídá  ČSN  73  3610  [9]  a  obecným  zvyklostem  [11]  .  V  místě  kontaktu
parapetního  plechu  s  omítkou  není  proveden  ozub  pro  možnost  zatmelení.  V  těchto  místech
dochází  k  dilatačním  trhlinám  na  omítce  a  srážková  voda  tak  může  zatékat  do  chráněné
konstrukce.

Při osazení zakládací lišty pravděpodobně nebyla místy dodržena dilatační mezera a z tohoto důvodu
došlo v tomto místě k odtržení základní vrstvy od podkladu.

Součinitel prostupu tepla vnější stěny objektu výpočtově vyhovuje doporučení normy ČSN 73 0540 [8] .

 3.2.1 Závěr

Povrch ETICS vykazuje  zásadní  vady v  podobně množství  trhlin,  kterými  dochází  k  zatékání
srážkové vody do tepelné izolace. Tvorba trhlin je způsobena nekvalitním provedením základní
vrstvy, které je v rozporu s ČSN 73 2901 [6] a montážním návodem [3] .
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 4. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY ETICS
 4.1 Obecně

Stávající provedení základní vrstvy vykazuje tak výrazné nedostatky, že není možné provést její učinnou
opravu a sanaci. Dle výše zmíněných faktů se nabízí dvě varianty nápravných opatření. 

Varianta 1 – Celoplošná aplikace systému weber retec

Varianta 2 – Demontáž stávajícího ETICS a provedení nového – tato varianta je navržena pouze pro
případ, že nebude možné použít variantu 1 – např. z důvodu nesoudržnosti původních vrstev ETICS.

 4.2 Varianta 1 – Celoplošná aplikace systému weber retec

 4.2.1 Skladba stěny

Tab. /4/ Nová skladba stěny STN1´a STN2´

Vrstva (od exteriéru) Tloušťka [mm]

NOVÉ
VRSTVY

Silikonsilikátová omítka weberpas extraClean 2

Penetrace podkladu weberpas podklad UNI -

Základní vrstva z opravné hmoty webertherm retec 700 + 
výztužná síťovina R 178 + mechanické kotvení* 6

PŮVODNÍ
VRSTVY

Tenkovrstvá pastovitá omítka cca 2

Základní vrstva cca 5

Tepelná izolace z minerální vlny 160, 140

Terče z lepícího tmelu -

Obvodová stěna nebo stěnový panel -

Poznámky:

* ...  Počet kotevních prvků musí být stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti
podkladu.
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 4.2.2 Postup provádění opravy

obr. /3/ Výňatek z montážního návodu weber RETEC [16] 
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obr. /4/ Výňatek z montážního návodu weber RETEC [16] 

 4.3 Varianta 2 – demontáž stávajícího ETICS a provedení nového

Provedení nového ETICS bude spočívat v odstranění stávajícího fasádního souvrství  až na původní
stěnový panel nebo zdivo a provedení nové skladby ETICS.

 4.3.1 Skladba ETICS

Tab. /5/ Nová skladba stěny STN1“ a STN2“

Vrstva (od exteriéru) Tloušťka [mm]

NOVÉ
VRSTVY

Tenkovrstvá pastovitá omítka weberpas silikon – odstín a 
zrnitost dle výběru objednatele 2

Penetrace podkladu weberpas podlad UNI -

Stěrková hmota webertherm elastik LZS 720 s vloženou 
síťovinou webertherm 131 3-6

Tepelná izolace z minerální vlny (např. ISOVER TF PROFI) + 
mechanické kotvení 160, 140

Lepící hmota webertherm klasik LZS 710 10

Odborný posudek
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Penetrace podkladu weberpodklad A -

Vyrovnání povrchu jádrovou omítkou weberdur klasik JRU a 
podhoz weberdur cca 10-20

PŮVODNÍ
VRSTVY

Obvodová stěna nebo stěnový panel
-

Poznámky:

* ...  Počet kotevních prvků musí být stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti
podkladu.

 4.3.2 Postup provádění opravy

• Odstranění všech vrstev stávajícího ETICS až na pevný podklad

• Odstranění připojovacích profilů/APU lišt

• V případě,  že  nebude  možno  odstranit  lepící  hmotu  (v  místě  provedených  sond  vykazovala
vysokou  přídržnost)  je  nutné  dorovnání  podkladu  za  pomoci  weberdur  podhoz  a  následné
aplikaci weberdur klasik JRU (nutno nechat vyzrát – 1mm/1den)

• penetrace podkladu před lepením izolantu weberpodklad A

• lepení izolantu lepící hmotou webertherm klasik LZS 710 (před započetím doporučuji  provést
odtrhovou zkoušku)

• aplikace kotevní techniky po 24 až 72 hodinách

• aplikace stěrkové hmoty webertherm elastik LZS 720 v tloušťce 4-6 mm s vloženou skleněnou
síťovinou webertherm 131 (síťovina musí být uložena v horní třetině stěrkové hmoty

• aplikace penetrace pod pastovitou omítku weberpas podklad UNI

• aplikace pastovité omítky weberpas silikon – odstín a zrnitost dle výběru zadavatele

 5. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK

Vzhledem k tomu,  že nebylo možné některé skutečnosti ověřit,  je možné, že v průběhu oprav bude
zjištěn stav některých konstrukcí jiný než byl předpokládán. Zejména zcela chybí údaje o konstrukčním
systému objektu a typu fasádních panelů nebo vyzdívek a meziokenních vložek. Před provedením oprav
doporučujeme tyto informace získat.  V případě změny předpokládaného stavu je  třeba návrh řešeni
odpovídajícím způsobem upravit. Atelier DEK si vyhrazuje právo na změnu koncepce řešeni v případě
odlišných  skutečností  zjištěných  při  vlastním  provádění  opravy.  Proto  doporučujeme  při  zahájení
stavebních prací kontaktovat pracovníky Atelieru DEK a nově zjištěné skutečnosti v průběhu realizace
aktuálně  konzultovat.  Při  provádění  opravy  ETICS  je  nutné  postupovat  dle  technických  listů
a montážních návodů výrobce použitých materiálů.

V Praze dne 31.07.2024 za DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Miroslav Adam

e-mail: miroslav.adam@dek-cz.com
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 578 Datum: 01.01.2025

Zadavatel: IČ: 25604678
PSK TUZAR s.r.o. DIČ: CZ25604678

Uchazeč: IČ: 05406595
DIČ: CZ05406595

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: CZ699000797

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

20241026
Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice

PF Stavitelství, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

2 731 507,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 731 507,79 573 616,6421,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 3 305 124,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20241026

Stavba:

Místo: Komenského 578 Datum:

Zadavatel: PSK TUZAR s.r.o. Projektant:
Uchazeč: PF Stavitelství, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

01.01.2025

DEKPROJEKT s.r.o.
DEKPROJEKT s.r.o.

3 305 124,432 731 507,79VAR.2
Varianta 2 – Demontáž stávajícího ETICS a 
provedení nového

2 731 507,79 3 305 124,43

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00VAR.1
Varianta 1 – Celoplošná aplikace systému weber 
retec

Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 578 Datum: 01.01.2025

Zadavatel: IČ: 25604678
PSK TUZAR s.r.o. DIČ: CZ25604678

Uchazeč: IČ: 05406595
DIČ: CZ05406595

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: CZ699000797

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice

VAR.1 - Varianta 1 – Celoplošná aplikace systému weber retec

PF Stavitelství, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 578 Datum: 01.01.2025

Zadavatel: PSK TUZAR s.r.o. Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: PF Stavitelství, s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      94 - Lešení a stavební výtahy 0,00
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VAR.1 - Varianta 1 – Celoplošná aplikace systému weber retec

Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 578 Datum: 01.01.2025

Zadavatel: PSK TUZAR s.r.o. Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: PF Stavitelství, s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991001
VV objekt A
VV 3*(0,7+3+17,2+8,3+17,28+3+0,7) 150,540
VV objekt C
VV 3*(40,81+3+2,16) 137,910
VV zaokrouhlení
VV 11,55 11,550
VV Součet 300,000

2 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 120,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011
VV - zalepení soklu/přiléhající atiky vstupu
VV objekt A
VV 1*(0,7+17,2+8,3+17,28+0,7) 44,180
VV objekt C
VV 0,8*(40,81+2,16) 34,376
VV - zakrytí žaluziových schránek
VV objekt A
VV 30*(0,25*2,4) 18,000
VV objekt C
VV 35*(0,25*2,31) 20,213
VV zaokrouhlení
VV 3,231 3,231
VV Součet 120,000

3 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 474,588 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012
VV objekt A
VV - dveře
VV 5,1*2,82 14,382
VV - okna
VV 1*(0,9*1,86) 1,674
VV 8*(0,9*1,975) 14,220
VV 10*(2,4*0,9) 21,600
VV 30*(2,4*2,31) 166,320
VV objekt C
VV - dveře
VV 2,6*2,31 6,006
VV 1,8*1,86 3,348
VV - okna
VV 35*(2,6*2,31) 210,210
VV 22*(0,9*1,86) 36,828
VV Součet 474,588

4 K 629995101
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 
tlakovou vodou

m2 853,049 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101
VV stěny
VV 773,308 773,308
VV ostění/nadpraží
VV 74,131 74,131
VV podhledy
VV 5,61 5,610
VV Součet 853,049

5 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 773,308 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121

6 K
622.Rpol.WTR.S
T

Pletivo R 178 vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu 
webertherm retec 700 stěn

m2 773,308 0,00

7 K 622251221
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 
vnějších stěn povrchové kotvení

kus 3 100,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251221
VV 4 ks/m2
VV 773,308*4 3 093,232
VV zaokrouhlení
VV 6,768 6,768
VV Součet 3 100,000

Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice

VAR.1 - Varianta 1 – Celoplošná aplikace systému weber retec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 59051216
hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s 
kovovým trnem pro montáž TI 8x60x255mm

kus 3 100,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

9 K
622151001.WBR.
001

Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších 
pastovitých tenkovrstvých omítek stěn

m2 773,308 0,00

10 K
622541012.WBR.
001

Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka weberpas 
extraClean - zrnitý 1,5 mm vnějších stěn

m2 773,308 0,00

VV objekt A
VV - od úrovně +0,140 do úrovně +15,310 
VV (15,31-0,14)*(0,7+17,2+8,3+17,28+0,7) 670,211
VV - boky - vstup
VV 2*(1,1*2,82) 6,204
VV - dveře
VV -5,1*2,82 -14,382
VV - okna
VV -1*(0,9*1,86) -1,674
VV -8*(0,9*1,975) -14,220
VV -10*(2,4*0,9) -21,600
VV -30*(2,4*2,31) -166,320
VV - žaluziové schránky
VV -30*(0,25*2,4) -18,000
VV - průmět atiky vstupu u zdiva
VV -1,1*8,64 -9,504
VV objekt C
VV - od úrovně +0,900 do úrovně +15,310 
VV (15,31-0,9)*(40,81+2,16) 619,198
VV - dveře
VV -2,6*2,31 -6,006
VV -1,8*1,86 -3,348
VV - okna
VV -35*(2,6*2,31) -210,210
VV -22*(0,9*1,86) -36,828
VV - žaluziové schránky
VV -35*(0,25*2,31) -20,213
VV Součet 773,308

11 K 623131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů

m2 106,299 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623131121

12 K
623.Rpol.WTR.O
ST

Pletivo R 178 vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu 
webertherm retec 700 pilířů nebo sloupů

m2 106,299 0,00

VV objekt A
VV - okna
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(0,9+1,86+1,86)*0,16 0,739
VV 8*(0,9+1,975+1,975)*0,16 6,208
VV 10*(2,4+0,9+0,9)*0,16 6,720
VV -- jen ostění
VV 30*(2,31+2,31)*0,16 22,176
VV -- pod parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4))*0,16 16,656
VV objekt C
VV - dveře
VV -- jen ostění
VV 1*(2,31+2,31)*0,14 0,647
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(1,8+1,86+1,86)*0,14 0,773
VV - okna
VV -- jen ostění
VV 35*(2,31+2,31)*0,14 22,638
VV -- ostění + nadpraží
VV 22*(0,9+1,86+1,86)*0,14 14,230
VV -- pod parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9))*0,14 15,512
VV Součet 106,299

13 K
623151001.WBR.
001

Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších 
pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů

m2 74,131 0,00

14 K
623541012.WBR.
001

Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka weberpas 
extraClean - zrnitý 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů

m2 74,131 0,00

VV objekt A
VV - okna
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(0,9+1,86+1,86)*0,16 0,739
VV 8*(0,9+1,975+1,975)*0,16 6,208
VV 10*(2,4+0,9+0,9)*0,16 6,720
VV -- jen ostění
VV 30*(2,31+2,31)*0,16 22,176
VV objekt C
VV - dveře
VV -- jen ostění
VV 1*(2,31+2,31)*0,14 0,647
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(1,8+1,86+1,86)*0,14 0,773
VV - okna
VV -- jen ostění
VV 35*(2,31+2,31)*0,14 22,638
VV -- ostění + nadpraží
VV 22*(0,9+1,86+1,86)*0,14 14,230
VV Součet 74,131

15 K 621131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně podhledů

m2 5,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121

16 K
623.Rpol.WTR.P
OD

Pletivo R 178 vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu 
webertherm retec 700 podhledů

m2 5,610 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 621151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový podhledů

m2 5,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151001

18 K 621541012
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), 
tloušťky 1,5 mm podhledů

m2 5,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621541012
VV objekt A
VV - podhled vstupu
VV 1,1*5,1 5,610

19 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 89,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999011
VV objekt A
VV (18*0,16)+(80*0,4)+(2*0,9)+(2*1,1)+(6*(2,31+0,25)) 54,240
VV objekt C
VV (63*0,4)+(4*(2,31+0,25)) 35,440
VV Součet 89,680

20 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 494,190 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV rohy na objektu
VV - objekt A
VV 2*(15,31-0,14) 30,340
VV - objekt C
VV 1*(15,31-0,9) 14,410
VV ostění
VV - objekt A
VV - dveře
VV 2*2,82 5,640
VV - okna
VV 1*(1,86+1,86) 3,720
VV 8*(1,975+1,975) 31,600
VV 10*(0,9+0,9) 18,000
VV 30*(2,31+2,31) 138,600
VV - objekt C
VV - dveře
VV 2,31+2,31 4,620
VV 1,86+1,86 3,720
VV - okna
VV 35*(2,31+2,31) 161,700
VV 22*(1,86+1,86) 81,840
VV Součet 494,190

21 M 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 518,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 494,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 518,900

22 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 58,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV - pro výplně bez žaluzie
VV objekt A
VV - dveře
VV 5,1 5,100
VV - okna
VV 1*(0,9) 0,900
VV 8*(0,9) 7,200
VV 10*(2,4) 24,000
VV objekt C
VV - dveře
VV 1,8 1,800
VV - okna
VV 22*(0,9) 19,800
VV Součet 58,800

23 M 59051510
profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s 
výztužnou tkaninou

m 61,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 58,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,740

24 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 214,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV objekt A
VV - parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4)) 104,100
VV objekt C
VV - parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9)) 110,800
VV Součet 214,900

25 M 28341022 profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou m 225,645 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 214,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 225,645

26 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 31,640 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV objekt A
VV - parapety oken v ostění
VV (1+8+10+30)*2*0,16 15,680
VV objekt C
VV - parapety oken v ostění
VV (35+22)*2*0,14 15,960
VV Součet 31,640

27 M 59051512
profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a 
výztužnou tkaninou

m 33,222 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 31,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,222

28 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 311,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV objekt A
VV - napojení na atiky nad vstupem
VV 2*1,1 2,200
VV - napojení na cetris
VV 2*(15,31-0,14) 30,340
VV - kolem žaluziových schránek
VV 30*(0,25+2,4+0,25) 87,000
VV objekt C
VV - napojení na cetris
VV 1*(15,31-0,9) 14,410
VV - napojení v koutu
VV 1*(15,31-0,9) 14,410
VV - kolem žaluziových schránek
VV 35*(0,25+2,6+0,25) 108,500
VV pro oblast založení ETICS
VV objekt A
VV 0,7+17,2+8,3+17,28+0,7-8,3+8,64-(4*0,9) 40,920
VV objekt C
VV 40,81+2,16-(9*2,6)-1,8-(4*0,9) 14,170
VV Součet 311,950

29 M 28341033
profil ukončovací PVC pro napojení různých 
povrchových úprav

m 327,548 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 311,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 327,548

30 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 508,240 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004
VV objekt A
VV - dveře
VV 1*(2,82+5,1+2,82) 10,740
VV - okna
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(0,9+1,86+1,86) 4,620
VV 8*(0,9+1,975+1,975) 38,800
VV 10*(2,4+0,9+0,9) 42,000
VV -- jen ostění
VV 30*(2,31+2,31) 138,600
VV objekt C
VV - dveře
VV -- jen ostění
VV 1*(2,31+2,31) 4,620
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(1,8+1,86+1,86) 5,520
VV - okna
VV -- jen ostění
VV 35*(2,31+2,31) 161,700
VV -- ostění + nadpraží
VV 22*(0,9+1,86+1,86) 101,640
VV Součet 508,240

31 M 59051476
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
9mm

m 533,652 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 508,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 533,652

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

32 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 1 420,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112
VV objekt A
VV (0,8+15,31)*(0,7+1+17,2+8,3+17,28+1+0,7) 743,960
VV objekt C
VV (-0,14+15,31)*(40,81+1+2,16) 667,025
VV zaokrouhlení
VV 9,015 9,015
VV Součet 1 420,000

33 K 941211212

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za 
každý den použití

m2 127 800,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211212

P
 Poznámka k položce:

předpoklad 90 dní
VV 1420*90 'Přepočtené koeficientem množství 127 800,000

34 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 1 420,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812

35 K 944511111
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken montáž

m2 1 420,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111

36 K 944511211
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

m2 127 800,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211

P
 Poznámka k položce:

předpoklad 90 dní
VV 1420*90 'Přepočtené koeficientem množství 127 800,000

37 K 944511811
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken demontáž

m2 1 420,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost do 10 km

m2 1 420,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111

P
 Poznámka k položce:

předpoklad do 20 km

39 K 993111119
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 km přes 10 km

m2 1 420,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119

P
 Poznámka k položce:

předpoklad do 20 km

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

40 K 952902611
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z ostatních ploch

m2 853,049 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902611
VV stěny
VV 773,308 773,308
VV ostění/nadpraží
VV 74,131 74,131
VV podhledy
VV 5,61 5,610
VV Součet 853,049

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

41 K 97.Rpol.150
Prořezání drážek přes stávající omítku v rastru 150 x 
150 mm; šířka 5 až 7 mm; hloubka řezu do izolantu = 5 
mm

m2 853,049 0,00

VV stěny
VV 773,308 773,308
VV ostění/nadpraží
VV 74,131 74,131
VV podhledy
VV 5,61 5,610
VV Součet 853,049

D 997 Přesun sutě 0,00

42 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 0,420 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013155

43 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,420 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

44 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 7,980 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

P
 Poznámka k položce:

předpoklad do 20 km
VV 0,42*19 'Přepočtené koeficientem množství 7,980

45 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,420 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

46 K 998011010

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 12 do 24 m

t 7,332 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

47 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 214,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851
VV objekt A
VV - parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4)) 104,100
VV objekt C
VV - parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9)) 110,800
VV Součet 214,900

48 K 764216443
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

m 214,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216443
VV objekt A
VV - parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4)) 104,100
VV objekt C
VV - parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9)) 110,800
VV Součet 214,900

49 K 764002861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 
do suti

m 8,640 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002861
VV objekt A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - přechod atiky na stěnu
VV 8,64 8,640

50 K 764218424
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 
mm

m 8,640 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764218424
VV objekt A
VV - přechod atiky na stěnu
VV 8,64 8,640

51 K 998764113

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,422 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764113

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

52 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 5,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810
VV objekt A
VV - sokl v místě vstupu
VV 8,3-5,1+1,1+1,1 5,400

53 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 
65 do 90 mm

m 5,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112
VV objekt A
VV - sokl v místě vstupu
VV 8,3-5,1+1,1+1,1 5,400

54 M 59761184
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 
do 10mm výšky přes 65 do 90mm

m 5,940 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

55 K 998771113

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,014 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771113

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

56 K 786.Rpol.VL
Dočasná demontáž, uložení a zpětná montáž vodících 
lišt žaluzií

m 306,400 0,00

VV objekt A
VV 30*2*2,31 138,600
VV objekt C
VV 35*2*2,31 161,700
VV 1*2*3,05 6,100
VV Součet 306,400

57 K 786.Rpol.ŽA Dočasná demontáž a uložení venkovních žaluzií kus 66,000 0,00
VV - dočasná demontáž venkovních žaluzií
VV objekt A
VV 30 30,000
VV objekt C
VV 36 36,000
VV Součet 66,000

58 K 786623023
Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní 
otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a 
vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2

kus 66,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623023
VV - zpětná montáž venkovních žaluzií
VV objekt A
VV 30 30,000
VV objekt C
VV 36 36,000
VV Součet 66,000

59 K 998786213

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 
24 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786213

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
60 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

P
 Poznámka k položce:

= obecně VRN dle potřeb stavby a zvyklostí dodavatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 578 Datum: 01.01.2025

Zadavatel: IČ: 25604678
PSK TUZAR s.r.o. DIČ: CZ25604678

Uchazeč: IČ: 05406595
DIČ: CZ05406595

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: CZ699000797

Poznámka:

Cena bez DPH 2 731 507,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 731 507,79 21,00% 573 616,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 305 124,43

Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice

VAR.2 - Varianta 2 – Demontáž stávajícího ETICS a provedení nového

PF Stavitelství, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 578 Datum: 01.01.2025

Zadavatel: PSK TUZAR s.r.o. Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: PF Stavitelství, s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 731 507,79

HSV - Práce a dodávky HSV 2 485 266,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 835 248,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 579 706,71

      94 - Lešení a stavební výtahy 310 980,00
      96 - Bourání konstrukcí 268 726,71

    997 - Přesun sutě 55 148,31

    998 - Přesun hmot 15 163,14

PSV - Práce a dodávky PSV 236 241,00

    764 - Konstrukce klempířské 80 637,80

    771 - Podlahy z dlaždic 5 027,20

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 150 576,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VAR.2 - Varianta 2 – Demontáž stávajícího ETICS a provedení nového

Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 578 Datum: 01.01.2025

Zadavatel: PSK TUZAR s.r.o. Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: PF Stavitelství, s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 731 507,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 485 266,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 835 248,63

1 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 300,000 25,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991001
VV objekt A
VV 3*(0,7+3+17,2+8,3+17,28+3+0,7) 150,540
VV objekt C
VV 3*(40,81+3+2,16) 137,910
VV zaokrouhlení
VV 11,55 11,550
VV Součet 300,000

2 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 120,000 25,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011
VV - zalepení soklu/přiléhající atiky vstupu
VV objekt A
VV 1*(0,7+17,2+8,3+17,28+0,7) 44,180
VV objekt C
VV 0,8*(40,81+2,16) 34,376
VV - zakrytí žaluziových schránek
VV objekt A
VV 30*(0,25*2,4) 18,000
VV objekt C
VV 35*(0,25*2,31) 20,213
VV zaokrouhlení
VV 3,231 3,231
VV Součet 120,000

3 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 474,588 25,00 11 864,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012
VV objekt A
VV - dveře
VV 5,1*2,82 14,382
VV - okna
VV 1*(0,9*1,86) 1,674
VV 8*(0,9*1,975) 14,220
VV 10*(2,4*0,9) 21,600
VV 30*(2,4*2,31) 166,320
VV objekt C
VV - dveře
VV 2,6*2,31 6,006
VV 1,8*1,86 3,348
VV - okna
VV 35*(2,6*2,31) 210,210
VV 22*(0,9*1,86) 36,828
VV Součet 474,588

4 K 629995101
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 
tlakovou vodou

m2 778,918 25,00 19 472,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101
VV stěny
VV 773,308 773,308
VV podhledy
VV 5,61 5,610
VV Součet 778,918

5 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 579,981 25,00 14 499,53 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101

6 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn

m2 579,981 285,00 165 294,59 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135001

P
 Poznámka k položce:

celkem průměr cca 15 mm tloušťky
VV v rozsahu cca 75% - předpoklad
VV 773,308*0,75 579,981

7 K 622135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých 
dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm 
maltou vápenocementovou stěn

m2 579,981 35,00 20 299,34 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135091

Položkový rozpočet k odbornému posouzení poruch ETICS ZŠ Juventa, Milovice

VAR.2 - Varianta 2 – Demontáž stávajícího ETICS a provedení nového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

celkem průměr cca 15 mm tloušťky

8 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 773,308 25,00 19 332,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121

9 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) 
na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 342,593 890,00 304 907,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031
VV objekt C
VV - od úrovně +0,900 do úrovně +15,310 
VV (15,31-0,9)*(40,81+2,16) 619,198
VV - dveře
VV -2,6*2,31 -6,006
VV -1,8*1,86 -3,348
VV - okna
VV -35*(2,6*2,31) -210,210
VV -22*(0,9*1,86) -36,828
VV - žaluziové schránky
VV -35*(0,25*2,31) -20,213
VV Součet 342,593

10 M 63142027
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm

m2 359,723 490,00 176 264,27 CS ÚRS 2024 02

VV 342,593*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 359,723

11 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) 
na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 430,715 920,00 396 257,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031
VV objekt A
VV - od úrovně +0,140 do úrovně +15,310 
VV (15,31-0,14)*(0,7+17,2+8,3+17,28+0,7) 670,211
VV - boky - vstup
VV 2*(1,1*2,82) 6,204
VV - dveře
VV -5,1*2,82 -14,382
VV - okna
VV -1*(0,9*1,86) -1,674
VV -8*(0,9*1,975) -14,220
VV -10*(2,4*0,9) -21,600
VV -30*(2,4*2,31) -166,320
VV - žaluziové schránky
VV -30*(0,25*2,4) -18,000
VV - průmět atiky vstupu u zdiva
VV -1,1*8,64 -9,504
VV Součet 430,715

12 M 63142029
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm

m2 452,251 560,00 253 260,56 CS ÚRS 2024 02

VV 430,715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 452,251

13 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový stěn

m2 773,308 25,00 19 332,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001

14 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn

m2 773,308 350,00 270 657,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012
VV objekt A
VV - od úrovně +0,140 do úrovně +15,310 
VV (15,31-0,14)*(0,7+17,2+8,3+17,28+0,7) 670,211
VV - boky - vstup
VV 2*(1,1*2,82) 6,204
VV - dveře
VV -5,1*2,82 -14,382
VV - okna
VV -1*(0,9*1,86) -1,674
VV -8*(0,9*1,975) -14,220
VV -10*(2,4*0,9) -21,600
VV -30*(2,4*2,31) -166,320
VV - žaluziové schránky
VV -30*(0,25*2,4) -18,000
VV - průmět atiky vstupu u zdiva
VV -1,1*8,64 -9,504
VV objekt C
VV - od úrovně +0,900 do úrovně +15,310 
VV (15,31-0,9)*(40,81+2,16) 619,198
VV - dveře
VV -2,6*2,31 -6,006
VV -1,8*1,86 -3,348
VV - okna
VV -35*(2,6*2,31) -210,210
VV -22*(0,9*1,86) -36,828
VV - žaluziové schránky
VV -35*(0,25*2,31) -20,213
VV Součet 773,308

15 K 623142001
Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo 
sloupů

m2 106,299 285,00 30 295,22 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623142001
VV objekt A
VV - okna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(0,9+1,86+1,86)*0,16 0,739
VV 8*(0,9+1,975+1,975)*0,16 6,208
VV 10*(2,4+0,9+0,9)*0,16 6,720
VV -- jen ostění
VV 30*(2,31+2,31)*0,16 22,176
VV -- pod parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4))*0,16 16,656
VV objekt C
VV - dveře
VV -- jen ostění
VV 1*(2,31+2,31)*0,14 0,647
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(1,8+1,86+1,86)*0,14 0,773
VV - okna
VV -- jen ostění
VV 35*(2,31+2,31)*0,14 22,638
VV -- ostění + nadpraží
VV 22*(0,9+1,86+1,86)*0,14 14,230
VV -- pod parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9))*0,14 15,512
VV Součet 106,299

16 K 623151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový pilířů

m2 74,131 25,00 1 853,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151001

17 K 623531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm pilířů a sloupů

m2 74,131 350,00 25 945,85 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623531012
VV objekt A
VV - okna
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(0,9+1,86+1,86)*0,16 0,739
VV 8*(0,9+1,975+1,975)*0,16 6,208
VV 10*(2,4+0,9+0,9)*0,16 6,720
VV -- jen ostění
VV 30*(2,31+2,31)*0,16 22,176
VV objekt C
VV - dveře
VV -- jen ostění
VV 1*(2,31+2,31)*0,14 0,647
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(1,8+1,86+1,86)*0,14 0,773
VV - okna
VV -- jen ostění
VV 35*(2,31+2,31)*0,14 22,638
VV -- ostění + nadpraží
VV 22*(0,9+1,86+1,86)*0,14 14,230
VV Součet 74,131

18 K 621131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně 
podhledů

m2 4,208 25,00 105,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131101

19 K 621135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou 
podhledů

m2 4,208 185,00 778,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621135001
VV v rozsahu cca 75% - předpoklad
VV 5,61*0,75 4,208

20 K 621135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých 
dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm 
maltou vápenocementovou podhledů

m2 4,208 25,00 105,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621135091

21 K 621131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně podhledů

m2 5,610 25,00 140,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121

22 K 621221051

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) 
na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek 
přes 200 do 240 mm

m2 5,610 920,00 5 161,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221051
VV objekt A
VV - podhled vstupu
VV 1,1*5,1 5,610

23 M 63142033
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 240mm

m2 5,891 840,00 4 948,44 CS ÚRS 2024 02

VV 5,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,891

24 K 621151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový podhledů

m2 5,610 25,00 140,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151001

25 K 621531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm podhledů

m2 5,610 350,00 1 963,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531012
VV objekt A
VV - podhled vstupu
VV 1,1*5,1 5,610

26 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 89,680 15,00 1 345,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999011
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VV objekt A
VV (18*0,16)+(80*0,4)+(2*0,9)+(2*1,1)+(6*(2,31+0,25)) 54,240
VV objekt C
VV (63*0,4)+(4*(2,31+0,25)) 35,440
VV Součet 89,680

27 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 494,190 25,00 12 354,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV rohy na objektu
VV - objekt A
VV 2*(15,31-0,14) 30,340
VV - objekt C
VV 1*(15,31-0,9) 14,410
VV ostění
VV - objekt A
VV - dveře
VV 2*2,82 5,640
VV - okna
VV 1*(1,86+1,86) 3,720
VV 8*(1,975+1,975) 31,600
VV 10*(0,9+0,9) 18,000
VV 30*(2,31+2,31) 138,600
VV - objekt C
VV - dveře
VV 2,31+2,31 4,620
VV 1,86+1,86 3,720
VV - okna
VV 35*(2,31+2,31) 161,700
VV 22*(1,86+1,86) 81,840
VV Součet 494,190

28 M 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 518,900 22,00 11 415,80 CS ÚRS 2024 02

VV 494,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 518,900

29 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 58,800 25,00 1 470,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV - pro výplně bez žaluzie
VV objekt A
VV - dveře
VV 5,1 5,100
VV - okna
VV 1*(0,9) 0,900
VV 8*(0,9) 7,200
VV 10*(2,4) 24,000
VV objekt C
VV - dveře
VV 1,8 1,800
VV - okna
VV 22*(0,9) 19,800
VV Součet 58,800

30 M 59051510
profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s 
výztužnou tkaninou

m 61,740 22,00 1 358,28 CS ÚRS 2024 02

VV 58,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,740

31 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 214,900 25,00 5 372,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV objekt A
VV - parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4)) 104,100
VV objekt C
VV - parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9)) 110,800
VV Součet 214,900

32 M 28341022 profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou m 225,645 32,00 7 220,64 CS ÚRS 2024 02

VV 214,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 225,645

33 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 31,640 25,00 791,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV objekt A
VV - parapety oken v ostění
VV (1+8+10+30)*2*0,16 15,680
VV objekt C
VV - parapety oken v ostění
VV (35+22)*2*0,14 15,960
VV Součet 31,640

34 M 59051512
profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a 
výztužnou tkaninou

m 33,222 31,00 1 029,88 CS ÚRS 2024 02

VV 31,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,222

35 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 256,860 25,00 6 421,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002
VV objekt A
VV - napojení na atiky nad vstupem
VV 2*1,1 2,200
VV - napojení na cetris
VV 2*(15,31-0,14) 30,340
VV - kolem žaluziových schránek
VV 30*(0,25+2,4+0,25) 87,000
VV objekt C
VV - napojení na cetris
VV 1*(15,31-0,9) 14,410
VV - napojení v koutu
VV 1*(15,31-0,9) 14,410
VV - kolem žaluziových schránek
VV 35*(0,25+2,6+0,25) 108,500
VV Součet 256,860
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36 M 28341033
profil ukončovací PVC pro napojení různých 
povrchových úprav

m 269,703 22,00 5 933,47 CS ÚRS 2024 02

VV 256,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 269,703

37 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 508,240 25,00 12 706,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004
VV objekt A
VV - dveře
VV 1*(2,82+5,1+2,82) 10,740
VV - okna
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(0,9+1,86+1,86) 4,620
VV 8*(0,9+1,975+1,975) 38,800
VV 10*(2,4+0,9+0,9) 42,000
VV -- jen ostění
VV 30*(2,31+2,31) 138,600
VV objekt C
VV - dveře
VV -- jen ostění
VV 1*(2,31+2,31) 4,620
VV -- ostění + nadpraží
VV 1*(1,8+1,86+1,86) 5,520
VV - okna
VV -- jen ostění
VV 35*(2,31+2,31) 161,700
VV -- ostění + nadpraží
VV 22*(0,9+1,86+1,86) 101,640
VV Součet 508,240

38 M 59051476
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
9mm

m 533,652 22,00 11 740,34 CS ÚRS 2024 02

VV 508,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 533,652

39 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 14,170 25,00 354,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001
VV objekt C
VV 40,81+2,16-(9*2,6)-1,8-(4*0,9) 14,170

40 M 59051651
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm

m 14,879 23,00 342,22 CS ÚRS 2024 02

VV 14,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,879

41 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 40,920 25,00 1 023,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001
VV objekt A
VV 0,7+17,2+8,3+17,28+0,7-8,3+8,64-(4*0,9) 40,920

42 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 42,966 23,00 988,22 CS ÚRS 2024 02

VV 40,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,966

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 579 706,71

D 94 Lešení a stavební výtahy 310 980,00

43 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 1 420,000 45,00 63 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112
VV objekt A
VV (0,8+15,31)*(0,7+1+17,2+8,3+17,28+1+0,7) 743,960
VV objekt C
VV (-0,14+15,31)*(40,81+1+2,16) 667,025
VV zaokrouhlení
VV 9,015 9,015
VV Součet 1 420,000

44 K 941211212

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za 
každý den použití

m2 127 800,000 1,30 166 140,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211212

P
 Poznámka k položce:

předpoklad 90 dní
VV 1420*90 'Přepočtené koeficientem množství 127 800,000

45 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 1 420,000 25,00 35 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812

46 K 944511111
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken montáž

m2 1 420,000 5,00 7 100,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111

47 K 944511211
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

m2 127 800,000 0,10 12 780,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211

P
 Poznámka k položce:

předpoklad 90 dní
VV 1420*90 'Přepočtené koeficientem množství 127 800,000

48 K 944511811
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken demontáž

m2 1 420,000 1,00 1 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811

49 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost do 10 km

m2 1 420,000 16,00 22 720,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111

P
 Poznámka k položce:

předpoklad do 20 km
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50 K 993111119
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 km přes 10 km

m2 1 420,000 1,00 1 420,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119

P
 Poznámka k položce:

předpoklad do 20 km

D 96 Bourání konstrukcí 268 726,71

51 K 966080115
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální 
vlny, tloušťky přes 120 do 180 mm

m2 773,308 345,00 266 791,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080115
VV stěny
VV 773,308 773,308

52 K 966080117
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální 
vlny, tloušťky přes 180 mm

m2 5,610 345,00 1 935,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080117
VV podhledy
VV 5,61 5,610

D 997 Přesun sutě 55 148,31

53 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 14,446 420,00 6 067,32 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013155

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 14,446 380,00 5 489,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 274,474 15,00 4 117,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

P
 Poznámka k položce:

předpoklad do 20 km
VV 14,446*19 'Přepočtené koeficientem množství 274,474

56 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 14,026 2 800,00 39 272,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814
VV stávající zateplení
VV 14,026 14,026

57 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,420 480,00 201,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631
VV 14,446-14,026 0,420

D 998 Přesun hmot 15 163,14

58 K 998011010

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 12 do 24 m

t 53,204 285,00 15 163,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010

D PSV Práce a dodávky PSV 236 241,00

D 764 Konstrukce klempířské 80 637,80

59 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 214,900 60,00 12 894,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851
VV objekt A
VV - parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4)) 104,100
VV objekt C
VV - parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9)) 110,800
VV Součet 214,900

60 K 764216440
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 100 mm

m 214,900 290,00 62 321,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216440
VV objekt A
VV - parapety oken
VV ((1*0,9)+(8*0,9)+(10*2,4)+(30*2,4)) 104,100
VV objekt C
VV - parapety oken
VV ((35*2,6)+(22*0,9)) 110,800
VV Součet 214,900

61 K 764002861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 
do suti

m 8,640 60,00 518,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002861
VV objekt A
VV - přechod atiky na stěnu
VV 8,64 8,640

62 K 764218424
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 
mm

m 8,640 460,00 3 974,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764218424
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VV objekt A
VV - přechod atiky na stěnu
VV 8,64 8,640

63 K 998764113

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,186 5 000,00 930,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764113

D 771 Podlahy z dlaždic 5 027,20

64 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 5,400 50,00 270,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810
VV objekt A
VV - sokl v místě vstupu
VV 8,3-5,1+1,1+1,1 5,400

65 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 
65 do 90 mm

m 5,400 450,00 2 430,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112
VV objekt A
VV - sokl v místě vstupu
VV 8,3-5,1+1,1+1,1 5,400

66 M 59761184
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 
do 10mm výšky přes 65 do 90mm

m 5,940 380,00 2 257,20 CS ÚRS 2024 02

VV 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

67 K 998771113

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,014 5 000,00 70,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771113

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 150 576,00

68 K 786.Rpol.VL
Dočasná demontáž, uložení a zpětná montáž vodících 
lišt žaluzií

m 306,400 40,00 12 256,00

VV objekt A
VV 30*2*2,31 138,600
VV objekt C
VV 35*2*2,31 161,700
VV 1*2*3,05 6,100
VV Součet 306,400

69 K 786.Rpol.ŽA Dočasná demontáž a uložení venkovních žaluzií kus 66,000 820,00 54 120,00
VV - dočasná demontáž venkovních žaluzií
VV objekt A
VV 30 30,000
VV objekt C
VV 36 36,000
VV Součet 66,000

70 K 786623023
Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní 
otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a 
vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2

kus 66,000 1 200,00 79 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623023
VV - zpětná montáž venkovních žaluzií
VV objekt A
VV 30 30,000
VV objekt C
VV 36 36,000
VV Součet 66,000

71 K 998786213

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 
24 m

% 100,000 50,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786213

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
72 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

P
 Poznámka k položce:

= obecně VRN dle potřeb stavby a zvyklostí dodavatele
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



Seznam poddodavatelů 

                                     
                                       

                                       

Informace o výběrovém řízení 

Název zadavatele: Město Milovice 

Sídlo zadavatele: nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá 

IČO zadavatele: 00239453 

Název veřejné zakázky: „Oprava fasády ZŠ Juventa“ 

Druh výběrového řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

Identifikace účastníka výběrového řízení 

Firma nebo název: PF Stavitelství, s.r.o. 

Sídlo: Divišova 234, Pardubice 530 03 

IČO: 05406595 

Účastník výběrového řízení bude plnit předmět veřejné zakázky v níže uvedeném rozsahu následujícími 

poddodavateli: 

Identifikační údaje poddodavatele Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem 

1.  hromosvod 

2.  klepmířské práce 

3.  žaluzie 



1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden

OBJEKT C
zahájení přípravných prací dne 2.6.2025
montáž lešení
bourací práce, demontáž KZS, demontáž žaluzií
KZS
úprava hromosvodové soustavy
osazení žaluzií
D+M klempířských prvků
dokončovací práce
demontáž lešení

OBJEKT A - hlavní vstup
montáž lešení
bourací práce, demontáž KZS, demontáž žaluzií
KZS
úprava hromosvodové soustavy
osazení žaluzií
D+M klempířských prvků
dokončovací práce
demontáž lešení
předání dokončeného díla dne 30.8.2025

HARMONOGRAM
„Oprava fasády ZŠ Juventa“

rok 2025
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	XII. Odstoupení od Smlouvy
	XIII. Závěrečná ujednání
	1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
	2. Zhotovitel označí staveniště podle platných právních předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
	3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
	5. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, bude místně a věcné příslušný obecný soudu objednatele.
	6. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě.
	7. Smluvní strany si pro účely této Smlouvy výslovně ujednávají užití občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto Smlouvou výslovně neupravené.
	8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
	9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze Smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
	10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv) bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerst...
	11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
	13. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si Smlouvu důkladně p...
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