
SMLOUVA O DÍLO 

           

                

           

na zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce ulice Rakouská, Milovice“ 

I. 
Smluvní strany 

Město Milovice 

se sídlem nám. 30. června 508, 289 24 Milovice 

zastoupené Ing. Milanem Pourem, starostou města 

IČO: 00239453 

DIČ: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 123-3109150217/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje 

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 

mackovič architecture s.r.o. 

se sídlem Drtinova 10, 150 00 Praha 5 

zastoupená Ing.arch. Janem Mackovičem, jednatelem společnosti 

IČO: 24814334 

DIČ: 

zapsaná v OR pod sp. zn. C 176733 vedená u Městského soudu v Praze 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.arch. Jan Mackovič, jednatel společnosti 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není 

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Pokud je v textu této smlouvy o dílo odkaz na konkrétní právní předpis a v průběhu plnění bude daný 

právní předpis zrušen či změněn, je zhotovitel povinen dokumentaci zpracovat dle právního předpisu, 

který nahradí či změní příslušný předpis. 
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III. 

Předmět smlouvy 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést projektovou dokumentaci stavby, konkrétně vypracování projektové 

dokumentace pro povolení a realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Rakouská, Milovice“ 

v k.ú. Milovice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) na základě již zpracované 

ideové urbanisticko-dopravní studie s názvem „Revitalizace Rakouského Tábora, Milovice“.  

2.  Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zajištění zpracování PD, jejímž cílem je vyřešení stavební 

a konstrukční části uvedeného objektu, likvidace dešťových a splaškových vod, elektroinstalace 

silnoproudá, zdravotně technické instalace a napojení na existující sítě nebo prodloužené sítě 

technické infrastruktury (elektro, voda, splašková kanalizace). Zároveň se dodávkou rozumí 

dopravní řešení, zpracování dendrologického průzkumu, návrhu kácení, náhradní výsadby a 

krajinářského řešení.  Součástí zpracování PD není prodloužení stávajícího veřejného vodovodu a 

stávající splaškové kanalizace. 

3.  V cenové nabídce není zahrnuto zajištění výškopisného a polohopisného zaměření geodetem. 

Toto bude v případě potřeby vypracováno na základě objednávky objednatele a na jeho náklady.  

4.  V cenové nabídce nejsou zahrnuty náklady na zajištění inženýrsko-geologického, 

hydrogeologického průzkumu a případné další průzkumy či posudky vyžádané orgány státní a 

veřejné správy nebo dalšími účastníky řízení (např. radonový průzkum či pedologický průzkum). 

Toto si zajistí objednatel PD nebo po dohodě projektant a finanční náklady ponese objednatel.  

5.  Cenová nabídka zahrnuje zpracování rozpočtu s výkazem výměr, který bude vypracovaný pro účely 

výběru zhotovitele stavby.  

6.  Cenová nabídka zahrnuje zpracování inženýrské činnosti, čímž se rozumí zajištění vyjádření dotčených 

orgánů státní, veřejné správy a správců sítí.   

7.  Zhotovitel dále zajistí vydání povolení stavby na základě plné moci objednatele, která tvoří přílohu této 

Smlouvy o dílo.  

8.  Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval město Milovice 

ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení (stavebním) v rámci 

zpracování výše uvedené projektové dokumentace, pokud bude potřeba. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy o dílo.  

9.  Projektová dokumentace bude pořízena a objednateli předána v tištěné podobě a v elektronické podobě 

na nosiči flash disk v otevřených formátech .dwg, .docx, .xlsx a uzamčených .pdf takto: 

• 6 x listinná podoba PD, 

• 2 x digitální podoba PD na flash disku.  

Zhotovitel se v případě potřeby a výzvy objednatele zavazuje zajistit další vyhotovení (více tisky), a to 

za úhradu ve výši skutečných nákladů na tisk.   

10.  Zhotovitel prohlašuje, že je v plném rozsahu obeznámen se všemi podmínkami a podklady potřebnými 

pro řádné a úplné provedení díla, uznává je za rozhodující pro smluvní vztah založený touto smlouvou, 

a že je v potřebném rozsahu obeznámen s místními poměry. 

11.  Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle  

čl. IV. této smlouvy. 
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IV. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Část díla 
Cena bez DPH 

(základ daně) 
DPH 

Cena celkem vč. 

DPH 

I. Projektová dokumentace pro 

povolení záměru   
1.150.000 Kč 241.500 Kč 1.391.500 Kč 

II. Inženýrská činnost   100.000 Kč   21.000 Kč    121.000 Kč 

Celková cena 1.250.000 Kč      262.500 Kč  1.512.500Kč  

 

 Hodinová 

sazba bez DPH 

DPH Hodinová sazba 

vč. DPH 

Hodinová sazba atelieru pro potřeby 

víceprací či rozšíření zadání 
1.200 Kč 252 Kč 1.452 Kč 

 

2. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku zahrnuje veškeré činnosti související s provedením díla, jakož i 

veškeré poplatky s tím spojené. Správní poplatky za stavební řízení, obchodní a jiné přirážky, pojištění 

a dopravní náklady nejsou součástí ceny za provedení díla.  

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  

a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena poměrnou částí na provedení těch částí díla, které  

v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací 

provádět, 

c) v případě nepředvídatelných obstrukcí, průtahů, které jsou způsobeny v důsledku zpracování PD a 

zajištění inženýrské činnosti zejména nevyřešené majetkově právní vztahy, sousedské nesoulady a 

ekologické průtahy jako např. EIA, SEIA 

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 

zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno 

ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení 

ceny stanovené v odst. 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel 
fakturovat část ceny díla v rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy. 
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V. 

Místo předání a doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad Milovice. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli podle jednotlivých stupňů v takto 

sjednaných termínech: 

a)  Projektová dokumentace pro povolení záměru (článek IV., bod 1, část díla I.) – 10–12 týdnů od 

schválení cenové nabídky a podpisu Smlouvy 

b)  Inženýrská činnost (článek IV., bod 1, část díla II.) – bude zahájena nejpozději do 14 dnů od 

odevzdání Dokumentace pro provedení záměru. 

3. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a takto předáno objednateli. Smluvní 

strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

4. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci 

zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je 

zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 pracovních dnů od jejich vzniku. 

Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým 

překážkám. 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Provést dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám 

ČR. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující 

se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 

c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Zhotovitel bude objednateli předkládat k odsouhlasení 

rozpracovanou dokumentaci, a to takto: 

i. na vyžádání objednatele; 

ii. vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak; 

iii. nejméně 10 pracovních dnů před vytištěním finální verze projektové dokumentace. 

Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních dnů 

od jejího převzetí. 

d) Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto 

připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. Pokud objednatel zjistí, že 

zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; 

neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

e) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel nepostupuje 

při provádění díla v souladu s touto smlouvou, nebo že předmět díla vykazuje vady, je povinen toto 

neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a stanovit mu přiměřenou lhůtu k odstranění zjištěných vad a 

nedostatků. Jestliže zhotovitel neodstraní takto zjištěné vady a nedostatky ve stanovené lhůtě, má 

objednatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit. 

f) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 
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3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla a zajistit nezbytné 

odborné průzkumy. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy předá 

zhotoviteli všechny jemu známé a dostupné pokyny, podklady, informace a údaje, které považuje za 

nutné či účelné předat pro řádné splnění sjednaného díla. 

4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též 

„licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.  

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí 

licence je zahrnuta do ceny za dílo podle čl. IV. této smlouvy. 

5. Zhotovitel svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, zpracováváno, spojeno s jiným 

dílem, zařazeno do díla souborného, to vše podle záměru objednatele. Právem objednatele užívat dílo 

vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 

smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména 

jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. Zhotovitel souhlasí 

s tím, aby objednatel licenci postoupil třetí osobě.   

 

VII. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody  

 

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a 

převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli. 

2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

d) datum zahájení a dokončení prací na díle, 

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

f) datum a místo sepsání zápisu, 

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny 

připomínky, které mu objednatel sdělil během zpracovávání projektové dokumentace. 

4. Jestliže budou při předání díla, popř. části díla dle této smlouvy zjištěny na díle nebo jeho části jakékoliv 

vady nebo nedodělky, objednatel dílo, popř. jeho část od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel 

od zhotovitele dílo, popř. část díla nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů 

pro nepřevzetí díla, popř. části díla, i náhradní lhůtu k předání. O předání díla, popř. části díla 

v náhradním termínu, bude rovněž sepsán předávací protokol. 

5. V případě, že objednatel převezme dílo nebo jeho část, i když bude toto vykazovat vady a nedodělky, 

uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. 

Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. Dílo se považuje za řádně 

dokončené dle čl. V. odst. 3. této smlouvy. 

6. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla, a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem 

převzetí díla objednatelem.  
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VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Sjednaná celková cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli ve 2 splátkách dle článku 
IV., bodu 1, části díla I. a II. takto: 

• v celkové výši 1.150.000 Kč bez DPH a bude zaplacena po zpracování části I., článku IV., 
bodu 1 

• v celkové výši 100.000 Kč bez DPH a bude zaplacena po zpracování a předání části II., článku 
IV., bodu 1 

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen 

ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text PD „Rekonstrukce ulice Rakouská, Milovice “, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I. odst. 2., je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. této 

smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůta splatnosti faktury (30 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli), 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání  

a převzetí díla bude přílohou faktury. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 

zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní doba splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli. 

 

IX. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost  

 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 

objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 

měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel má právo uplatnit nároky ze skrytých vad díla u objednatele po dobu dokončení stavby, 

nejdéle do 3 let od odevzdání daného stupně dokumentace zhotoviteli (dále jen „záruční doba“). 

4. Vady díla dle odst. 2. tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 

odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 

zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. datovou schránkou nebo e-mailem), obsahujícím co 

nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.  

6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění 

podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  



 7 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud 

se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Po dobu odstraňování vady neběží 

záruční doba, která se o dobu odstraňování vady prodlužuje. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými objednatelem za podmínky, 

že objednatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů 

písemně trval. 

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli nebo třetí osobě vznikla vadným 

plněním zhotovitele, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování 

práv z vadného plnění. 

11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené třetím osobám v důsledku vad díla. 

 

X. 

Sankce 

 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. jeho část, včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, a to za každý započatý 

den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX. odst. 7. této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, a to 

za každý započatý den prodlení.  

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 

z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení. 

4.  V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle této smlouvy ani do 3 dnů ode dne 

žádosti objednatele o součinnost, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každý den prodlení. 

5.  V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost dle této smlouvy ani do 3 dnů ode dne 

žádosti zhotovitele o součinnost, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každý den prodlení. 

6. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započtena 

proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, a to i v případě, že tato pohledávka objednatele 

není ještě splatná. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 

vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

 

XI. 

Zánik smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

• neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 2. smlouvy,  

• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají 

provádění díla, 

• nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
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• neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze 

formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání 

oprávněny. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

straně. 

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele 

      Příloha č. 2: Plná moc objednatele 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich 

skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této 

smlouvy bez výhrad souhlasí. 

8. Tato smlouva je uzavřena v souladu se Směrnicí č. 2/2025 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi. Schválena Radou města Milovice č. 

27/2025, ze dne 25.7.2025, usnesením č. UR-474-27/25. 

 

 

 

V Milovicích, dne dle elektronického podpisu  V Praze, dne dle elektronického podpisu 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

Ing. Milan Pour     Ing. arch. Jan Mackovič 

starosta města     jednatel společnosti 
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Vážený pane starosto, 
 
na základě Vašeho zadání posíláme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro 
povolení záměru (DPZ) a zajištění stavebního povolení (inženýrská činnost) pro potřebu rekonstrukce 
části ulice Rakouská v Milovicích. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci stávající vozovky včetně 
tzv. „kufru“. Součástí prací bude navržení nového tělesa vozovky, chodníků a parkovacích stání 
včetně odkanalizování a návrhu veřejného osvětlení dle odsouhlasené urbanisticko-dopravní studie 
na Rakouský tábor (vydáno naším atelierem 05/2024). Součástí návrhu bude rovněž dendrologický 
průzkum včetně návrhu kácení a krajinářský návrh. Kromě technického řešení bude zároveň 
koordinováno výtvarné řešení tak, aby korespondovalo s výše zmíněnou urbanisticko-
architektonickou studií (řešení bude ověřováno ve 3d modelu a ve fotografiích).  
 
ZADÁNÍ jednotlivě: 

- vypracování projektu pro povolení záměru (DPZ) ..dříve DUR + DSP 
 - předpokládané specializované profese: 

- TZB – odkanalizování zpevněných ploch (vsakovací jámy, dešťová  
    kanalizace) 

- elektro silnoproud – veřejné osvětlení včetně technického světelného výpočtu (dle  
    ČSN) 

- k VO budou od města k dispozici „standardy“ s přesným typem stožárů VO  
- dendrologický průzkum, návrh kácení a krajinářské řešení 
- provádění činnosti pro získání povolení stavby (inženýring) 

- součástí inženýringu bude zajištění pozic inženýrských sítí, získání vyjádření SS a  
  stanovisek DOSS 

 
 
Pozn.: - město předá k dispozici geodetické zaměření v DWG 

- případné využitelné stávající kamenné dlažební kostky budou zahrnuty do výkazu výměr jako 
materiál k možnému odkoupení 
 

 
 

 
Na další straně najdete naší cenovou nabídku. Vznikla na základě kvalifikovaného odhadu časové 
náročnosti pro zpracování zadání a hodinové sazby atelieru. 
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I. Projektová dokumentace pro povolení záměru - Cenová nabídka 

Vypracování a koordinace projektu v rozsahu Vyhlášky č.131/2024 Sb. v posledním znění  
 
A/ - Arch-stavební + KOORDINACE PROFESÍ  

Obsahuje mimo jiné vyhláškou předepsané standardní součásti PD, tedy: 
- Průvodní zpráva / Souhrnná technická zpráva 
- Situace širších vztahů / katastrální situace / koordinační situace 
- Koordinace profesí 
- Případná potřeba drobných statických prací 
- Dohled nad souladem s výtvarnou podobou z urb.-arch. studie (3d model, kontrolní 

zákresy do fotografie) 
- Kompletace, adjustace, odevzdání digitálně        

 
B/ - Dopravní řešení (Ing.Sekerová) 

- Technická zpráva 
- Situační a výškové řešení 
- Podélné proifly 
- Charakteristické řezy 
- Vzorové řezy 
- Návrh dopravního značení 
- Ověření průjezdnosti 

 
C/ - ZTI (Ing.Januš)       
Vzhledem k absenci dešťové kanalizace to bude trochu složitější. Vidíme to na kombinaci otevřeného 
příkopu, kanalizace, zásaku, modrozelené infrastruktury a nakonec bezpečnostní přepad do 
kanalizace v ulici ČSA. Ještě těžší budou propojovací ulice na ulici Italskou (vzhledem k morfologii 
terénu) 

- TZ s výpočtem bilancí 
- Situace 
- Podélný profil 
- Návrh vsakovacích objektů atp. 
- Vzorové detaily šachet 
- Příčné řezy uložení potrubí 

 
D/ - Elektro SILNOPROUD (Draconis s.r.o.) 

- Příprava podkladů od správce VO 
- Zpracování DPZ elektro v rozsahu dle zák.283/2021 Sb. a vyhl. 131/2024 Sb.: 
- Technická zpráva 
- Zpracování půdorysných výkresů dokumentace s rozmístěním stožárů umělého osvětlení, 

dalších prvků a kabelového vedení 
- Provedení světelně technického výpočtu 
- Předání autorizované dokumentace v digitálním provedení 

 
 
 
 
 



Rekonstrukce ulice Rakouská, Milovice 

                

Projekt DPZ + inženýring 
Cenová nabídka 

mackovič architecture s.r.o.          Ing.arch. Jan Mackovič        +420 605 839 357        info@mackovic.cz         www.mackovic.cz 

E/ - Krajinářské řešení (Ing.Tomsová) 
- DENDROLOGIE 

o Terénní průzkum 
o Průvodní zpráva a tabulka vyhodnocených dřevin 
o Návrh kácení 
o Odevzdávka digitálně 

- Krajinářské řešení DPZ 
o Konzultace 
o Architektonická situace - NÁVRH 
o Technická zpráva 
o Specifikace rostlinných a ostatních navržených materiálů 
o Technologie založení výsadeb 
o Výkaz výměr v úrovni DSP 
o Odevzdávka digitálně 

- během práce 3 konzultace (min.1h každá) v Milovicích 
- odevzdání DPZ digitálně v PDF a EDIT 

II. Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení – Cenová nabídka 
- Zajištění existence sítí od správců sítí před zahájením projektové činnosti 
- Zajištění stanovisek DOSS a vyjádření SS k DSP 
- Zapracování případných připomínek DOSS a SS do DSP 
- Podání žádosti o stavební povolení 
- Komunikace se stavebním úřadem 
- Zapracování případných připomínek stavebního úřadu 
- Zajištění nabytí právní moci rozhodnutí 

Cenová nabídka: 
I. Dokumentace pro povolení záměru................................................ 1.150.000,-Kč bez DPH 
II. Inženýrská činnost............................................................................... 100.000,-Kč bez DPH 

Vzhledem k vysoké míře nejasností při naceňování inženýringu (případné jednání s vlastníky 
pozemků nebo narovnávání majetkových vztahů; potřeba řešit EIA, SEIA atp.) navrhujeme řešit 
hodinově dle skutečně odvedené činnosti (hodinová sazba atelieru 1.200,-Kč/hod.bez DPH). 
Správní poplatky hrazené přímo investorem. 

Pozn.: Dokumentace nebude řešena ve formátu BIM. 

Hodinová sazba atelieru pro potřeby případných víceprací či rozšíření zadání činí 1200,- Kč/hod. bez 
DPH. Cestovní náklady dle aktuálního roku. 
Číslo účtu u Raiffesenbank a.s.: 

Předpokládaný termín odevzdání projektu pro povolení záměru je 10-12 týdnů od schválení nabídky 
(záleží na počtu konzultací, součinnosti investora apod.). 
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Pozn.: 
Nezbytné podklady poskytnuté ze strany zadavatele (nejsou součástí cenové nabídky): 
- geodetické zaměření 
- hydrogeologický posudek 
- inženýrsko-geologický průzkum 
 
S přátelským pozdravem 
 
Ing.arch. Jan Mackovič 
 
  
 
 
V Praze dne 13.7.2025 
 



Město MILOVICE 
Kancelář úřadu 

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23  

tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 
 

 
 

 

PLNÁ MOC 
 

Město Milovice 
nám. 30. června 508. 289 23 Milovice 

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453 

zastoupené Ing. Milanem Pourem, starostou města    

 

uděluje plnou moc 
 

společnosti mackovič architecture s.r.o. 

IČO 248 14 334, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou 

v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, spisová zn. C 176733, zastoupenou 

jednatelem společnosti Ing. arch. Jan Mackovič  

(dále jen zmocněnec) 

 

ke všem úkonům v zastoupení výše uvedeného zmocnitele související inženýrské činnosti na 

stavbu: 
 

"Rekonstrukce ulice Rakouská, Milovice“ 
 

 

Toto zmocnění se vztahuje na předkládání a projednání návrhů se správními orgány a 

případně dalšími účastníky řízení, k podávání a přebírání písemností, nahlížení do archivů a 

přístupu k dokumentaci, přebírání korespondence a správních rozhodnutí, podávání příp. 

opravných prostředků atd. 

 

Zmocněnec shora uvedený je oprávněn v rámci této plné moci zmocnit další osobu, ne však 

nad rámec, který mu byl touto plnou mocí vymezen. 
 

 

V Milovicích dne ……………. 

                                                                                    …………………………………… 

                                                                       Ing. Milan Pour 

        starosta města Milovice 

 

 

 

 

Plnou moc přijímám v plném rozsahu  

…………………………………….. 

                                                                                               Ing. arch. Jan Mackovič 

        jednatel společnosti 

mailto:meu@mesto-milovice.cz
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