



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“)

(dále v textu jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Milovice
sídlo:	nám 30. června 508, 289 23 Milovice
Osoba oprávněná jednat za objednatele:	Ing. Milan Pour, starosta města
IČO:	00239453
DIČ:	CZ00239453
ID datové schránky:	6ahbcq7
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
číslo účtu:	123-3109150217/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a právní jednání s tím souvisejících:	Bc. Petra Košátková
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
sídlo:	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
zastoupený:	Petrem Ingrem, předsedou představenstva
IČO:	60724862
DIČ:	CZ60724862
zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626
ID datové schránky:	5spf3fk
telefon:	518 389 511
e-mail:	info@ri-okna.cz
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	162123169/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	jméno Jan Loutchan , obchodní oddělení telefon 702 231 188 jan.loutchan@ri-okna.cz

	<p>jméno Bc Zdeněk Tománek pozice obchodní oddělení telefon: +420 774 010 015 e-mail: zdenek.tomanek@ri-okna.cz</p> <p>jméno Jan Kasarda pozice vedoucí realizací telefon: +420 777 773 544 e-mail: jan.kasarda@ri-okna.cz</p>
--	--

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“

ve znění:

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

- a) Zadávací dokumentace objednatele (jako zadavatele) tj. zadávací podmínky včetně příloh v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Výměna oken – ulice Topolová – III.**“
- b) zadávané ve zjednodušené podlimitním řízení dle ZZVZ, která je součástí této Smlouvy jako její Příloha D (dále jen „zadávací dokumentace“)
- c) Nabídka zhotovitele (jako vybraného dodavatele) ze dne 2.7.2024 (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a),
- d) Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 7.8.2024, v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a).

OBSAH

1.	PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU	4
2.	DOBA PLNĚNÍ.....	6
3.	CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	7
4.	OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY	8
5.	PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE	11
6.	PODKLADY PRO PLNĚNÍ.....	11
7.	ZMĚNA DÍLA.....	11
8.	DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM	12
9.	STAVEBNÍ DENÍK.....	13
10.	VZORKY	13
11.	PROVÁDĚNÍ STAVBY	14
12.	KONTROLNÍ DNY.....	15
13.	KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA	15
14.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY	16
15.	PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY.....	17
16.	ZÁRUKY ZA JAKOST	17
17.	POJIŠTĚNÍ.....	18
18.	JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN	19
19.	SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ	20
20.	ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY.....	21
21.	VYŠŠÍ MOC.....	22
22.	ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY	23
23.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	23
24.	PŘÍLOHY SMLOUVY	24

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU

1.1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele Dílo – provedení stavebních prací, tj. veřejné zakázky je provedení stavby s názvem „Výměna oken – ulice Topolová“, tj. výměna oken a balkónových sestav v panelových domech, ulice Topolová č.p. 594-596, 597-599, 614-615 včetně souvisejících stavebních prací (dále jen „stavba“ nebo „Dílo“), a to dle dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“) nazvané „Milovice, výměna oken v panelových domech ul. Topolová č.p. 594-596, 597-599, 614-615“ zpracované společností PSK TUZAR s.r.o., sídlem Ostrovského 971/11, 150 00 Praha 5, IČO 25604678 (součástí této Smlouvy jako příloha A) a dle položkového soupisu prací (součástí této Smlouvy jako její příloha B), zavazuje se stavbu protokolárně předat objednateli a objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit cenu určenou v čl. 3 této Smlouvy. Součástí díla je též provedení servisu díla na základě výzvy objednatele též uvedené v položkovém soupisu prací.

1.2. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 3 Smlouvy.

1.3. Předmětem Díla je i dodávka (včetně montáže a instalace) materiálu a zařízení specifikovaného v Položkovém soupisu prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, který tvoří přílohu B této Smlouvy (výše uvedené normy a standardy dále také jako „závazné podklady stavby“).

1.4. Součástí řádného provedení Díla jsou i práce výslovně nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel s vynaložením potřebné péče měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení těchto prací jsou součástí ceny Díla.

1.5. Objednatel je vlastníkem pozemků a objektů, na kterých bude stavba provedena a disponuje souhlasem vlastníků pozemků, které nejsou v jeho vlastnictví.

1.6. Součástí předmětu Smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a platnými technickými normami.

1.7. Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě včetně všech jejích příloh, a dále v souladu s:

- a) obecně závaznými právními předpisy,
- b) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele,
- c) aktuálními standardy technologie platnými v době provádění Díla a v době jeho předání.

1.8. Místem provádění Díla jsou panelové domy č.p. 594-596 na pozemku parc. č. st. 494, č.p. 597-599 na pozemku parc. č. st. 497, č.p. 614 na pozemku parc. č. st. 468 a č.p. 615 na pozemku parc. č. st. 469, vše katastrální území Benátecká Vrutice. Veškeré písemné výstupy (např. dokumentace zhotovitele, zápisy z jednání aj.) předá zhotovitel objednateli v sídle objednatele, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

1.9. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých materiálů, technologií či zařízení, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou odpovídat v té době běžným standardům nebo bude objednatel využívat jiných postupů či technologií, a zároveň pokud s ohledem na platné právní předpisy nebude možno původně nabídnuté materiály, technologie či zařízení nahradit bez navýšení ceny Díla za materiály, technologie či zařízení odpovídající aktuálně standardní technologii nebo aktuálně využívaným postupům či technologiím objednatele. Pokud bude takové nahrazení možné a objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na dodávku nové technologie, je zhotovitel v takovém případě povinen v objednatel stanovené době nabídnout objednateli náhradní dodávku v té době standardní technologie, a to za cenu běžnou, jež bude prokazatelně doložena a odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou nabídku akceptovat. Všechny tyto změny v rozsahu plnění mohou být učiněny pouze způsobem a v souladu se ZZVZ.

1.10. Zhotovením stavby se rozumí, je-li Dílo dokončeno v souladu s § 2605 občanského zákoníku, tedy bude předvedeno jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno bez vad a nedodělků, jak je definováno v čl. 17.3. Smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedením všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
- c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) zajištění požární ochrany při stavbě,
- e) zajištění ochrany majetku vlastníků jednotlivých bytových jednotek dotčených realizací Díla. Zhotovitel je povinen přijmout nezbytná opatření pro snížení rizika poškození či způsobení škody na majetku obyvatel bytových jednotek,
- f) vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude probíhat v obydlených objektech, je nezbytné provádět Dílo tak, aby v co nejnižší míře narušovalo a zasahovalo emisemi zejména hlukem, prachem, prostorovými omezeními do účelu užívání jednotlivých bytů v průběhu výstavby, a realizovat potřebná dočasná ochranná opatření k zamezení šíření prachu a dalších emisí. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že práce mohou probíhat pouze v období 8:00 – 18:00 v pracovní dny a v sobotu, ve dnech státních svátků a pracovního klidu vyjma soboty nebudou stavební práce realizovány,
- g) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- h) zpracování Dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- k) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemístování a následné odstranění,
- l) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů,
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- n) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- o) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, prostory budovy a okolní prostory, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- q) zajistit vyhotovení fotodokumentace místa plnění (konkrétních místností) vč. vnitřního vybavení, a to vždy ve stavu před zahájením plnění (převzetí) a po ukončení plnění (předání), a dále zajistit vyhotovení protokolu o stavu konkrétní místnosti, ve které bude vždy popsán stav místa vč. vnitřního vybavení (nebude-li osoba pověřená za Objednatele souhlasit s pouze fotodokumentací) před zahájením plnění (převzetí), a dále po ukončení plnění (předání), ve stavu, ve kterém byla konkrétní místnost Zhotovitelem Objednateli předána, a to vč. případných škod, které Zhotovitel na vnitřním vybavení nebo místnosti způsobil, přičemž krom pověřené osoby Zhotovitele může být vyhotovení protokolu přítomna i 3. osoba, která má nájemní či užívací práva k dané bytové jednotce, místnosti nebo vnitřnímu vybavení (zejména ve vztahu k čl. 15.5. níže), a fotodokumentaci i protokol předložit Objednateli, a to vždy postupně v rámci blokového plnění, nehodnou-li se strany jinak,
- r) provádění denního a průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- s) přistoupení k odstraňování havárie při provádění stavby, a to bezodkladně po jejím zjištění, současně se sdělením informace objednateli o výskytu a rozsahu havárie a termínu jejího odstranění,

Část díla spočívající v provedení servisu na základě výzvy objednatele je časově oddělena od ostatní realizace díla a není podmínkou předání a převzetí díla po jeho zhotovení.

1.11. Projektová dokumentace pro provedení stavby, která tvoří přílohu A této Smlouvy a je stavební dokumentací (DPS) je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění, a byla zpracována společností PSK TUZAR s.r.o., sídlem Ostrovského 971/11, 150 00 Praha 5, IČO 25604678.

DPS je zpracována objednatelem a zhotovitel není oprávněn se při realizaci Díla od této odchýlit. Objednatel jako investor zajišťuje dozor nad stavbou a nad realizací Díla formou Technického dozoru investora (dále také „TDI“).

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Nejzazším dnem řádného předání a převzetí Díla, popř. dnem, kdy objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen Dílo převzít, je 13. listopadu 2024

Dílo bude prováděno ve dvou etapách, a to:

- I. Etapa I od převzetí staveniště do 31. srpna 2024 a
- II. Etapa II od 2. září 2024 do 13. listopadu 2024

Sjednaný servis díla se Zhotovitel zavazuje provést do jednoho roku od jeho předání a převzetí, a to na základě výzvy objednatele zaslané Zhotoviteli nejpozději tři týdny před požadovaným termínem provedení servisu. O provedeném servisu sepíše Zhotovitel v jednotlivých jednotkách protokol, který musí obsahovat podpis uživatele jednotky a informaci o tom, zda je dílo bez vad.

Dílo bude realizováno v souladu s harmonogramem realizace Díla (dále jen „HMG“), který je součástí smlouvy jako její Příloha D. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že realizace Díla bude probíhat po jednotlivých vchodech tak, aby nedocházelo ke zvýšenému zatížení obyvatel jednotlivých domů a současně výměna otvorových výplní v jednotlivých bytových jednotkách bude dokončena v rámci jednoho pracovního dne. Harmonogram realizace Díla bude tvořit přílohu D této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli v předpokládaném termínu podle HMG, nejpozději však do 2. září 2024 a ten je nejpozději toho dne převezme.

2.2. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění Díla a učiní vše pro odstranění překážek.

2.3. Jestliže se zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvídatelné okolnosti, které jej opravňují k nároku na změnu termínu dokončení Díla nebo zvýšení ceny Díla, oznámí to písemně objednateli s popisem okolností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.

2.4. Termíny plnění a cena Díla dle této Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně prodlouženy zejména v případě, že:

- a) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění Díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku,
- b) dojde ke změně Díla a dle dohody smluvních stran má taková změna Díla vliv na sjednané termíny plnění,
- c) bude nutné provést nad rámec předmětu Díla další práce dle příslušných právních předpisů,
- d) zhotovitel zjistí při provádění Díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem. V takovém případě je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Zhotovitel současně vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu na realizaci Díla v souladu s touto Smlouvou. Strany současně výslovně vylučují aplikaci § 2627 občanského zákoníku,
- e) nastanou nepříznivé klimatické podmínky, kterými se pro účely této Smlouvy rozumí pokles venkovní teploty pod $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (měřeno v 10:00 hod. na staveništi) nebo takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění prací v souladu s příslušnými technickými normami (či dodržení předepsaných technologických postupů) či bezpečnosti práce v rámci nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, pokud takové nepříznivé klimatické podmínky nemohl zhotovitel rozumně předvídat. V takovém případě budou práce dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami na nezbytně nutnou dobu přerušeny.

a zároveň dojde k naplnění zákonných podmínek ve smyslu § 222 ZVZ, které takové prodloužení umožňují.

2.5. Prodloužení termínů plnění stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění Díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla zhotovitelem.

2.6. Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuoobnovení prací spojené s přerušením či omezením provádění Díla z pokynu objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady zhotovitel.

2.7. Objednatel není povinen Dílo převzít před uplynutím doby pro jeho dokončení.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla, činí:

Cena bez DPH: 5 987 347,58 Kč

(slovy: Pětmilionů devětsetosmdesátisíc třiřčtyřicetsedm korun českých, 58 haléřů)

DPH (12 %): 718 481,71 Kč

(slovy: Sedmsetosmnáctisíc čtyřistaosmdesátjedna korun českých, 71 haléřů)

Cena Díla (včetně DPH): 6 705 829,29 Kč

(slovy: Šestmilionů sedmsetpěttisíc osmsetdvacetdevět korun českých, 29 haléřů)

3.2. Cena Díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná.

3.3. Cena Díla bez DPH je platná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení Díla v rozsahu přílohy A a tak, jak je uvedena v příloze B této Smlouvy. Cena zahrnuje i náklady na práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a projektantem DPS a realizovat Dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejně či vyšší třídy).

3.4. Sjednaná cena Díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění veškerých povinností podle této Smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí těchto plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.

3.5. Podrobná kalkulace ceny Díla v podobě oceněného Položkového soupisu prací stavby tvoří jako přílohu B nedílnou součást této Smlouvy.

3.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

3.7. Na sjednanou cenu Díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení cen materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení Díla ani změna sazby DPH v průběhu plnění této Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být zhotovitelem již započítány v ceně Díla.

3.8. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat.

3.9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole TDI vždy k pátému (5.) dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. TDI je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. V případě odsouhlasení TDI postoupí soupis provedených prací objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDI. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je

zhotovitel v prodlení Dílčími termíny sjednanými v této Smlouvě, nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů.

3.10. Zhotovitel je oprávněn vystavit jednotlivé faktury vždy na částku odpovídající 90% hodnoty provedených a danou fakturou účtovaných prací, kdy hodnotou je cena uvedená u dané položky v soupisu prací a materiálů. Zbývající část ve výši 10% hodnoty je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat po provedení servisu na základě výzvy objednatele a předložení kompletních protokolů o provedení servisu za všechny realizované jednotky, kdy tyto nebudou obsahovat poznámky o vadách díla bránících řádnému užívání.

3.11. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění, rozdělení faktur na položky investičního a neinvestičního charakteru apod. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh. Zhotovitel požaduje vystavování faktur pro jednotlivé bytové domy samostatně, a to vždy s uvedením názvu a reg.č. příslušného dotačního titulu:

- a) Výměna oken BD Topolová 594 až 596, Milovice, reg.č. 5214202080,
- b) Výměna oken BD Topolová 597 až 599, Milovice, reg.č. 5214202081,
- c) Výměna oken BD Topolová 614 až 615, Milovice, reg.č. 5214202082,

3.12. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny Díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení řádně vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny.

3.13. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a potvrzený soupis skutečně provedených prací v souladu s čl. 3.9. Smlouvy. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.

3.14. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatel nemá nárok na úrok z prodlení.

3.15. Místem pro doručení faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou objednatele.

3.16. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění podle této Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel při plnění této Smlouvy použije menší množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek Položkového soupisu) snížena cena Díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení Díla větší množství určité položky, než jak stanoví Položkový soupis prací, bude taková situace řešena postupem dle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatel vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě něž je uzavřena tato Smlouva.

3.17. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Dílčím zdanitelným plněním jsou práce, dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění Dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

4. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY

4.1. V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že bude při interpretaci Smlouvy užito znění zadávací dokumentace.

4.2. V případě rozporu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a DPS, mají přednost údaje uvedené v Položkovém soupisu prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů dle přílohy B a zhotovitel je povinen ostatní dokumenty uvést do souladu.

- 4.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění Díla nezbytnou součinnost.
- 4.4. Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž tato Smlouva odkazuje) tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 4.5. Při plnění této Smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů TDI. Pokud by pokyny objednatele nebo TDI představovaly změnu této Smlouvy, vypracuje zhotovitel příslušný změnový list postupem podle čl. 7. této Smlouvy.
- 4.6. Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.
- 4.7. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je objednatel, TDI či koordinátor BOZP prostřednictvím objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.
- 4.8. Přerušeni provádění Díla z důvodů uvedených v čl. 4.6 této Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušeni vzniknou.
- 4.9. Objednatel a TDI mají právo kontrolovat, jak je Dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 08:00 hod. do 18:00 hod. je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.
- 4.10. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo kontaktních osob uvedených v čl. 21.6 této Smlouvy a v případě nedostupnosti takové osoby jiným osobám oprávněným jednat za objednatele dle čl. 21. této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
- 4.11. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.
- 4.12. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 4.13. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:
- zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění této Smlouvy,
 - zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace,
 - zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, anebo
 - je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit povinnosti podle této Smlouvy.

Pokud nastane některá ze skutečností uvedených v bodě a) až e), je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Je tak povinen uhradit Zhotoviteli právě jen do doby odstoupení bezvadně provedenou část díla. Strany se mohou za těchto okolností dohodnout též na převzetí a úhradě již připraveného materiálu pro provedení Díla Objednatel.

4.14. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

4.15. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli a TDI na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této Smlouvy.

4.16. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické normy) jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci Díla.

4.17. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami.

4.18. Objednatel umožní zhotoviteli pro provedení Díla za úplatu hrazenou zhotovitelem přímo poskytovateli příslušného média napojení na stávající provozní média. Všechna tato média budou objednatelem dodána pouze na existující výstupy v blízkosti místa provádění Díla. Po obdržení písemného souhlasu objednatele o možnosti použít tato média, zhotovitel na své náklady zavede potřebná média z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související s dodávkou všech médií na staveništi od místa určeného objednatelem až po místo konečné spotřeby. V době do předání Díla odstraní zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení využívané pro účely dočasné dodávky médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci a za řádné měření spotřeby médií. Veškeré náklady na zřízení a za odběry médií nese zhotovitel, resp. jsou zahrnuty do ceny Díla.

4.19. Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele v kvalitě odpovídající požadavkům vyplývajícím ze závazných podkladů stavby, technických norem a obecně závazných právních předpisů,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
- e) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení Díla využil,
- f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- h) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s výstavbou v místě stavby na své náklady,
- i) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, která byla zhotoviteli předána,
- j) zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu a staveniště ve smyslu účinných příslušných technických a právních norem,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality a udržování pořádku na převzatém staveništi,
- l) jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. Přerušování provádění Díla z důvodů uvedených v tomto článku musí být

zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou,

5. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

5.1. Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce zhotovitele musí být předem objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách rozhodných poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k této Smlouvě.

5.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám.

5.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou prostřednictvím osob uvedených v nabídce, a zároveň se v předchozí větě vymezené osoby budou na provádění Díla dle této Smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění Díla, resp. trvání tohoto závazku. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, podléhá předchozímu závaznému schválení zadavatele.

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat přítomnost stavbyvedoucího na staveništi nebo jeho zástupce v každém okamžiku provádění Díla (výstavby) a na všech kontrolních dnech, který bude splňovat požadavky uvedené v příloze D této Smlouvy. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli.

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

5.6. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí Dílo v souladu se závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění Díla včetně vyklizení staveniště.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této Smlouvy.

6. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele, zejména s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, který tvoří přílohu B této Smlouvy.

6.2. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu této Smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do deseti (10) kalendářních dnů po jejich převzetí, pokud je to technicky možné či nebude dohodnut jiný termín. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na Díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky zhotovitel neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že za součinnosti objednatele před podpisem této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení Díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

7. ZMĚNA DÍLA

7.1. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah Díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s Dílem (dále jen „změna Díla“) na základě § 222 a souv. ustanovení ZZVZ, a za tím účelem vydat zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje.

7.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:

- a) pořadové číslo,
- b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno,
- c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen,
- d) popis změny včetně výkresové dokumentace,
- e) kalkulaci snížení ceny,
- f) změnu standardu plnění,
- g) změnu ceny plnění.

7.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede objednatel.

7.4. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.

7.5. Na základě návrhu změnového listu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny (oceněného Položkového soupisu prací) tj. přílohy B této Smlouvy. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle Cenové soustavy ÚRS Praha, v aktuální cenové úrovni v době ocenění snížené o 5 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit ani položkami dle Cenové soustavy ÚRS Praha, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.

7.6. K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDI.

7.7. K ocenění změny dle předchozího bodu je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná doba.

7.8. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující písemné stanovisko objednatele doplněné vyjádřením TDI. Bez potvrzeného změnového listu není zhotovitel povinen ani oprávněn změnu Díla provést.

7.9. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré právní jednání, se stane podkladem pro uzavření dodatku k této Smlouvě a je pro obě smluvní strany závazný. Zhotovitel je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku k této Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. Dodatek má však deklaratorní charakter, zhotovitel je oprávněn provést změnu Díla na základě řádně odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních ustanovení této Smlouvy.

7.10. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody o změnovém listu ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části Díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vynaložené náklady.

8. DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM

8.1. V rámci provádění Díla je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli zejména:

- a) podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí Díla, jejichž seznam zpracuje zhotovitel do jednoho (1) měsíce ode dne uzavření této Smlouvy a který musí být odsouhlasen objednatelem (po tomto schválení se seznam stává pro zhotovitele závazný); zhotovitel je povinen zpracovat případné oprávněné připomínky objednatele. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam dalších podkladů, dokladů a ostatních dokumentů ve stanovené době, je objednatel oprávněn vypracovat tento seznam na náklady zhotovitele a tento mu oznámit; oznámením se seznam stává pro zhotovitele závazný,
- b) technologické postupy / technologické předpisy závazné pro prováděné práce,

- c) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

8.2. V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Word, resp. MS Excel. Veškeré dokumenty, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným, úplným a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

8.3. Písemné připomínky k DPS zjištěné v průběhu realizace Díla předá zhotovitel objednateli a TDI do deseti (10) pracovních dnů po jejich zjištění. Objednatel v době deseti (10) pracovních dnů od předání připomínek rozhodne o připomínkách formou návrhu změnového listu.

8.4. Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednatel jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo objednatelem v této Smlouvě.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, zejména správně a úplně uvádět denní teploty, stav počasí a zapisovat stručný popis veškerých prací provedených na stavbě v příslušném dni v členění po ucelených prostorech stavby.

9.2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje.

9.3. První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat TDI následující pracovní den do 09.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění stavby může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, TDI a pověřené pracovníci smluvních stran.

9.5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nebo TDI nesouhlasí se záznamem zhotovitele

9.6. Do stavebního deníku bude zaznamenán též provedený servis provedený na výzvu objednatele, a to v podobě rozpisu jednotek a popisu provedených prací.

10. VZORKY

10.1. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně deset (10) pracovních dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby.

10.2. Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka),
- b) výrobce, dodavatel,
- c) datum předložení,
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem (podpis a datum).

10.3. Objednatel do deseti (10) kalendářních dnů od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítnutím a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům stavby v rozsahu zhotovitelem kalkulovaných cen v položkovém rozpočtu.

10.4. Objednatel je oprávněn odmítnout příslušné vzorky pouze z hlediska nedodržení uživatelského, technického či estetického standardu.

10.5. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelům určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDI, jak má být se vzorkem naloženo.

11. PROVÁDĚNÍ STAVBY

11.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI zápis.

11.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele, včetně pokynů TDI vydanými v souladu s touto Smlouvou a v jejích mezích, a dále v souladu s principy projektového řízení.

11.3. V rámci provedení stavby je zhotovitel povinen dodat a provést veškeré stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS).

11.4. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se smlouvou. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným ve smlouvě je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

11.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění stavby. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění stavby řídit tuto stavbu svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

a) jeden hlavní stavbyvedoucí dle čl. 3.3.2. zadávací dokumentace, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky,

11.6. Zhotovitel je přitom povinen po celou dobu provádění Díla udržovat realizační tým uvedený v nabídce. Zhotovitel je povinen v případě plánované změny osob realizačního týmu na jednotlivých pozicích takovou změnu objednateli předem písemně oznámit a na výzvu objednatele předložit doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje podmínky pro danou pozici stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež byla zadána uzavřením této Smlouvy. Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v předmětné zadávací dokumentaci pro prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku dle § 79 ZZVZ.

11.7. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDI jejich kopii do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

11.8. Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět denní a průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním stavby. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. Před podáním výzvy k převzetí stavby je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a stavby, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem této Smlouvy. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby.

11.9. Skladování vlastních dodávek během realizace Díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

11.10. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle ustanovení této Smlouvy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.

11.11. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí stavby přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11.12. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení Díla.

11.13. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad koordinátora stavebních prací, který zajistí včasné poskytování informací v rámci plnění podle harmonogramu plnění, zejména obyvatelům jednotlivých bytových jednotek, ve kterých bude probíhat plnění.

11.14. Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené touto Smlouvou, jinak je objednatel, TDI nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku

objednatele a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům poddodavatelů a osobám pro ně činným.

12. KONTROLNÍ DNY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu zápisu o předání a převzetí stavby přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

12.2. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TDI. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDI s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

12.3. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v čl. 18.6 a 18.7 této Smlouvy). TDI je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob; v případě, že jde o osoby na straně zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů), je zhotovitel v případě žádosti TDI povinen jejich účast zajistit.

12.4. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDI vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost.

12.5. TDI písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

12.6. TDI pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží objednatel, TDI a zhotovitel.

12.7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s čl. 7. této Smlouvy.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

13.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných poddodavatelem, a to dle závazných podkladů stavby (zejména DPS) a plánu jakosti včetně aktuálního kontrolního a zkušebního plánu. Objednatelem schválený plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (dále též jen „KZP“) je pro zhotovitele závazný.

13.2. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či neúspěšné) do knihy kontrol, a to nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na staveništi pro objednatele a TDI. Uvedené osoby jsou oprávněny do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění stavby a ke kontrolám jakosti prováděným zhotovitelem.

13.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat TDI zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se TDI nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude TDI dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že tyto práce byly řádně provedeny. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost TDI ve stavebním deníku tyto práce odkryt a znovu zakryt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

13.5. V případě, že kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto Smlouvou pro předmět kontroly nebo měření, zejména pokud provedená kontrola jakosti prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro zhotovitele, případně rozpor s požadavky na bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané dokumentaci, je zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek kontrolu jakosti zopakovat, a to i opakovaně až do okamžiku prokázání splnění.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

14.1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany a TDI podepíší.

14.2. Výzvu k předání a převzetí stavby, včetně návrhu zápisu dle čl. 14. 1 této Smlouvy, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDI nejpozději deset (10) pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel podmínky stanovené touto Smlouvou nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

14.3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla – „drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla“), bylo řádně provedeno a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDI vydanými v souladu s touto Smlouvou,
- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, objednatel předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k Dílu
- d) pro odstranění pochybností strany sjednávají, že k předání a převzetí díla dojde po jeho dokončení, vyjma částí týkající se servisu díla provedeném na výzvu objednatele.

14.4. Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:

- a) stavební deník a kontrolní knihu,
- b) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
- c) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této Smlouvy.

14.5. Přejímací řízení stavby může být s ohledem na velký rozsah provedeno postupně. V případě, že to bude možné, bude po uzavření jednoho nebo více Dílčích protokolů o předání a převzetí příslušná zkontrolovaná část stavby uzavřena a zapečetěna oběma smluvními stranami. Dílčí protokoly o předání a převzetí části Díla jsou podkladem pro vystavení zápisu o předání a převzetí stavby a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky zápisu o předání a převzetí stavby.

14.6. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, Dílo bylo objednatelem a TDI zkontrolováno, nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla), ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDI a zhotovitel zápis o předání a převzetí Díla. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o Díle,
- c) konec záruční doby dle této Smlouvy,
- d) údaj o provedení zkušebního provozu,
- e) soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- f) případnou dohodu o slevě z ceny Díla, pokud bude uzavřena,
- g) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části,

h) soupis příloh.

14.7. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

14.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

15. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

15.1. Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást stavby je objednatel v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku.

15.2. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s § 2624 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami a TDI. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

15.3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním Díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním Díla a s provedeným Dílem, zejména pak ve vztahu k škodám na vnitřním vybavení v rámci jednotlivých místností,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě provedeného Díla nebo budou vycházet z chyb provedeného Díla.

15.4. Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že smluvní strany ve smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

15.5. Čl. 15.3. výše se ve vztahu k odpovědnosti za škodu ve vztahu k uživatelům jednotlivých bytových jednotek neuplatní v případě, kdy tato 3. osoba odmítne poskytnout souhlas s provedením fotodokumentace nebo odmítne podepsat protokol o stavu dané místnosti vč. vnitřního vybavení ve smyslu čl. 1.10. písm. q) výše.

16. ZÁRUKY ZA JAKOST

16.1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, a předané dokumentaci.

16.2. Záruční doba za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

16.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce šedesát (60) měsíců od předání a převzetí díla vyjma provedení servisu provedeného na základě výzvy objednatele.

16.4. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada Díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí stavby.

16.5. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady a následně rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

16.6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla,

b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny Díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, vždy však v přiměřené době odstranit.

16.7. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany doby náhradní.

16.8. V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání Díla nebo jeho části nebo ohrožující provoz Díla nebo jeho části, včetně technologií (dále jen „havarijní vady“), zahájí zhotovitel práce nejpozději do šesti (6) hodin po písemném oznámení havarijní vady, resp. po oznámení havarijní vady způsobem uvedeným v čl. 16.5 této Smlouvy a práce provede v době stanovené dohodou obou smluvních stran, vždy však v co nejkratším termínu, nejpozději v přiměřené době odpovídající charakteru vady.

16.9. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

16.10. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.

16.11. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, je objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

16.12. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

17. POJIŠTĚNÍ

17.1. Zhotovitel je povinen mít od uzavření Smlouvy po celou dobu provádění Díla do podpisu zápisu o předání a převzetí stavby podle této Smlouvy uzavřeno pojištění, a to:

- a) Stavebně montážní pojištění budovaného Díla, s pojistným plněním nejméně ve výši ceny za Dílo dle čl. 3.1. Smlouvy.
- b) Pojištění okolního majetku, s pojistným plněním nejméně ve výši 20 000 000 Kč (slovy dvacet miliónů korun českých).

17.2. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi podle odrážky a) výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

17.3. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu podle odrážky b) žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.

17.4. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle této Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku.

17.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této Smlouvy.

17.6. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem

podle čl. 17.1 této Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl.17.1 této Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této Smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1 této Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 17.1 této Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení rozsahu Díla.

17.7. Originál či úředně ověřená kopie smlouvy či smluv podle čl. 17.1 této Smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli před předáním staveniště. Pojistné certifikáty jednotlivých pojistných smluv budou součástí této Smlouvy jako její příloha C. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. 20.3 této Smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění.

17.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

17.9. V případě, že zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro veřejnou zakázku a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva či smlouvy podle čl. 17.1 této Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 17.1 této Smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že každý z účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující podmínky dle čl. 17.1 této Smlouvy.

18. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

18.1. Výkonem práv a povinností objednatele souvisejících s dozorem nad prováděním plnění podle této Smlouvy a závazných podkladů stavby, zejména DPS, jsou osoby uvedené v čl. 18.6 a 18.7 této Smlouvy. Tuto osobu je objednatel oprávněn odvolat, nahradit jinou a písemně oznámení o takové skutečnosti doručit zhotoviteli. Oznámení jsou za objednatele povinny podepsat osoby oprávněné za něj nebo jeho jménem jednat.

18.2. TDI je oprávněn vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 18.7 této Smlouvy; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDI. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDI písemným oznámením podepsaným jednou z osob uvedených v čl. 18.7 této Smlouvy nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

18.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné smluvní strany a činit jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny této Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy.

18.4. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za smluvní strany oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověřeni pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí předání a převzetí jednotlivých plnění podle čl. 14 této Smlouvy, změny této Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či její ukončení ani potvrzení protokolu o ukončení etapy zkušebního provozu. Smluvní strany mohou po uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověřeni pracovníci příslušné smluvní strany oprávněni jednat.

18.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za zhotovitele oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověřeni pracovníci:

- a) pro jednání ve věcech smluvních: Jan Loutchan, obchodní oddělení; 702 231 188; jan.loutchan@ri-okna.cz
- b) pro technická jednání a právní jednání s tím související – hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Mach

18.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za objednatele oprávněni jednat níže uvedené speciálně pověřené osoby:

- a) pro jednání ve věcech smluvních: Roman Rabiňák
- b) pro technická jednání a právní jednání s tím související: Bc. Petra Košátková

18.7. Smluvní strany si do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo mobilního telefonu a elektronickou poštovní adresu, a pokud se na tom strany dohodnou, taktéž číslo přímé pevné telefonní linky.

18.8. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle čl. 18.6 a 18.7 této Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se této Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby.

18.9. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, nebo elektronickými prostředky (e-mail, datové schránky). Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

18.10. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na následující doručovací údaje smluvních stran:

- a) pokud je adresátem objednatel: Města Milovice, nám 30. června 508, 289 23 Milovice
- b) pokud je adresátem zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 kalendářních dnů od jejich vzniku.

18.11. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. V souladu s § 573 občanský zákoník se má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání,
- c) potvrzení o doručení prostřednictvím elektronické komunikace – datová schránka či e-mail uvedený v čl. 18.10. K řádnému doručení v rámci elektronické komunikace není třeba elektronického podpisu.

19. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

19.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká objednateli v případě porušení níže uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši:

- a) ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností provést stavbu ve sjednané celkové době provádění Díla,
- b) ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností převzetí staveniště dle čl. 2.3. Smlouvy,
- c) ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby,

- d) ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH, v případě prokázání provádění některé části stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDI,
- e) ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 8.1 této Smlouvy objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDI,
- f) ve výši 0,015 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním této Smlouvy,
- g) ve výši 0,01 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním pojištění dle čl. 17.1 této Smlouvy,
- h) ve výši 0,015 % z celkové ceny Díla bez DPH za porušení povinnosti zhotovitele po celou dobu provádění Díla udržovat realizační tým v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5.3 této Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení,
- i) ve výši 0,01 % z celkové ceny Díla bez DPH v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé porušení.
- j) V případě porušení povinností oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 4.13. Smlouvy má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.

19.2. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty objednateli nebo k jiné majetkové újmě objednatel, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na peněžitou kompenzaci, již může uplatnit započtením na cenu díla, nebo i ve formě slevy z ceny Díla, a to v kterémkoliv zvoleném způsobu do výše takové újmy, včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vznikla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku.

19.3. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné souvislosti s prodlením objednatele.

19.4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet (30) kalendářních dnů.

19.5. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

19.6. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

20. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

20.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.

20.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí některou část stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s převzetím staveniště od objednatele dle čl. 2.3. Smlouvy, předáním Díla objednateli ve sjednaném termínu dle čl. 2.2. Smlouvy, přičemž za den předání Díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,
- c) prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli doklad o uzavření (zajištění) pojištění dle čl. 17.1 této Smlouvy delší než dvacet (20) kalendářních dnů,
- d) vadné plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,
- e) realizace Díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla,

- f) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,
- g) zhotoviteli byla v průběhu plnění Díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce na Díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
- h) v případě uvedeném v čl. 4.13. Smlouvy,
- i) zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění objednatele stavbu jinými osobami než těmi, kterými prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek ve své nabídce, z níž vzešel závazek z této Smlouvy.

20.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou ceny Díla po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.

20.4. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která mu brání v plnění jeho povinností dle této Smlouvy, a tato trvá po dobu delší než tři (3) měsíce.

20.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2004 občanského zákoníku.

20.6. Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy.

20.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vrátit již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržena v rámci plnění této Smlouvy včetně veškerých dokumentů a elektronických médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění této Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející zhotoviteli přiměřeně podle čl. 7. této Smlouvy.

20.8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

20.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení této Smlouvy dohodou je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy nebo ukončení této Smlouvy dohodou. V případě, že zhotovitel v této době staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

20.10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel.

20.11. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.

20.12. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

21.2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod.

21.3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

22. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY

22.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení českého právního řádu, zejména občanského zákoníku.

22.2. V otázce, zda je Dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

22.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí Díla, nevykazují a nebudou vykazovat žádné právní vady a při jejich dodání zhotovitel neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plnění povinností z této Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel současně výslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užití podkladů od oprávněných osob.

22.4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se této Smlouvy.

22.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad Díla nebo jeho částí a poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům.

22.6. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s Dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou součinnost a objednatelem vyžádanou podporu.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

23.2. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu Díla budou provedeny v jazyce českém.

23.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

23.4. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

23.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem, e-mailem s elektronickým odpisem odesílatele nebo doručením do datové schránky.

23.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ.

23.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli.

23.8. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).

23.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

23.10. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavatelů bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 7 až 8 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

23.11. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

23.12. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.

23.13. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy.

23.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

23.15. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě.

23.16. Přílohy Smlouvy jsou obsaženy na DVD (datovém nosiči), vždy nejméně ve 2 originálech, z nichž každý náleží jedné smluvní straně, a které bude vždy podepsáno permafíxem oběma smluvními stranami.

23.17. Strany souhlasí s uveřejněním celé smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění je oprávněn zajistit Objednatel; pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

23.18. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností

23.19. O uzavření této Smlouvy ve znění, které je předkládáno Smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Milovice č. 28/2024 na svém jednání dne 7.8.2024, číslo usnesení č. UR-560-28/24.

24. PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí Smlouvy tvoří následující přílohy (na DVD):

Příloha A – Projektová dokumentace pro provedení stavby (Není součástí verze elektronicky podepsané smlouvy a je uložena zvlášť)

Příloha B – Oceněný Položkový soupis prací stavby

Příloha C – Pojištění - Stavebně montážní pojištění budovaného Díla a Pojištění okolního majetku

Příloha D – Harmonogram realizace Díla

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Milan Pour
Starosta města Milovice

RI OKNA a.s.
Petr Ingr, předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 987 347,58
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	5 987 347,58	718 481,71

Cena s DPH	v	CZK	6 705 829,29
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Místo: Datum: 20.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 987 347,58

6 705 829,29

Objekt1	594	746 703,74	836 308,19
Objekt2	595	747 692,58	837 415,69
Objekt3	596	746 364,24	835 927,95
Objekt4	597	746 703,74	836 308,19
Objekt5	598	748 032,08	837 795,93
Objekt6	599	746 364,24	835 927,95
Objekt7	614	752 743,48	843 072,70
Objekt8	615	752 743,48	843 072,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt1 - 594

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

746 703,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	746 703,74	12,00%	89 604,45

Cena s DPH

v CZK

836 308,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt1 - 594

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	746 703,74
HSV - Práce a dodávky HSV	136 694,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 182,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 032,65
997 - Přesun sutě	17 881,69
998 - Přesun hmot	597,42
PSV - Práce a dodávky PSV	600 234,71
764 - Konstrukce klempířské	60 765,85
766 - Konstrukce truhlářské	504 408,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 196,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 864,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 774,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt1 - 594

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

746 703,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

136 694,37

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 182,61

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,190	19,40	2 137,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
2	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		32		32,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		44,000			
3	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	31,710	970,00	30 758,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	422,800	26,19	11 073,13	CS ÚRS 2022 02
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	422,800	48,50	20 505,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*32		284,800			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*12		138,000			
	VV		Součet		422,800			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*32		8,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*12		3,150			
	VV		Součet		11,550			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 032,65	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	15,390	145,50	2 239,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*12		15,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,390			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	75,600	145,50	10 999,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*32		75,600			
	VV		Součet		75,600			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	19,200	145,50	2 793,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*12		19,200			
	VV		Součet		19,200			
D	997		Přesun sutě				17 881,69	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,728	582,00	3 915,70	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,728	485,00	3 263,08	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,728	38,80	261,05	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,728	1 552,00	10 441,86	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				597,42	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,053	291,00	597,42	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				600 234,71	
D	764		Konstrukce klempířské				60 765,85	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	82,900	29,10	2 412,39	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*12+2,5*2+2,3*4+5,7*1		82,900			
	VV		Součet		82,900			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	63,000	150,35	9 472,05	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	63,000	352,19	22 188,17	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		63,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	48,000	29,10	1 396,80	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*12		24,000			
	VV		Součet		48,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	19,900	1 261,00	25 093,90	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 13" 2,5*2		5,000			
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		"Pozice 15" 5,7		5,700			
	VV		Součet		19,900			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				504 408,25	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	29,10	698,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	32,000	48,50	1 552,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	90,990	1 164,00	105 912,36	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojtko přes plochu 1m ² do v. 1,5m	m ²	90,990	2 826,78	257 208,73	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	12,000	1 261,00	15 132,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začíštění.</i>								
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	19,200	3 335,60	64 043,53	CS ÚRS 2022 02
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00	
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	145,50	3 492,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	32,000	194,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	137,84	10 613,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Pozice 1" 1,75*32		56,000			
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		77,000			
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+2*12		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							11 196,17	
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	58,20	2 583,73	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i> ze strany exteriéru okno 1750/1350 mm (1,75+1,35*2)*0,21*32 okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12 Součet								
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	194,00	8 612,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							23 864,44	
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*32		144,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*12		54,000			
	VV		Součet		198,000			
41	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		198*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,900			
	VV		Součet		207,900			
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	110,190	4,85	534,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	115,700	4,85	561,15	CS ÚRS 2022 02
	VV		110,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		115,700			
	VV		Součet		115,700			
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	24,25	768,97	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	97,00	3 075,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	31,710	29,10	922,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	110,190	145,50	16 032,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 774,66	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 361,16	5 361,16	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	13,000	48,50	630,50	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	13,000	291,00	3 783,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt2 - 595

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60724862

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

747 692,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	747 692,58	12,00%	89 723,11

Cena s DPH

v CZK

837 415,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt2 - 595

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	747 692,58
HSV - Práce a dodávky HSV	137 107,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 592,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 032,65
997 - Přesun sutě	17 884,35
998 - Přesun hmot	597,42
PSV - Práce a dodávky PSV	601 140,68
764 - Konstrukce klempířské	61 671,82
766 - Konstrukce truhlářské	504 408,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 196,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 864,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 444,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt2 - 595

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

747 692,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 107,15

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 592,73

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,190	19,40	2 137,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
2	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		32		32,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		44,000			
3	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	31,710	970,00	30 758,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	422,800	27,16	11 483,25	CS ÚRS 2022 02
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	422,800	48,50	20 505,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*32		284,800			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*12		138,000			
	VV		Součet		422,800			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*32		8,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*12		3,150			
	VV		Součet		11,550			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 032,65	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	15,390	145,50	2 239,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*12		15,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,390			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	75,600	145,50	10 999,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*32		75,600			
	VV		Součet		75,600			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	19,200	145,50	2 793,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*12		19,200			
	VV		Součet		19,200			
D	997		Přesun sutě				17 884,35	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,729	582,00	3 916,28	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,729	485,00	3 263,57	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,729	38,80	261,09	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,729	1 552,00	10 443,41	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				597,42	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,053	291,00	597,42	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				601 140,68	
D	764		Konstrukce klempířské				61 671,82	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	83,600	29,10	2 432,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*12+2,3*4+5,7*2		83,600			
	VV		Součet		83,600			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	63,000	150,35	9 472,05	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	63,000	352,19	22 188,17	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		63,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	48,000	29,10	1 396,80	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*12		24,000			
	VV		Součet		48,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	20,600	1 261,00	25 976,60	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		"Pozice 15" 5,7*2		11,400			
	VV		Součet		20,600			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,353	291,00	102,72	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,353	291,00	102,72	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				504 408,25	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	29,10	698,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	32,000	48,50	1 552,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	90,990	1 164,00	105 912,36	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začištění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ²	90,990	2 826,78	257 208,73	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	12,000	1 261,00	15 132,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.</i>								
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	19,200	3 335,60	64 043,53	CS ÚRS 2022 02
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00	
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	145,50	3 492,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	32,000	194,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	137,84	10 613,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Pozice 1" 1,75*32		56,000			
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		77,000			
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+2*12		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							11 196,17	
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	58,20	2 583,73	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i>								
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	194,00	8 612,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							23 864,44	
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*32		144,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*12		54,000			
	VV		Součet		198,000			
41	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		198*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,900			
	VV		Součet		207,900			
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	110,190	4,85	534,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	115,700	4,85	561,15	CS ÚRS 2022 02
	VV		110,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		115,700			
	VV		Součet		115,700			
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	24,25	768,97	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	97,00	3 075,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	31,710	29,10	922,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	110,190	145,50	16 032,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 444,75	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 370,75	5 370,75	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	12,000	48,50	582,00	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	12,000	291,00	3 492,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt3 - 596

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60724862

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

746 364,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	746 364,24	12,00%	89 563,71

Cena s DPH

v CZK

835 927,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt3 - 596

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	746 364,24
HSV - Práce a dodávky HSV	136 694,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 182,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 032,65
997 - Přesun sutě	17 881,69
998 - Přesun hmot	597,42
PSV - Práce a dodávky PSV	600 234,71
764 - Konstrukce klempířské	60 765,85
766 - Konstrukce truhlářské	504 408,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 196,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 864,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 435,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt3 - 596

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

746 364,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

136 694,37

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 182,61

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,190	19,40	2 137,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
2	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		32		32,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		44,000			
3	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	31,710	970,00	30 758,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	422,800	26,19	11 073,13	CS ÚRS 2022 02
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	422,800	48,50	20 505,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*32		284,800			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*12		138,000			
	VV		Součet		422,800			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*32		8,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*12		3,150			
	VV		Součet		11,550			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 032,65	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	15,390	145,50	2 239,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*12		15,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,390			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	75,600	145,50	10 999,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*32		75,600			
	VV		Součet		75,600			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	19,200	145,50	2 793,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*12		19,200			
	VV		Součet		19,200			
D	997		Přesun sutě				17 881,69	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,728	582,00	3 915,70	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,728	485,00	3 263,08	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,728	38,80	261,05	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,728	1 552,00	10 441,86	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				597,42	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,053	291,00	597,42	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				600 234,71	
D	764		Konstrukce klempířské				60 765,85	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	82,900	29,10	2 412,39	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*12+2,5*2+2,3*4+5,7*1		82,900			
	VV		Součet		82,900			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	63,000	150,35	9 472,05	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	63,000	352,19	22 188,17	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		63,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	48,000	29,10	1 396,80	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*12		24,000			
	VV		Součet		48,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	19,900	1 261,00	25 093,90	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 13" 2,5*2		5,000			
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		"Pozice 15" 5,7		5,700			
	VV		Součet		19,900			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				504 408,25	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	29,10	698,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	32,000	48,50	1 552,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	90,990	1 164,00	105 912,36	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začíštění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m ² do v. 1,5m	m ²	90,990	2 826,78	257 208,73	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	12,000	1 261,00	15 132,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.</i>								
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	19,200	3 335,60	64 043,53	CS ÚRS 2022 02
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00	
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	145,50	3 492,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	32,000	194,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	137,84	10 613,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Pozice 1" 1,75*32		56,000			
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		77,000			
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+2*12		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							11 196,17	
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	58,20	2 583,73	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i> ze strany exteriéru okno 1750/1350 mm (1,75+1,35*2)*0,21*32 okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12 Součet								
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	194,00	8 612,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							23 864,44	
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*32		144,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*12		54,000			
	VV		Součet		198,000			
41	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		198*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		207,900			
	VV		Součet		207,900			
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	110,190	4,85	534,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (0,80*2,00+0,95*1,35)*12			34,590		
			VV Součet			110,190		
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	115,700	4,85	561,15	CS ÚRS 2022 02
			VV 110,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			115,700		
			VV Součet			115,700		
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	24,25	768,97	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
			VV Součet		31,710			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	97,00	3 075,87	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
			VV Součet		31,710			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	31,710	29,10	922,76	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
			VV Součet		31,710			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	110,190	145,50	16 032,65	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru a exteriéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75*1,35)*32		75,600			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
			VV Součet		110,190			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 435,16	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 361,16	5 361,16	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	12,000	48,50	582,00	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	12,000	291,00	3 492,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt4 - 597

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

746 703,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	746 703,74	12,00%	89 604,45

Cena s DPH

v CZK

836 308,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt4 - 597

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	746 703,74
HSV - Práce a dodávky HSV	136 694,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 182,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 032,65
997 - Přesun sutě	17 881,69
998 - Přesun hmot	597,42
PSV - Práce a dodávky PSV	600 234,71
764 - Konstrukce klempířské	60 765,85
766 - Konstrukce truhlářské	504 408,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 196,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 864,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 774,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt4 - 597

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

746 703,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

136 694,37

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 182,61

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,190	19,40	2 137,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
2	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		32		32,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		44,000			
3	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	31,710	970,00	30 758,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	422,800	26,19	11 073,13	CS ÚRS 2022 02
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	422,800	48,50	20 505,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*32		284,800			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*12		138,000			
	VV		Součet		422,800			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*32		8,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*12		3,150			
	VV		Součet		11,550			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 032,65	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	15,390	145,50	2 239,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*12		15,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,390			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	75,600	145,50	10 999,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*32		75,600			
	VV		Součet		75,600			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	19,200	145,50	2 793,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*12		19,200			
	VV		Součet		19,200			
D	997		Přesun sutě				17 881,69	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,728	582,00	3 915,70	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,728	485,00	3 263,08	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,728	38,80	261,05	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,728	1 552,00	10 441,86	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				597,42	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,053	291,00	597,42	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				600 234,71	
D	764		Konstrukce klempířské				60 765,85	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	82,900	29,10	2 412,39	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*12+2,5*2+2,3*4+5,7*1		82,900			
	VV		Součet		82,900			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	63,000	150,35	9 472,05	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	63,000	352,19	22 188,17	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		63,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	48,000	29,10	1 396,80	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*12		24,000			
	VV		Součet		48,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	19,900	1 261,00	25 093,90	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 13" 2,5*2		5,000			
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		"Pozice 15" 5,7		5,700			
	VV		Součet		19,900			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				504 408,25	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	29,10	698,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	32,000	48,50	1 552,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	90,990	1 164,00	105 912,36	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojtko přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ²	90,990	2 826,78	257 208,73	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	12,000	1 261,00	15 132,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.</i>								
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	19,200	3 335,60	64 043,53	CS ÚRS 2022 02
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00	
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	145,50	3 492,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	32,000	194,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	137,84	10 613,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Pozice 1" 1,75*32		56,000			
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		77,000			
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+2*12		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							11 196,17	
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	58,20	2 583,73	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i> ze strany exteriéru okno 1750/1350 mm (1,75+1,35*2)*0,21*32 okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12 Součet								
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	194,00	8 612,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							23 864,44	
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*32		144,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*12		54,000			
	VV		Součet		198,000			
41	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		198*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,900			
	VV		Součet		207,900			
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	110,190	4,85	534,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m	m2	115,700	4,85	561,15	CS ÚRS 2022 02
	VV		110,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		115,700			
	VV		Součet		115,700			
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	24,25	768,97	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	97,00	3 075,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	31,710	29,10	922,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	110,190	145,50	16 032,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 774,66	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 361,16	5 361,16	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	13,000	48,50	630,50	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	13,000	291,00	3 783,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt5 - 598

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60724862

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

748 032,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	748 032,08	12,00%	89 763,85

Cena s DPH

v CZK

837 795,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt5 - 598

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	748 032,08
HSV - Práce a dodávky HSV	137 107,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 592,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 032,65
997 - Přesun sutě	17 884,35
998 - Přesun hmot	597,42
PSV - Práce a dodávky PSV	601 140,68
764 - Konstrukce klempířské	61 671,82
766 - Konstrukce truhlářské	504 408,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 196,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 864,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 784,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt5 - 598

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

748 032,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 107,15

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 592,73

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,190	19,40	2 137,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
2	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		32		32,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		44,000			
3	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	31,710	970,00	30 758,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	422,800	27,16	11 483,25	CS ÚRS 2022 02
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	422,800	48,50	20 505,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*32		284,800			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*12		138,000			
	VV		Součet		422,800			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*32		8,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*12		3,150			
	VV		Součet		11,550			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 032,65	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	15,390	145,50	2 239,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*12		15,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,390			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	75,600	145,50	10 999,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*32		75,600			
	VV		Součet		75,600			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	19,200	145,50	2 793,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*12		19,200			
	VV		Součet		19,200			
D	997		Přesun sutě				17 884,35	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,729	582,00	3 916,28	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,729	485,00	3 263,57	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,729	38,80	261,09	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,729	1 552,00	10 443,41	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				597,42	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,053	291,00	597,42	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				601 140,68	
D	764		Konstrukce klempířské				61 671,82	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	83,600	29,10	2 432,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*12+2,3*4+5,7*2		83,600			
	VV		Součet		83,600			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	63,000	150,35	9 472,05	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	63,000	352,19	22 188,17	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		63,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	48,000	29,10	1 396,80	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*12		24,000			
	VV		Součet		48,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	20,600	1 261,00	25 976,60	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		"Pozice 15" 5,7*2		11,400			
	VV		Součet		20,600			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,353	291,00	102,72	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,353	291,00	102,72	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				504 408,25	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	29,10	698,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	32,000	48,50	1 552,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	90,990	1 164,00	105 912,36	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začištění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ²	90,990	2 826,78	257 208,73	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	12,000	1 261,00	15 132,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.</i>								
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	19,200	3 335,60	64 043,53	CS ÚRS 2022 02
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00	
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	145,50	3 492,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	32,000	194,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	137,84	10 613,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Pozice 1" 1,75*32		56,000			
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		77,000			
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+2*12		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							11 196,17	
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	58,20	2 583,73	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i> ze strany exteriéru okno 1750/1350 mm (1,75+1,35*2)*0,21*32 okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12 Součet								
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	194,00	8 612,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							23 864,44	
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*32		144,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*12		54,000			
	VV		Součet		198,000			
41	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		198*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,900			
	VV		Součet		207,900			
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	110,190	4,85	534,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (0,80*2,00+0,95*1,35)*12			34,590		
			VV Součet			110,190		
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m	m2	115,700	4,85	561,15	CS ÚRS 2022 02
			VV 110,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			115,700		
			VV Součet			115,700		
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	24,25	768,97	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
			VV Součet		31,710			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	97,00	3 075,87	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
			VV Součet		31,710			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	31,710	29,10	922,76	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
			VV Součet		31,710			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	110,190	145,50	16 032,65	CS ÚRS 2022 02
			VV ze strany interiéru a exteriéru					
			VV okno 1750/1350 mm					
			VV (1,75*1,35)*32		75,600			
			VV okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			VV (0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
			VV Součet		110,190			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 784,25	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 370,75	5 370,75	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	13,000	48,50	630,50	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	13,000	291,00	3 783,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt6 - 599

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

746 364,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	746 364,24	12,00%	89 563,71

Cena s DPH

v CZK

835 927,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt6 - 599

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	746 364,24
HSV - Práce a dodávky HSV	136 694,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 182,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 032,65
997 - Přesun sutě	17 881,69
998 - Přesun hmot	597,42
PSV - Práce a dodávky PSV	600 234,71
764 - Konstrukce klempířské	60 765,85
766 - Konstrukce truhlářské	504 408,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 196,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 864,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 435,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt6 - 599

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

746 364,24

D	HSV		Práce a dodávky HSV				136 694,37	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				102 182,61	
1	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		32		32,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		44,000			
2	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	31,710	970,00	30 758,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
3	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	422,800	26,19	11 073,13	CS ÚRS 2022 02
4	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
5	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	221,970	24,25	5 382,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*32		142,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*12		69,000			
	VV		Součet		211,400			
	VV		211,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		221,970			
	VV		Součet		221,970			
6	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,190	19,40	2 137,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	422,800	48,50	20 505,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*32		284,800			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*12		138,000			
	VV		Součet		422,800			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*32		8,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*12		3,150			
	VV		Součet		11,550			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 032,65	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	15,390	145,50	2 239,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*12		15,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,390			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	75,600	145,50	10 999,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*32		75,600			
	VV		Součet		75,600			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	19,200	145,50	2 793,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*12		19,200			
	VV		Součet		19,200			
D	997		Přesun sutě				17 881,69	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,728	582,00	3 915,70	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,728	485,00	3 263,08	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,728	38,80	261,05	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,728	1 552,00	10 441,86	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				597,42	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,053	291,00	597,42	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				600 234,71	
D	764		Konstrukce klempířské				60 765,85	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	82,900	29,10	2 412,39	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*12+2,5*2+2,3*4+5,7*1		82,900			
	VV		Součet		82,900			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	63,000	150,35	9 472,05	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	63,000	352,19	22 188,17	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		63,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	48,000	29,10	1 396,80	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*12		24,000			
	VV		Součet		48,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	19,900	1 261,00	25 093,90	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 13" 2,5*2		5,000			
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		"Pozice 15" 5,7		5,700			
	VV		Součet		19,900			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,348	291,00	101,27	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				504 408,25	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	29,10	698,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	32,000	48,50	1 552,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	90,990	1 164,00	105 912,36	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a oštiním polyuretanovou pěnou, včetně začíštění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m ² do v. 1,5m	m ²	90,990	2 826,78	257 208,73	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	12,000	1 261,00	15 132,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začíštění.</i>								
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	19,200	3 335,60	64 043,53	CS ÚRS 2022 02
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	288,400	58,20	16 784,88	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*32		198,400			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*12		90,000			
	VV		Součet		288,400			
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00	
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	24,000	145,50	3 492,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	32,000	194,00	6 208,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	137,84	10 613,35	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Pozice 1" 1,75*32		56,000			
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*12		21,000			
	VV		Součet		77,000			
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		32+2*12		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,483	485,00	1 689,26	CS ÚRS 2022 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							11 196,17	
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	58,20	2 583,73	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i> ze strany exteriéru okno 1750/1350 mm (1,75+1,35*2)*0,21*32 okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm (1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12 Součet								
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	44,394	194,00	8 612,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*32		29,904			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*12		14,490			
	VV		Součet		44,394			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							23 864,44	
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*32		144,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*12		54,000			
	VV		Součet		198,000			
41	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		198*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,900			
	VV		Součet		207,900			
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	110,190	4,85	534,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	115,700	4,85	561,15	CS ÚRS 2022 02
	VV		110,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		115,700			
	VV		Součet		115,700			
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	24,25	768,97	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,710	97,00	3 075,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	31,710	29,10	922,76	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*32		21,360			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*12		10,350			
	VV		Součet		31,710			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	110,190	145,50	16 032,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*32		75,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*12		34,590			
	VV		Součet		110,190			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 435,16	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 361,16	5 361,16	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	12,000	48,50	582,00	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	12,000	291,00	3 492,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt7 - 614

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

752 743,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	752 743,48	12,00%	90 329,22

Cena s DPH

v CZK

843 072,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt7 - 614

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	752 743,48
HSV - Práce a dodávky HSV	140 191,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104 441,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 335,29
997 - Přesun sutě	18 809,25
998 - Přesun hmot	605,57
PSV - Práce a dodávky PSV	603 744,87
764 - Konstrukce klempířské	50 990,58
766 - Konstrukce truhlářské	516 977,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 471,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 305,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 807,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt7 - 614

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

752 743,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

140 191,47

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

104 441,36

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	112,270	19,40	2 178,04	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*28		66,150			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*16		46,120			
	VV		Součet		112,270			
2	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		28		28,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		44,000			
3	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	32,490	970,00	31 515,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
	VV		Součet		32,490			
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	433,200	27,16	11 765,71	CS ÚRS 2022 02
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	227,430	24,25	5 515,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*28		124,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*16		92,000			
	VV		Součet		216,600			
	VV		216,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		227,430			
	VV		Součet		227,430			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	227,430	24,25	5 515,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*28		124,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*16		92,000			
	VV		Součet		216,600			
	VV		216,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		227,430			
	VV		Součet		227,430			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	433,200	48,50	21 010,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*28		249,200			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*16		184,000			
	VV		Součet		433,200			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*28		7,350			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*16		4,200			
	VV		Součet		11,550			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 335,29	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	20,520	145,50	2 985,66	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*16		20,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,520			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	66,150	145,50	9 624,83	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*28		66,150			
	VV		Součet		66,150			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	25,600	145,50	3 724,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*16		25,600			
	VV		Součet		25,600			
D	997		Přesun sutě				18 809,25	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m	t	7,077	582,00	4 118,81	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,077	485,00	3 432,35	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,077	38,80	274,59	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,077	1 552,00	10 983,50	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				605,57	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,081	291,00	605,57	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				603 744,87	
D	764		Konstrukce klempířské				50 990,58	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	79,200	29,10	2 304,72	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*16+2,3*4		79,200			
	VV		Součet		79,200			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	70,000	150,35	10 524,50	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	70,000	353,69	24 758,28	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*16		28,000			
	VV		Součet		70,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*16		32,000			
	VV		Součet		56,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	9,200	1 261,00	11 601,20	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		Součet		9,200			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,296	291,00	86,14	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,296	291,00	86,14	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				516 977,69	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	32,000	29,10	931,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*16		32,000			
	VV		Součet		32,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	28,000	48,50	1 358,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	86,670	1 164,00	100 883,88	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začíštění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ²	86,670	2 843,75	246 467,76	CS ÚRS 2022 02
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	16,000	1 261,00	20 176,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.</i>						
	P								
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	25,600	3 355,62	85 903,98	CS ÚRS 2022 02	
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	293,600	58,20	17 087,52		
	VV		okno 1750/1350 mm						
	VV		(1,75*2+1,35*2)*28		173,600				
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm						
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*16		120,000				
	VV		Součet		293,600				
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	293,600	58,20	17 087,52		
	VV		okno 1750/1350 mm						
	VV		(1,75*2+1,35*2)*28		173,600				
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm						
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*16		120,000				
	VV		Součet		293,600				
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00		
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	32,000	145,50	4 656,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV		(1+1)*16		32,000				
	VV		Součet		32,000				
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	28,000	194,00	5 432,00	CS ÚRS 2022 02	
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	140,77	10 839,17	CS ÚRS 2022 02	
	VV		"Pozice 1" 1,75*28		49,000				
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*16		28,000				
	VV		Součet		77,000				
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	60,000	29,10	1 746,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV		28*2*16		60,000				
	VV		Součet		60,000				
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,545	485,00	1 719,33	CS ÚRS 2022 02	
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,545	485,00	1 719,33	CS ÚRS 2022 02	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					11 471,57	
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	45,486	58,20	2 647,29	CS ÚRS 2022 02	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i> <i>ze strany exteriéru</i>						
	VV		okno 1750/1350 mm						
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*28		26,166				
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm						
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*16		19,320				
	VV		Součet		45,486				
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	45,486	194,00	8 824,28	CS ÚRS 2022 02	
	VV		ze strany exteriéru						
	VV		okno 1750/1350 mm						
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*28		26,166				
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm						
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*16		19,320				
	VV		Součet		45,486				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					24 305,03	
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02	
	VV		ze strany interiéru						
	VV		okno 1750/1350 mm						
	VV		(3,00*1,50)*28		126,000				
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm						
	VV		(3,00*1,50)*16		72,000				
	VV		Součet		198,000				
41	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02	
	VV		198*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,900				
	VV		Součet		207,900				
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	112,270	4,85	544,51	CS ÚRS 2022 02	
	VV		ze strany interiéru						
	VV		okno 1750/1350 mm						
	VV		(1,75*1,35)*28		66,150				
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm						
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*16		46,120				
	VV		Součet		112,270				
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	117,884	4,85	571,74	CS ÚRS 2022 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			112,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		117,884			
			Součet		117,884			
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,490	24,25	787,88	CS ÚRS 2022 02
			ze strany interiéru					
			okno 1750/1350 mm					
			(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
			okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
			Součet		32,490			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,490	97,00	3 151,53	CS ÚRS 2022 02
			ze strany interiéru					
			okno 1750/1350 mm					
			(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
			okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
			Součet		32,490			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	32,490	29,10	945,46	CS ÚRS 2022 02
			ze strany interiéru					
			okno 1750/1350 mm					
			(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
			okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
			Součet		32,490			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	112,270	145,50	16 335,29	CS ÚRS 2022 02
			ze strany interiéru a exteriéru					
			okno 1750/1350 mm					
			(1,75*1,35)*28		66,150			
			okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
			(0,80*2,00+0,95*1,35)*16		46,120			
			Součet		112,270			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				8 807,14	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 412,14	5 412,14	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	10,000	48,50	485,00	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	10,000	291,00	2 910,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt8 - 615

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60724862

CZ60724862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

752 743,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	752 743,48	12,00%	90 329,22

Cena s DPH

v CZK

843 072,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt8 - 615

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	752 743,48
HSV - Práce a dodávky HSV	140 191,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104 441,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 335,29
997 - Přesun sutě	18 809,25
998 - Přesun hmot	605,57
PSV - Práce a dodávky PSV	603 744,87
764 - Konstrukce klempířské	50 990,58
766 - Konstrukce truhlářské	516 977,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 471,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 305,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 807,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3, Slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (2)

Objekt:

Objekt8 - 615

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

752 743,48

D HSV Práce a dodávky HSV 140 191,47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 104 441,36

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	112,270	19,40	2 178,04	CS ÚRS 2022 02
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*28		66,150			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*16		46,120			
	VV		Součet		112,270			
2	K	622525104	Oprava omítky tenkovrstvé jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	44,000	485,00	21 340,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		28		28,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		44,000			
3	K	612325302	Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	32,490	970,00	31 515,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
	VV		Součet		32,490			
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	433,200	27,16	11 765,71	CS ÚRS 2022 02
5	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	227,430	24,25	5 515,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*28		124,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*16		92,000			
	VV		Součet		216,600			
	VV		216,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		227,430			
	VV		Součet		227,430			
6	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	227,430	24,25	5 515,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*28		124,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*16		92,000			
	VV		Součet		216,600			
	VV		216,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		227,430			
	VV		Součet		227,430			
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	433,200	48,50	21 010,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*2*28		249,200			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*2*16		184,000			
	VV		Součet		433,200			
8	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	11,550	485,00	5 601,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*0,15)*28		7,350			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80+0,95)*0,15*16		4,200			
	VV		Součet		11,550			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 335,29	
9	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	20,520	145,50	2 985,66	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,95*1,35*16		20,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,520			
10	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	66,150	145,50	9 624,83	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*1,35*28		66,150			
	VV		Součet		66,150			
11	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	25,600	145,50	3 724,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,80*2,0*16		25,600			
	VV		Součet		25,600			
D	997		Přesun sutě				18 809,25	
12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m	t	7,077	582,00	4 118,81	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,077	485,00	3 432,35	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,077	38,80	274,59	CS ÚRS 2022 02
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,077	1 552,00	10 983,50	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				605,57	
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,081	291,00	605,57	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				603 744,87	
D	764		Konstrukce klempířské				50 990,58	
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	79,200	29,10	2 304,72	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,75*24+(0,8+0,95)*16+2,3*4		79,200			
	VV		Součet		79,200			
18	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	70,000	150,35	10 524,50	CS ÚRS 2022 02
19	M	553449100	venkovní tažené hliníkové parapety tl. min. 1,6 mm, šířka 250 mm, nos 40 mm, bílé	m	70,000	353,69	24 758,28	
	VV		"Pozice 11" 1,75*24		42,000			
	VV		"Pozice 12" (0,80+0,95)*16		28,000			
	VV		Součet		70,000			
20	M	553449900	plastové dilatační koncovky k venkovním taženým hliníkovým parapetům, bílé, 1 pár	sada	56,000	29,10	1 629,60	
	VV		"Pozice 11" 24		24,000			
	VV		"Pozice 12" 2*16		32,000			
	VV		Součet		56,000			
21	K	764246451	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 900 mm	m	9,200	1 261,00	11 601,20	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Analogicky pro r.š. 850 mm.					
	VV		"Pozice 14" 2,3*4		9,200			
	VV		Součet		9,200			
22	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,296	291,00	86,14	CS ÚRS 2022 02
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,296	291,00	86,14	CS ÚRS 2022 02
D	766		Konstrukce truhlářské				516 977,69	
24	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	32,000	29,10	931,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*16		32,000			
	VV		Součet		32,000			
25	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	28,000	48,50	1 358,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m ²	86,670	1 164,00	100 883,88	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začíštění.					
27	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ²	86,670	2 843,75	246 467,76	CS ÚRS 2022 02
28	K	766643431	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do panelových konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	16,000	1 261,00	20 176,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně začistění.</i>					
	P							
29	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	25,600	3 355,62	85 903,98	CS ÚRS 2022 02
30	K	R-pol 766-001	D+M interiérová parotěsná páska	m	293,600	58,20	17 087,52	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*28		173,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*16		120,000			
	VV		Součet		293,600			
31	K	R-pol 766-002	D+M exteriérová paropropustná páska	m	293,600	58,20	17 087,52	
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*2+1,35*2)*28		173,600			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75*2+2+0,65+1,35)*16		120,000			
	VV		Součet		293,600			
51	K	R-pol 766-003	Provedení první servisní prohlídky oken a balkónových dveří po montáži	kpl	1,000	970,00	970,00	
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	32,000	145,50	4 656,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1+1)*16		32,000			
	VV		Součet		32,000			
33	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	28,000	194,00	5 432,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	77,000	140,77	10 839,17	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Pozice 1" 1,75*28		49,000			
	VV		"Pozice 2" (0,80+0,95)*16		28,000			
	VV		Součet		77,000			
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	60,000	29,10	1 746,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		28*2*16		60,000			
	VV		Součet		60,000			
36	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,545	485,00	1 719,33	CS ÚRS 2022 02
37	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,545	485,00	1 719,33	CS ÚRS 2022 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry					11 471,57
38	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	45,486	58,20	2 647,29	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nátěr kolem oken v původním odstínu omítky.</i>					
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*28		26,166			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*16		19,320			
	VV		Součet		45,486			
39	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	45,486	194,00	8 824,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,21*28		26,166			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,21*16		19,320			
	VV		Součet		45,486			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					24 305,03
40	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	198,000	4,85	960,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*28		126,000			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(3,00*1,50)*16		72,000			
	VV		Součet		198,000			
41	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	207,900	4,85	1 008,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		198*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		207,900			
	VV		Součet		207,900			
42	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	112,270	4,85	544,51	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*28		66,150			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*16		46,120			
	VV		Součet		112,270			
43	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	117,884	4,85	571,74	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		112,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		117,884			
	VV		Součet		117,884			
44	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,490	24,25	787,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
	VV		Součet		32,490			
45	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,490	97,00	3 151,53	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
	VV		Součet		32,490			
46	K	784221131	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	32,490	29,10	945,46	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75+1,35*2)*0,15*28		18,690			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(1,75+2,00+0,65+1,35)*0,15*16		13,800			
	VV		Součet		32,490			
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	112,270	145,50	16 335,29	CS ÚRS 2022 02
	VV		ze strany interiéru a exteriéru					
	VV		okno 1750/1350 mm					
	VV		(1,75*1,35)*28		66,150			
	VV		okno s balkónovými dveřmi 800/2000 + 950/1350 mm					
	VV		(0,80*2,00+0,95*1,35)*16		46,120			
	VV		Součet		112,270			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				8 807,14	
48	K	090001900	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	5 412,14	5 412,14	CS ÚRS 2020 02
49	K	0900019R1	Zajištění fotodokumentace stavu místa před zahájením plnění	byt	10,000	48,50	485,00	
50	K	0900019R2	zajištění krycích prostředků (zakrytí nábytku, ochrana před prachem)	byt	10,000	291,00	2 910,00	

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, 602 00 Brno,
tel: 957 740 125, e-mail: jsik@koop.cz

tímto potvrzuje, že společnost

RI OKNA a.s.

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, Česká republika

IČO: 60724862

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4626

(dále jen „**pojištěný**“)

Zastoupený: Petr Ingr, předseda představenstva

má u pojistitele uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu číslo **7721170480** ze dne 4. prosince 2023 a platnou od **8. prosince 2023** do **7. prosince 2026**. Pojistník má v této pojistné smlouvě sjednáno **pojištění odpovědnosti za újmu s územní platností Evropa** pro:

pojištění obecné odpovědnosti za újmu s limitem pojistného plnění ve výši **50 000 000 Kč** a spoluúčastí 5 000 Kč pro území České republiky a 20 000 Kč pro území Evropy,

čistou finanční škodu se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč a spoluúčastí 10 % / min. 10 000 Kč,

pojištění cizích věcí převzatých, včetně provozu motorových vozidel a cizích věcech užívaných se sublimitem pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč,

náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč a spoluúčastí 1 000 Kč,

křížovou odpovědnost se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč,

provoz pracovních strojů se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč a spoluúčastí 10 000 Kč,

peněžitou náhradu nemajetkové újmy – ochrana osobnosti se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč,

pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je obchodní korporace povinna nahradit svým členům, se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí 1 000 Kč,

pojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu, se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí 1 000 Kč,

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč a spoluúčastí 10 000 Kč,

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sublimitem pojistného plnění ve výši **50 000 000 Kč** a spoluúčastí 5 000 Kč pro území České republiky a 20 000 Kč pro území Evropy,

pojištění rozšířené výrobkové odpovědnosti: spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, náklad na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku, další zpracování nebo opracování vadného výrobku

Pojištění se dále vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v pojistných podmínkách, za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti se stavebně-montážní činností pojištěného, a to až do výše limitu pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč pro území České republiky a 20 000 Kč pro území Evropy.

Další podmínky pojištění podrobně specifikuje výše uvedená pojistná smlouva. Toto potvrzení je vystaveno pro účely prokazování pojistníka o sjednaném pojištění u pojistitele.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-6000/21, Doplnkovými pojistnými podmínkami DPP 520/14 a ustanoveními výše uvedené pojistné smlouvy.

Tento certifikát je podepsán elektronickými podpisy ve smyslu příslušných právních předpisů.

Podepsáno dne

 Digitálně
podepsal Ing.
Jan Šík
Datum:
2023.12.11
12:46:14 +01'00'

.....
za pojistitele

 Digitálně podepsal
Ing. Blanka
Mikšíková
Datum: 2023.12.11
12:51:46 +01'00'

.....
za pojistitele



Evidenční číslo: ISRT1389545/2024
Žádost doručena: 29.5.2024 17:00
Účel: prokazování bezúhonnosti
Výpis zpracován: 29.5.2024 17:00
Počet záznamů: 0 (nula)

Na žádost výše se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno: PETR
Příjmení nynější: INGR
Datum narození: 05.11.1965
Pohlaví: MUŽ
Místo / okres narození: UHERSKÉ HRADIŠTĚ / UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Stát narození: ČESKÁ REPUBLIKA
Státní příslušnost: ČESKÁ REPUBLIKA
Číslo a druh dokladu totožnosti: 212618783, NÁRODNÍ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.



Bc. Ivo Vaik
ředitel Rejstříku trestů

Případně nepřesné údaje ihned sděte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **24/03276/CP/JURL** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Bc. JURASOVÁ LUCIE**

Ve Bzenci dne 29. 05. 2024

Podpis
Jurasová



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165189656-11440-240529171252.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165189656-11440-240529171252**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Bzenec, IČ: 00284807

Pracoviště: Město Bzenec

Datum vyhotovení: **29.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE JURASOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165189656-11440-240529171252



REJSTŘÍK TRESTŮ, LEGEROVA 1877/7, 120 00 PRAHA 2

telefon: +420 244 006 111, datová schránka: vtqabcz, e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Evidenční číslo: ISRT1389662/2024
Žádost doručena: 29.5.2024 17:16
Výpis zpracován: 29.5.2024 17:16
Počet záznamů: 0 (nula)

Na žádost výše se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Údaje vedené k osobě v evidenci Rejstříku trestů dle z. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů:


Identifikace právnické osoby:

Identifikační číslo (IČO): 60724862
Název: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, Hodonín, 696 81, Bzenec
Stát: Česká republika
Právní forma: Akciová společnost

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.



Bc. Ivo Vaik
ředitel Rejstříku trestů

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů právnických osob

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem **24/03277/CP/JURL** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Bc. JURASOVÁ LUCIE**

Ve Bzenci dne 29.5. 2024

Podpis*Jurasova*.....



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165189779-11440-240529171734.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165189779-11440-240529171734**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Bzenec, IČ: 00284807

Pracoviště: Město Bzenec

Datum vyhotovení: **29.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE JURASOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165189779-11440-240529171734

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
náměstí Svobody 4
602 00 BRNO-STŘED

Územní pracoviště v Kyjově
Třída Komenského 1360/18
697 01 KYJOV
Čj.: 2483308/24/3013-00510-701648
Vyřizuje: Duraja Roman Bc.
Oddělení registrační
Telefon: 518 394 306 č. dveří: 001
E-mail: podatelna3013@fs.mfcr.cz

V Kyjově
dne

Elektronicky podepsáno
20. 05. 2024
Bc. Roman Duraja
rada

RI OKNA a.s.

DIČ: CZ60724862

Úkolky 1055
696 81 BZENEC

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 16.05.2024 pod č.j. 2480490/24/3013-00510-701648, potvrzuje ke dni 16.05.2024

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Bc. Roman Duraja
rada



Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec

Váš dopis zn. / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Datum
16.05.2024	PBE0611884	Ing. Zuzana Bystroňová zuzana.bystronova@cpzp.cz	599 090 621	04.06.2024

Potvrzení

Potvrzujeme, že

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČ: 60724862

nemá u České průmyslové zdravotní pojišťovny ke dni 04.06.2024 splatný nedoplatek pojistného a penále na veřejné zdravotní pojištění.

Právo kontrolních orgánů ČPZP na kontrolu skutečností, které nejsou v současné době známy, zůstává nedotčeno bez ohledu na toto potvrzení.

Toto potvrzení se vydává na základě žádosti.

Ing. Zuzana Bystroňová
zaměstnanec výběru pojistného

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 545
IČO: 47672234, Kód pojišťovny: 205, e-mail: posta@cpzp.cz, <http://www.cpszp.cz>
Sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Infocentrum: 810 800 000, 597 089 205
ID datové schránky ČPZP: mk5ab8i

ID: CPZP/MDNAV/2024/F/BYSZUZA/0005465



OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN
A STAVEBNICTVÍ

Odesílatel a identifikace

Oborová zdravotní pojišťovna

Praha Roškotova

Roškotova 1225/1

140 21 Praha 4 - Braník

Příjemce

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Číslo jednací: 2024/BEZ/019189

Dne: 21.05.2024

Potvrzení o vyrovnání závazků plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Plátce: **RI OKNA a.s.**

IČO: **60724862**

Sídlo: **Úkolky 1055, 696 81 Bzenec**

Potvrzujeme, že výše uvedený plátce nemá ke dni 21.05.2024 vůči OZP splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Tímto potvrzením není dotčeno právo OZP na úhradu případného rozdílu v pojistném a penále, který může být zjištěn při následné kontrole, prováděné dle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění v platném znění.

S pozdravem

.....
(Podpis)

Bc. Lucie Prášková

ved. odd. kontroly plateb pojistného zam.

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

Renata Staňková

renata.stankova@ozp.cz

261 105 712

Naše značka: KM2481152410141
Vyřizuje: Ing. Martina Korabečná
Telefon: 596 256 326
E-mail: korabecna@rbp213.cz
Datum: 20.05.2024

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
69681 Bzenec

Č.plátce/Č.pojištěnce: 60724862

Potvrzení

Potvrzujeme, že **RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO: 60724862** nemá u RBP, zdravotní pojišťovny žádný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Právo kontrolního orgánu RBP, zdravotní pojišťovny na kontrolu skutečností, které nejsou v současné době RBP, ZP známy, zůstává nedotčeno bez ohledu na toto potvrzení.

Potvrzení se vydává na žádost pro potřeby společnosti.

Ing. Martina Korabečná
Zástupce vedoucí oddělení kontroly bezdlužnosti

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 BzenecIČO: 60724862
VOJ: 00Naše značka 2444003841/5721
Vyřizuje / telefon Web-VoZP 40 --Brno
20.5.2024

POTVRZENÍ O BEZDLUŽNOSTI

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR potvrzuje, že plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění:

RI OKNA a.s., č.plátce: **6072486200**, sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

odváděl pojistné v souladu s jím avizovanými platbami podle § 25 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a k dnešnímu dni nemá splatný nedoplatek pojistného, penále a pokuty.

Při ověření bezdlužnosti vychází VoZP ČR z údajů svého informačního systému. Vystavením potvrzení není dotčeno právo zdravotní pojišťovny na provedení kontroly a postup podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Mgr. Blanka Moosová v.r.
vedoucí oddělení kontroly
plateb pojistného pobočky VoZP ČR



VAŠE ZN.:
ZE DNE: 16. 5. 2024
NAŠE ZN.: VZP-24-04082510-J85B
VYŘIZUJE: Ing. Simona Medusová
TEL.: +420 952 236 773
E-MAIL: simona.medusova@vzp.cz
DATUM: 27. 5. 2024

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec

Potvrzení o stavu závazků týkajících se pojistného, penále, pokuty a přírážky k pojistnému dle § 26e, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Potvrzujeme tímto, že ke dni 22. 5. 2024 **neviduje** VZP ČR splatný nedoplatek u plátce pojistného:

IČ: 60724862
Název plátce: RI OKNA a.s.
Sídlo plátce: Úkolky 1055, Bzenec, 696 81

Tímto potvrzením nejsou dotčena práva na změny po provedené kontrole.

Pokud Vám bylo toto potvrzení doručeno elektronickou cestou (e-VZP, datová schránka), je nutné pro jeho předání partnerům nebo úřadům využít také elektronickou cestu, např. datovou schránku nebo e-mail.

Ing. Simona Medusová
Odborná referentka administrativy



Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302
293 01 Mladá Boleslav

Váš dopis č. j. / ze dne

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec

Naše č.j.
099301/24-E

Místo a datum podpisu
V Mladé Boleslavi 21. 5. 2024

Počet listů / příloh
1/0

Potvrzení o bezdlužnosti

Na základě dostupných údajů v informačním systému Zaměstnanecké pojišťovny Škoda se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav potvrzujeme, že žadatel:

pan/paní/firma: **RI OKNA a.s.**
r.č./IČO: 60724862
se sídlem: Úkolky 1055, 69681 Bzenec

nemá k dnešnímu dni u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda evidovaný splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění.

Tímto potvrzením nezaniká právo následné kontroly správnosti evidovaných údajů.

S pozdravem

Mgr. Monika Raková
ředitel ekonomického odboru

Za správnost zodpovídá: Kubínová Kateřina
Telefon: 326 579 350

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Ředitelství: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, tel. 272 095 111

TYP DOPISU: SSES
NAŠE ZNAČKA: 617031/2024
IČ: 60724862

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec

VYŘIZUJE: Ivana Oubrechtová
TEL.: 545 543 256
E-MAIL: ioubrechtova@zpmvcr.cz
DATUM: 17.05.2024

Potvrzení

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky potvrzuje, že u plátce pojistného: RI OKNA a.s., IČ: 60724862, neeviduje k dnešnímu dni splatné nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění.

Právo kontrolních orgánů ZP MV ČR na kontrolu skutečností, které nejsou v současné době známy, zůstává nedotčeno bez ohledu na toto potvrzení.

S pozdravem

Dagmar Ťápalová
EPO-Skupina výběru pojistného
ZP MV ČR, pracoviště Brno

Zmocněnec k elektronickému podpisu
Ivana Oubrechtová



**ÚZEMNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRO KRAJ VYSOČINA, JIHMORAVSKÝ KRAJ A ZLÍNSKÝ KRAJ**

OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38, 695 01 Hodonín

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn.

47006/614/24/210/GE

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Vyřizuje

Gavorová Eliška

Telefon

518 395 349

E-mail

eliska.gavorova@cssz.cz

Datum

16.05.2024

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Potvrzujeme, že zaměstnavatel:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

VS zaměstnavatele: 7760106398

IČ: 60724862

neměl ke dni 16. 05. 2024 nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

S pozdravem

Bc. Eliška Gavorová
oddělení účtárny pojistného a dávek

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 4626

Datum vzniku a zápisu:	14. října 1994
Spisová značka:	B 4626 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	RI OKNA a.s.
Sídlo:	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Identifikační číslo:	607 24 862
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s obory činností náležících do živnosti volné číslo 1 až 81 dle přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 Sb. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí Truhlářství, podlahářství Zámečnictví, nástrojářství
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	PETR INGR, dat. nar. 5. listopadu 1965 Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec Den vzniku funkce: 1. září 2023 Den vzniku členství: 1. září 2023
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje navenek předseda představenstva.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Ing. VLASTIMIL KADLČEK, MBA, dat. nar. 24. dubna 1965 Ku hradu 851, 687 08 Buchlovice Den vzniku funkce: 1. září 2023 Den vzniku členství: 1. září 2023
místopředseda dozorčí rady:	KAREL KOSS, dat. nar. 25. května 1976 Jižní 3721/25, 695 01 Hodonín Den vzniku funkce: 1. září 2023 Den vzniku členství: 1. září 2023

člen dozorčí rady:

PAVEL POLÁŠEK, dat. nar. 13. dubna 1974
 Havlíčkova 889/33, 697 01 Kyjov
 Den vzniku členství: 1. září 2023

člen dozorčí rady:

DAVID HEJTMÁNEK, dat. nar. 1. listopadu 1980
 U kaple 550, 742 72 Mořkov
 Den vzniku členství: 1. září 2023

člen dozorčí rady:

ANNA TĚTHALOVÁ, dat. nar. 14. července 1991
 č.p. 412, 687 42 Osvětimany
 Den vzniku členství: 1. září 2023

Počet členů:

5

Jediný akcionář:

PETR INGR, dat. nar. 5. listopadu 1965
 Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec

Akcie:

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 000 000,- Kč

2 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

Základní kapitál:

41 000 000,- Kč

Splaceno: 41 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Společnost RI OKNA s.r.o., která byla vedena v obchodním rejstříku v Brně v oddílu C, vložce číslo 16872 změnila svoji právní formu na akciovou společnost RI OKNA a.s.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě fúze ve formě sloučení společnost RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 607 24 862, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností RI OKNA Group a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 057 29 971, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7666 a WD OKNA s.r.o., se sídlem Místecká 1111, 742 58 Příbor, IČ 619 43 592, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12286 a jako na nástupnickou na ni přešla část jmění z rozdělení odštěpení sloučením rozdělované společnosti LEXURES a.s., se sídlem Místecká 286, 742 58 Příbor, IČ 282 21 133, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4083.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 08.07.2024 15:50:43

Obchodní firma: **RI OKNA a.s.**
Adresa sídla: **Úkolky 1055, 696 81, Bzenec**

Identifikační číslo osoby: **60724862**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Petr Ingr (1)**
Vznik funkce: **18.04.2006**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **14.10.1994**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Petr Ingr (1)**
Ustanoven dne: **24.05.1995**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **05.10.2005**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Mach (2)**
Ustanoven dne: **25.01.2019**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **19.05.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Vladimír Kolaja (3)**
Ustanoven dne: **19.05.2011**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **19.09.2016**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Lukáš Zajíček (4)**
Ustanoven dne: **19.09.2016**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **21.01.2019**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jan Kasarda (5)**
Ustanoven dne: **21.01.2019**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **14.02.2024**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Karel Koss (6)**
Ustanoven dne: **14.02.2024**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Adresa: **Na bažantnici 1554, 696 81, Bzenec**

Identifikační číslo provozovny: **1005253587**

Zahájení provozování dne: **21.03.2012**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Na bažantnici 1554, 696 81, Bzenec**

Identifikační číslo provozovny: **1005253587**

Zahájení provozování dne: **21.03.2012**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Na bažantnici 1554, 696 81, Bzenec**

Identifikační číslo provozovny: **1005253587**

Zahájení provozování dne: **21.03.2012**

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Adresa: **Úkolky 1055, 696 81, Bzenec**

Identifikační číslo provozovny: **1004855273**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Úkolky 1055, 696 81, Bzenec**

Identifikační číslo provozovny: **1004855273**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Úkolky 1055, 696 81, Bzenec**

Identifikační číslo provozovny: **1004855273**

Zahájení provozování dne: **22.03.2012**

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Adresa: **Úkolky 1055, 696 81, Bzenec**
Identifikační číslo provozovny: **1004855273**
Zahájení provozování dne: **26.03.2012**
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: **Stojanova 1334, 686 01, Uherské Hradiště**
Identifikační číslo provozovny: **1009545540**
Zahájení provozování dne: **01.04.2014**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Stojanova 1334, 686 01, Uherské Hradiště**
Identifikační číslo provozovny: **1009545540**
Zahájení provozování dne: **01.04.2014**
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: **Křenová 479/71, 602 00, Brno - Trnitá**
Identifikační číslo provozovny: **1012368416**
Zahájení provozování dne: **17.09.2018**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Křenová 479/71, 602 00, Brno - Trnitá**
Identifikační číslo provozovny: **1012368416**
Zahájení provozování dne: **17.09.2018**
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: **Místecká 1111, 742 58, Příbor**
Identifikační číslo provozovny: **1012553264**
Zahájení provozování dne: **21.01.2019**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Místecká 1111, 742 58, Příbor**
Identifikační číslo provozovny: **1012553264**
Zahájení provozování dne: **21.01.2019**
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: **Masarykova 1355/12, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1014553237**
Zahájení provozování dne: **01.02.2023**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Masarykova 1355/12, 678 01, Blansko**
Identifikační číslo provozovny: **1014553237**
Zahájení provozování dne: **01.02.2023**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Kvítková 4122, 760 01, Zlín**
Identifikační číslo provozovny: **1014859387**
Zahájení provozování dne: **25.09.2023**
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: **Kvítková 4122, 760 01, Zlín**
Identifikační číslo provozovny: **1014859387**
Zahájení provozování dne: **25.09.2023**
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: **Pod Zámkem 3458/2, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo provozovny: **1014926726**
Zahájení provozování dne: **01.12.2023**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Pod Zámkem 3458/2, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo provozovny: **1014926726**
Zahájení provozování dne: **01.12.2023**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: **Zábřežská 69/41, 787 01, Šumperk**
Identifikační číslo provozovny: **1015109047**
Zahájení provozování dne: **01.04.2024**
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: **Zábřežská 69/41, 787 01, Šumperk**
Identifikační číslo provozovny: **1015109047**
Zahájení provozování dne: **01.04.2024**

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Na bažantnici 1554, 696 81, Bzenec**
Identifikační číslo provozovny: **1005253587**
Zahájení provozování dne: **21.03.2012**
Adresa: **Stojanova 1334, 686 01, Uherské Hradiště**
Identifikační číslo provozovny: **1009545540**
Zahájení provozování dne: **01.04.2014**
Adresa: **Místecká 1111, 742 58, Příbor**
Identifikační číslo provozovny: **1012553264**
Zahájení provozování dne: **21.01.2019**
Adresa: **Pod Zámkem 3458/2, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo provozovny: **1014926726**
Zahájení provozování dne: **01.12.2023**
Adresa: **Zábřežská 69/41, 787 01, Šumperk**
Identifikační číslo provozovny: **1015109047**
Zahájení provozování dne: **01.04.2024**

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa: **Na bažantnici 1554, 696 81, Bzenec**
Identifikační číslo provozovny: **1005253587**
Zahájení provozování dne: **21.03.2012**

4. Truhlářství, podlahářství

Adresa: **Úkolky 1055, 696 81, Bzenec**
Identifikační číslo provozovny: **1004855273**
Zahájení provozování dne: **19.09.2016**
Adresa: **Místecká 1111, 742 58, Příbor**
Identifikační číslo provozovny: **1012553264**
Zahájení provozování dne: **21.01.2019**

5. Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: **Místecká 1111, 742 58, Příbor**
Identifikační číslo provozovny: **1012553264**
Zahájení provozování dne: **21.01.2019**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

Místo pro vypořádání závazků: **Úkolky 1055, 696 81, Bzenec**

Adresa: **Národní třída 3967/57d, 695 01, Hodonín**
Identifikační číslo provozovny: **1005253595**
Ukončení provozování dne: **30.10.2023**
Adresa: **Vodní 1972, 760 01, Zlín**
Identifikační číslo provozovny: **1010458043**
Ukončení provozování dne: **25.09.2023**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Petr Ingr (1)**
Datum narození: **05.11.1965**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Mach (2)**
Datum narození: **04.04.1962**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Vladimír Kolaja (3)**
Datum narození: **25.07.1957**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Lukáš Zajíček (4)**
Datum narození: **24.04.1975**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jan Kasarda (5)**
Datum narození: **28.07.1974**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Karel Koss (6)**
Datum narození: **25.05.1976**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Kyjov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Bytové domy Vojtova, Brno	
OBJEDNATEL: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 000 Praha 5 IČO:60835744	
ZHOTOVITEL: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec, IČO: 60724862	
CENA bez DPH 30 730 125,-	
OBDOBÍ REALIZACE: 1.9.2019 - 30.9.2020	
MÍSTO REALIZACE: Vojtova ul. Brno	
KVALITA PROVEDENÝCH PRACÍ: Stavební práce byly provedeny řádně a odborně. - Dodávka a montáž PVC oken a dveří, AL oken, dveří a fasád, protipožárních AL oken, stěn a dveří.	
VZTAH K PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝM REZERVACÍM:	
ZA OBJEDNATELE	
Jméno a příjmení: <i>ING. SVATOPLUK DOUŠEK</i>	Funkce: <i>VEDOUcí PROJEKTU</i>
Název firmy/společnosti: STRABAG a.s.	Adresa (ulice; číslo popisné; PSC; město/obec): Kačírkova 982/4, 158 000 Praha 5
Telefon: <i>737 256 741</i>	E-mail: <i>SVATOPLUK.DOSEK@STRABAG.COM</i>
Datum: <i>3.5.2021</i>	Podpis:  STRABAG STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 (459)
ZA ZHOTOVITELE	
Jméno a příjmení: <i>ANTONÍN DOBOS</i>	Funkce: <i>VEDOUcí PRACOVIŠTI</i>
Název firmy/společnosti: RI OKNA a.s.	Adresa (ulice; číslo popisné; PSC; město/obec): Úkolky 1055, 69681 Bzenec tel: +420 - 518 309 530. www.ri-okna.cz IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862
Telefon: 518 389 511	E-mail: <i>dobos@ri-okna.cz</i> RI OKNA
Datum: <i>3.5.2021</i>	Podpis: 

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166856947-11440-240821103246.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166856947-11440-240821103246**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Bzenec, IČ: 00284807

Pracoviště: Město Bzenec

Datum vyhotovení: **21.08.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE JURASOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166856947-11440-240821103246



REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 6, 9, 12, 13, 18 a 20	
OBJEDNATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava IČO: 00844004	
ZHOTOVITEL: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec, IČO: 60724862	
CENA (Kč včetně DPH): 20 063 745,05 bez DPH, (24 277 131,51 vč. DPH 21%)	
OBDOBÍ REALIZACE: 25.04.2022 - 30.11.2022	
MÍSTO REALIZACE: PN Opava, pavilony č. 4, 6, 9, 12, 13, 18 a 20	
KVALITA PROVEDENÝCH PRACÍ: Stavební práce byly provedeny řádně a odborně. - Výměna otvorových výplní PVC a AL včetně souvisejících stavebních prací v rámci rekonstrukce objektů za provozu v PN Opava.	
VZTAH K PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝM REZERVACÍM: Objekt nepodléhá památkové péči.	
ZA OBJEDNATELE	
Jméno a příjmení: René Matýsek	Funkce: Technické oddělení PNO
Název firmy/společnosti: Psychiatrická nemocnice v Opavě	Adresa (ulice; číslo popisné; PSČ; město/obec): Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Telefon: 601 319 643	E-mail: matysek@pnopava.cz
Datum: 10.1.2023	Podpis:
ZA ZHOTOVITELE	
Jméno a příjmení: Jan Kasarda	Funkce: vedoucí realizací
Název firmy/společnosti: RI OKNA a.s.	Adresa (ulice; číslo popisné; PSČ; město/obec): Úkolky 1055, 69681 Bzenec
Telefon: 518 389 511	E-mail: kasarda@ri-okna.cz
Datum: 10.1.2023	Podpis:

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166857319-11440-240821103838.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166857319-11440-240821103838**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Bzenec, IČ: 00284807

Pracoviště: Město Bzenec

Datum vyhotovení: **21.08.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE JURASOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166857319-11440-240821103838

OPIS

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 19929 D1

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Mach

jméno a příjmení

620404/1228

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1003817

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 6.12.2002




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z¹listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z¹listů.

V Brně dne.....24-01-2019.....


Mgr. Simona Procházková
notářský koncipient
pověřený notářem



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166857390-11440-240821103936.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166857390-11440-240821103936**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Bzenec, IČ: 00284807

Pracoviště: Město Bzenec

Datum vyhotovení: **21.08.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE JURASOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166857390-11440-240821103936



Kvalitní profil
★★★★★★

okenní systém

VEKA®

SOFTLINE 76 MD



SOFTLINE 76 MD je moderní profilový systém, který spolehlivě vyhoví všem rozmanitým požadavkům na vysoce kvalitní okna.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 76 mm a třemi těsněními pro **vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům**
- je vhodný jak pro novou výstavbu, tak i pro rekonstrukci
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně

RI
PVC



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (Ud)	až 0,81 W/m ² K
Prostup tepla rámu (U_f)	1,0 W/m ² K
Šířka zasklení	až 46 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	76 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	71/84/122 mm
Barva	VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	3
Určení	všechny typy staveb
Počet komor v rámu	6

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt




okenní systém

VEKA®


SOFTLINE 76 MD

Rám: 101.350

Křídlo: 103.381



Kvalitní profil
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CPR / PVC – O / VE – SL76MD/05-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika
IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Plastové okno a balkónové dveře
Typ: Systém VEKA SOFTLINE 76 MD

Zamýšlený způsob použití:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznámený subjekt:

Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1389–CPR–024–23 vydaný dne 12. 04. 2023 Oznámeným subjektem č. č. 1389 – ZSTV, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika
Oznámený subjekt č. 0757 – IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, Deutschland

Vlastnosti plastových oken a balkónových dveří, systém VEKA SOFTLINE 76 MD jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5	Jednokřídlové a dvoukřídlové okno, tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem	EN 14351-1:2006+A2:2016
	B4/C3	dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem	
Vodotěsnost	Třída E1050	Jednokřídlové a dvoukřídlové okno, tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Třída E750	dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem	
Nebezpečné látky	neuvolňuje		EN 14351-1:2006+A2:2016
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CPR / PVC – O / VE – SL76MD/05-2023


Akustické vlastnosti (celková plocha okna $\leq 2,7$ m ²)*	33 (-1;-5) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 30 (-1;-4) dB	EN 14351-1:2006+A2:2016
	33 (-1;-4) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 31 (-1;-4) dB	
	34 (-1;-4) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 32 (-1;-3) dB	
	34 (-1;-5) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 33 (-2;-6) dB	
	35 (-1;-3) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 34 (-1;-3) dB	
	35 (-1;-4) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 35 (-1;-5) dB	
	36 (-1;-5) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 36 (-1;-5) dB	
	36 (-1;-3) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 37 (-1;-3) dB	
	37 (-1;-6) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 38 (-2;-7) dB	
	37 (-1;-5) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 39 (-2;-7) dB	
	38 (-1;-5) dB	Sklo R_w (C; Ctr) = 40 (-1;-5) dB	
Součinitel prostupu tepla**	Izolační sklo		EN 14351-1:2006+A2:2016
	1,1 W/(m² .K) / 1,2 W/(m² .K)	$U_g = 1,1$ W/(m ² .K)	
	1,1 W/(m² .K) / 1,1 W/(m² .K)	$U_g = 1,0$ W/(m ² .K)	
	0,87 W/(m² .K) / 0,89 W/(m² .K)	$U_g = 0,7$ W/(m ² .K)	
	0,81 W/(m² .K) / 0,82 W/(m² .K)	$U_g = 0,6$ W/(m ² .K)	
	0,74 W/(m² .K) / 0,76 W/(m² .K)	$U_g = 0,5$ W/(m ² .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor	Dle typu použitého skla		EN 14351-1:2006+A2:2016
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu	Dle typu použitého skla		EN 14351-1:2006+A2:2016
Průvzdušnost	Třída 4	Jednokřídlové a dvoukřídlové okno, tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem, dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem	EN 14351-1:2006+A2:2016

* Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B ČSN EN 14351-1+A2: 2,7 m² < celková plocha $\leq 3,6$ m² - R_w opravené o -1 dB; 3,6 m² < celková plocha $\leq 4,6$ m² - R_w opravené o -2 dB; 4,6 m² < celková plocha - R_w opravené o -3 dB.

** První údaj platí pro izolační skla s rámečkem Swisspacer Ultimate , druhý údaj pro izolační skla s rámečkem CHROMATECH Ultra F

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Petr INGR
předseda představenstva
RI OKNA a.s.

Ve Bzenci 12.04.2023

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-077-23

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře, typ VEKA SOFTLINE 76 MD

výrobce:

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

místo výroby: Na Bažantnici 1554, 696 81 Bzenec

Česká republika

IČO: 60724862

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5 – tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem třída B4/C3 – dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E1050 – tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem třída E750 – dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1;-5) dB – okno se sklem R _w (C; C _{tr}) = 30 (-1;-4) dB R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1;-5) dB – okno se sklem R _w (C; C _{tr}) = 33 (-2;-6) dB R_w (C; C_{tr}) = 36 (-1;-5) dB – okno se sklem R _w (C; C _{tr}) = 36 (-1;-5) dB
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	U_w = 1,1 / 1,2 W/(m².K) – okna s izolačním sklem s U _g = 1,1 W/(m ² .K) a s rámečkem v pořadí Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F U_w = 1,1 / 1,1 W/(m².K) – okna s izolačním sklem s U _g = 1,0 W/(m ² .K) a s rámečkem v pořadí Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F U_w = 0,87 / 0,89 W/(m².K) – okna s izolačním sklem s U _g = 0,7 W/(m ² .K) a s rámečkem v pořadí Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F U_w = 0,81 / 0,82 W/(m².K) – okna s izolačním sklem s U _g = 0,6 W/(m ² .K) a s rámečkem v pořadí Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F U_w = 0,74 / 0,76 W/(m².K) – okna s izolačním sklem s U _g = 0,5 W/(m ² .K) a s rámečkem v pořadí Swisspacer Ultimate / Chromatech ultra F
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – tříkřídlové okno se štulpem a s pevným sloupkem, dvoukřídlové balkónové dveře se štulpem

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna ≤ 2,7 m². Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1+A2 – 2,7 m² < celková plocha ≤ 3,6 m² - R_w opravené o -1 dB; 3,6 m² < celková plocha ≤ 4,6 m² - R_w opravené o -2 dB; 4,6 m² < celková plocha - R_w opravené o -3 dB.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-024-23 vydaného dne 12.04.2023 Oznámeným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 12. dubna 2023

Platnost do: 12. dubna 2026



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166857460-11440-240821104056.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166857460-11440-240821104056**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Bzenec, IČ: 00284807

Pracoviště: Město Bzenec

Datum vyhotovení: **21.08.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE JURASOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166857460-11440-240821104056