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Identifikační údaje zadavatele 
 

Název: Město Milovice 
Sídlo (příp. doručovací adresa): nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá 
IČ: 002 39 453 
  
  
  

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 
 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, pod sp. zn. C 178025 
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Přílohy výzvy 
 

▪ Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

▪ Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

▪ Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 

▪ Příloha č. 4 – Vzor Smlouvy 

▪ Příloha č. 5 – Výkazy výměr 

▪ Příloha č. 6 – Seznam stavebních prací 

▪ Příloha č. 7 – Seznam realizačního týmu 

▪ Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů 

Přílohy č. 2 – č. 8 výzvy (dále také jako „zadávací dokumentace) jsou přiloženy v rámci 
zadávací dokumentace, kdy k jejich zobrazení je potřeba kliknout na ikonu „kancelářské 
sponky“ (viz přílohy v liště *.pdf souboru zadávací dokumentace). 

Zadavatel pro úplnost uvádí, že je nutné zadávací dokumentaci nejprve stáhnout a uložit 
a následně otevírat v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

Závěrem zadavatel uvádí, že předmětné přílohy jsou v zadávací dokumentaci vloženy 
v editovatelných formátech pro další použití dodavatelů. 
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1. Úvodní ustanovení 

 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož 
předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je 
uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené 
se řídí zákonem.  

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, 
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že 
dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka 
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek 
a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné 
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

Název: Město Milovice 
Sídlo (příp. doručovací adresa): nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - 

Mladá 
IČ: 002 39 453 
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Milan Pour, starosta města 
Osoba oprávněna zastupovat zadavatele  
ve věcech technických: 

Ing. Petra Košátková, vedoucí Oddělení 
investic a rozvoje  

Profil zadavatele: https://zakazky.mesto-milovice.cz/ 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025 
Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel 

Telefon, e-mail, ID datové schránky: tel.: +420 246 028 028,  
email: info@broz-sedlaty.cz,  
DS: w5mzh57 

https://zakazky.mesto-milovice.cz/
mailto:info@broz-sedlaty.cz
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Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 
„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 
zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou 
provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího 
řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky 
musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele (viz tato zadávací dokumentace). 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 
zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace 
zpracované části zadávací dokumentace: 

Předběžné tržní konzultace  
Zadavatel neprováděl předběžné tržní konzultace. 
 

2. Informace o zadávacím řízení 

 
Název veřejné zakázky „Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“ 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  8.953.253,- Kč bez DPH 

Počet dodavatelů, se kterými bude 

uzavřena Smlouva 

 

1 dodavatel 

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 45000000-7 

45240000-1 

Stavební práce 

Výstavba vodních děl 

 

3. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vodní nádrže, vč. 
přilehlých zpevněných ploch a revitalizace věže bývalé trafostanice v Rakouském parku, 
Milovice. 

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, příloze č. 4 a příloze č. 5 zadávací 
dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.  

Technická specifikace 

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také 
dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 

Název: mackovič architecture s.r.o. 
Sídlo: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 24814334 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování přílohy č. 1 a č. 5 zadávací 
dokumentace  
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normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je 
povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi.  

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že 
je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro 
možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v 
souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového 
odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené 
plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v 
souladu s § 89 odst. 6 zákona).  

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, 
je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za 
jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, 
funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací 
dokumentace.  

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se 
řídit: 

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 
a to zejména (nikoli tedy pouze):  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
/zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,  

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 
normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky.  

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky 
s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.  

Předpokládané zahájení: do 3 kalendářních dnů od okamžiku účinnosti Smlouvy; 

Předpokládané ukončení: do 6 měsíců od zahájení plnění. 

Místem plnění je katastrální území města Milovice, blíže vymezeno v příloze č. 1 zadávací 
dokumentace. 
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5. Prohlídka místa plnění 

 
Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky, které je veřejně přístupné, 
nicméně s ohledem na rozsah plnění zadavatel tuto prohlídku doporučuje. Dodavatelé, kteří 
budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 6.10.2025 v 10:00 hodin na místě 
plnění veřejné zakázky - Milovice nad Labem, ul. Rakouská, parc. číslo 1774/390. 

Zadavatel z organizačních důvodů doporučuje dodavateli oznámit nejpozději 2 pracovní dny 
před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele 
prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu eva.bouskova@mesto-milovice.cz s uvedením 
telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Eva 
Boušková, referent Oddělní investic a rozvoje, tel. +420 604 174 532. 

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy 
dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem 
popsaným v článku 14. zadávací dokumentace.  

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

 
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona, 

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,  

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 

 

6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 
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6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 
Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s 
výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona 
jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 
odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku 
společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci 
podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona 

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby 
dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, 
nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je 
kvalifikace prokazována. 

 

6.5. Společné prokazování kvalifikace 

 
Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla 
pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické 
kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení 
společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné 
osoby kvalifikaci společně. 

 

6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

 
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího 
řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a 

about:blank
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profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za 
účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona. 

 

6.7. Doklady o kvalifikaci 

 
Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací. 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady 
o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt 
(dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky 
v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“). 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické 
podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl 
následně elektronicky podepsán dodavatelem).   

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení.  

 

6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek 
a  

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího 
řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce.  

 

6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 
228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující 
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní 
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způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.  

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

6.10.  Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu.  

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel 
je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, 
požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v 
rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

6.11. Základní způsobilost 

 
Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
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dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené 
v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením  

a) výpisu z rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení  
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,  

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 
odst. 1 písm. d) zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 
písm. e) zákona.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) 
a e) zákona (tj. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 
1 písm. b) zákona, písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona a 
písemné čestné prohlášení v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, ve 
vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona), použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této 
zadávací dokumentace. 

 

6.12. Profesní způsobilost 

 
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

● výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje.  

● dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:  

o Provádění staveb, jejich změny a odstraňování. 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.  
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6.13. Ekonomická kvalifikace 

 
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené 
minimální úrovně, tj. 18.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.  

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za 
všechna účetní období od svého vzniku.  

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  

 

6.14. Technická kvalifikace 

 
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 
zákona požaduje: 

A. Seznam stavebních prací 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval: 

1.  alespoň tři (3) dokončené stavební práce spočívající v novostavbě nebo opravě 
(rekonstrukci, obnově) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, 
poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla, a to o celkovém finančním 
objemu stavby minimálně 7.000.000,- Kč bez DPH za každou z těchto nejvýznamnějších 
stavebních prací, přičemž: 

a. alespoň v jednom (1) takovémto případě byla součástí stavebních prací realizace 
vázané výztuže tzv. bílé vany monolitického betonu nového tvaru nádrže; 

2. alespoň jednu (1) dokončenou stavební práci spočívající v rekonstrukci  objektu 
vedeného v soupisu Národního památkového ústavu1, kdy stavební práce na objektu 
obsahovaly minimálně opravu zdiva, rekonstrukci a oplechování střechy. 

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je 
způsobilé k provozu ke sjednanému účelu. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém 
musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací. 

 
1 https://pamatkovykatalog.cz/soupis 
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Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 
níže uvedené údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací, 

o údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může 
k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to 
v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. 

Vzor seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. 

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatele. 

 

B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení: 

a) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez 
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu 
k dodavateli;  

Vzor seznamu členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. 

b) doklady o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (viz níže). 

Zadavatel požaduje složení realizačního týmu splňující alespoň níže uvedenou odbornou 
kvalifikaci: 

1. Stavbyvedoucí 

a) autorizace nebo registrace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (vodohospodářské stavby);  

b) praxe minimálně 5 let v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
(vodohospodářské stavby); 

c) zkušenost s min. 2 zakázkami spočívajících v novostavbě nebo opravě (rekonstrukci, 
obnově) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či 
retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla o celkovém finančním objemu stavby 
minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH za každou z těchto nejvýznamnějších stavebních 
prací přičemž: 

1. alespoň v jednom (1) takovémto případě byla součástí stavebních prací 
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realizace vázané výztuže tzv. bílé vany monolitického betonu nového tvaru 
nádrže; 

d) zkušenost s min. 1 zakázkou spočívající v rekonstrukci objektu vedeného v soupisu 
Národního památkového ústavu2, kdy stavební práce na objektu obsahovaly 
minimálně opravu zdiva, rekonstrukci a oplechování střechy. 

2. Zástupce stavbyvedoucí 

a) autorizace nebo registrace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (vodohospodářské stavby);  

b) praxe minimálně 3 roky v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
(vodohospodářské stavby); 

c) zkušenost s min. 1 zakázkou spočívající v novostavbě nebo opravě (rekonstrukci, 
obnově) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či 
retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla o celkovém finančním objemu stavby 
minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH. 

 

7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky 
nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře 
návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel 
Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, 
popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy 
podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit 
návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je 
dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě 
nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto 
skutečnost. 

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená 
v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky  
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 

 

 

 

 
2 https://pamatkovykatalog.cz/soupis 



 

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané: 
„Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“ 
   Stránka 15 z 22 

8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené 
zadavatelem 

 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky 

Zadavatel nemá další požadavky na obsah nabídky nad rámec požadavků uvedených v této 
zadávací dokumentaci a jejich přílohách  

Jiné podmínky stanovené zadavatelem  

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli 
výzvu k předložení: 

1. dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to 
včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud 
zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí 
doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona; 

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se 
Smlouvou: 

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při 
výkonu činnosti třetí osobě.  

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 10.000.000,- 
Kč. 

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen 
"skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen 
"evidence skutečných majitelů").  

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu 
A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných 
majitelů nebo, není-li takové evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, 
a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) 
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména 

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele, 

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle 
ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli 
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z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných 
majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, 

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3 nebo 5 
zákona, nebo 

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

 

9. Využití poddodavatele 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 
popř. předložil čestné prohlášení, že předmět veřejné zakázky nebude realizovat 
prostřednictvím poddodavatelů 

Dodavatelé mohou pro tyto účely použít přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu 
známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí 
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje 
rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. 

 

10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 175.000,- Kč 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 123-3109150217/0100 vedený u Komerční 
banky a.s. 

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání 
nabídek. 

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele, a dále 
jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky. 

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit 
jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet 
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zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty 
prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce 
uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-
li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána. 

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo 
pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle 
ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího 
řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky 
byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě. 

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní 
záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje 
se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu 
banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně 
požadovaných dokladů. 

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor 
poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost 
odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-
elektronicke-podobe.pdf  

 

11. Hodnocení nabídek 

 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny. 

 

11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 

 

11.1.1. Kritéria hodnocení 

 
Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“. 

  

11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

 
Kritérium „Nabídková cena“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných 
dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek 
podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
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Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

 

11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

 
Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze 
uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. 

 

11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení 

 

11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“ 

 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu 
veřejné zakázky dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých 
korunách bez DPH.  

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní 
splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na 
základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace.  

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat 
cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací 
dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x). 

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněných soupisu prací dle přílohy č. 5 zadávací 
dokumentace, který bude součástí nabídky. 

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele 
v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je 
povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen 
zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou 
nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat 
nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či 
vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení 
zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, popř. ji ocení nulou, 
znamená toto porušení zadávacích podmínek. Nabídková cena musí obsahovat ocenění 
všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.  

Nabídkovou cenu (tj. výslednou hodnotu všech soupisů prací) uvede dodavatel: 

• v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to 
v členění bez DPH, výši DPH a s DPH; 

• v elektronickém nástroji zadavatele; 

• v příslušné části návrhu Smlouvy. 
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!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený v Krycím listu nabídky,  
ve Smlouvě a v elektronickém nástroji zadavatele, musí být stejný, v opačném případě dojde 
k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!! 

 

12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 
Předložení dokladů 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro 
podání nabídky, se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém 
nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
písemným čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském 
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo 
modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může 
tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její 
zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. 
Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona 
o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. 
V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za 
změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek 
účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková 
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.  
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13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

 
Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dostupného na: https://zakazky.mesto-
milovice.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek 
stanovené v této zadávací dokumentaci. 

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému E-ZAK a přiložení 
požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo 
elektronický nástroj zadavatele E-ZAK.  

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. 
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány 
statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího 
zmocnění doložena v nabídce.  

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.  

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace dodavatele: 

• Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

• Smlouva 

• Doklady prokazující základní způsobilost 

• Doklady prokazující profesní způsobilost 

• Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci 

• Doklady prokazující technickou kvalifikaci 

• Jistota  

• Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace 

• Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací. 

 

14. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty 
pro podání nabídek. 

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se 
neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem 
dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě 
se odstavec 1 výše nepoužije. 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 

https://zakazky.mesto-milovice.cz/
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dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud 
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet lhůty podle odstavce 1 výše. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky 
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele anebo Zástupci zadavatele na emailovou 
adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele: w5mzh57. 

 

15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.10.2025 v 11:00 hod. 

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je 
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode 
dne konce lhůty pro podání nabídky. 

 

16. Otevírání obálek s nabídkami 

 
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude 
provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona.  

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, 
zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího 
řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným 
kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení. 

 

17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu  
s ustanovením § 211 zákona. 

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, 
Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům 
spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj E-ZAK ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-
ZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.  

mailto:info@broz-sedlaty.cz
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Rovněž je možné využít dostupné manuály pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK: 
https://zakazky.mesto-milovice.cz/manual.html  

 

18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; 

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele  
u třetích osob; 

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost 
požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo 
jeho poddodavatele; 

v) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby 
v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost nesou všichni 
dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně; 

vi) zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě 
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 
jejich uveřejnění; 

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

 

________________________________________ 
Město Milovice  

Ing. Milan Pour, starosta 
 

https://zakazky.mesto-milovice.cz/manual.html
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Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
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		Identifikační údaje zadavatele
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		Město Milovice



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ:

		002 39 453



		

		



		

		



		

		







		Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona







		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		





		










		
Přílohy výzvy







· Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

· Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

· Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

· Příloha č. 4 – Vzor Smlouvy

· Příloha č. 5 – Výkazy výměr

· Příloha č. 6 – Seznam stavebních prací

· Příloha č. 7 – Seznam realizačního týmu

· Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů

Přílohy č. 2 – č. 8 výzvy (dále také jako „zadávací dokumentace) jsou přiloženy v rámci zadávací dokumentace, kdy k jejich zobrazení je potřeba kliknout na ikonu „kancelářské sponky“ (viz přílohy v liště *.pdf souboru zadávací dokumentace).

Zadavatel pro úplnost uvádí, že je nutné zadávací dokumentaci nejprve stáhnout a uložit a následně otevírat v programu Adobe Acrobat Reader DC.

Závěrem zadavatel uvádí, že předmětné přílohy jsou v zadávací dokumentaci vloženy v editovatelných formátech pro další použití dodavatelů.
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

		[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Název:

		Město Milovice



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ:

		002 39 453



		Kontaktní osoba zadavatele:

		Ing. Milan Pour, starosta města



		Osoba oprávněna zastupovat zadavatele 
ve věcech technických:

		Ing. Petra Košátková, vedoucí Oddělení investic a rozvoje 



		Profil zadavatele:

		https://zakazky.mesto-milovice.cz/





Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel



		Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		tel.: +420 246 028 028, 

email: info@broz-sedlaty.cz, 

DS: w5mzh57





Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		[bookmark: OLE_LINK5]mackovič architecture s.r.o.



		Sídlo:

		[bookmark: OLE_LINK7]Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov



		IČ:

		[bookmark: OLE_LINK6]24814334



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování přílohy č. 1 a č. 5 zadávací dokumentace 





Předběžné tržní konzultace 

Zadavatel neprováděl předběžné tržní konzultace.



		2. Informace o zadávacím řízení







		Název veřejné zakázky

		„Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“



		Druh veřejné zakázky

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Zjednodušené podlimitní řízení



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

		8.953.253,- Kč bez DPH



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva

		

1 dodavatel



		Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

		45000000-7

45240000-1

		Stavební práce

Výstavba vodních děl







		3. Předmět veřejné zakázky







[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vodní nádrže, vč. přilehlých zpevněných ploch a revitalizace věže bývalé trafostanice v Rakouském parku, Milovice.

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, příloze č. 4 a příloze č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. 

Technická specifikace

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
/zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 



		4. Doba a místo plnění veřejné zakázky







Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládané zahájení:	do 3 kalendářních dnů od okamžiku účinnosti Smlouvy;

Předpokládané ukončení:	do 6 měsíců od zahájení plnění.

Místem plnění je katastrální území města Milovice, blíže vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.



		5. Prohlídka místa plnění







Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky, které je veřejně přístupné, nicméně s ohledem na rozsah plnění zadavatel tuto prohlídku doporučuje. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 6.10.2025 v 10:00 hodin na místě plnění veřejné zakázky - Milovice nad Labem, ul. Rakouská, parc. číslo 1774/390.

Zadavatel z organizačních důvodů doporučuje dodavateli oznámit nejpozději 2 pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu eva.bouskova@mesto-milovice.cz s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Eva Boušková, referent Oddělní investic a rozvoje, tel. +420 604 174 532.

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, 

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.



		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.



		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.









		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.



		6.5. Společné prokazování kvalifikace







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.



		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele







Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona.



		6.7. Doklady o kvalifikaci







Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt (dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce. 



		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.



		6.10.  Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů







Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona (tj. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona a písemné čestné prohlášení v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona), použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.



		6.12. Profesní způsobilost







Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



		6.13. Ekonomická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11751053]Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 18.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 



		6.14. Technická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11753378][bookmark: _Hlk159424740][bookmark: _Hlk68440310][bookmark: _Hlk66984374]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

[bookmark: _Hlk159424600]Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval:

1. [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK13] alespoň tři (3) dokončené stavební práce spočívající v novostavbě nebo opravě (rekonstrukci, obnově) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla, a to o celkovém finančním objemu stavby minimálně 7.000.000,- Kč bez DPH za každou z těchto nejvýznamnějších stavebních prací, přičemž:

a. [bookmark: OLE_LINK12]alespoň v jednom (1) takovémto případě byla součástí stavebních prací realizace vázané výztuže tzv. bílé vany monolitického betonu nového tvaru nádrže;

2. [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK18]alespoň jednu (1) dokončenou stavební práci spočívající v rekonstrukci  objektu vedeného v soupisu Národního památkového ústavu[footnoteRef:1], kdy stavební práce na objektu obsahovaly minimálně opravu zdiva, rekonstrukci a oplechování střechy. [1:  https://pamatkovykatalog.cz/soupis] 


Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Vzor seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.



B. [bookmark: _Hlk26998082]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení:

a) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli; 

Vzor seznamu členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.

b) doklady o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (viz níže).

Zadavatel požaduje složení realizačního týmu splňující alespoň níže uvedenou odbornou kvalifikaci:

1. Stavbyvedoucí

a) [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK9]autorizace nebo registrace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby); 

b) [bookmark: OLE_LINK8]praxe minimálně 5 let v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby);

c) [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK10]zkušenost s min. 2 zakázkami spočívajících v novostavbě nebo opravě (rekonstrukci, obnově) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla o celkovém finančním objemu stavby minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH za každou z těchto nejvýznamnějších stavebních prací přičemž:

1. alespoň v jednom (1) takovémto případě byla součástí stavebních prací realizace vázané výztuže tzv. bílé vany monolitického betonu nového tvaru nádrže;

d) zkušenost s min. 1 zakázkou spočívající v rekonstrukci objektu vedeného v soupisu Národního památkového ústavu[footnoteRef:2], kdy stavební práce na objektu obsahovaly minimálně opravu zdiva, rekonstrukci a oplechování střechy. [2:  https://pamatkovykatalog.cz/soupis] 


2. Zástupce stavbyvedoucí

a) autorizace nebo registrace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby); 

b) praxe minimálně 3 roky v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby);

c) zkušenost s min. 1 zakázkou spočívající v novostavbě nebo opravě (rekonstrukci, obnově) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla o celkovém finančním objemu stavby minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH.



		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.









		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

Zadavatel nemá další požadavky na obsah nabídky nad rámec požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách 

Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona;

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se Smlouvou:

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. 

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 10.000.000,- Kč.

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3 nebo 5 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, popř. předložil čestné prohlášení, že předmět veřejné zakázky nebude realizovat prostřednictvím poddodavatelů

Dodavatelé mohou pro tyto účely použít přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.



		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 175.000,- Kč

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 123-3109150217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

[bookmark: _Hlk141950538]Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele, a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána.

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě.

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf 



		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny.



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek







		11.1.1. Kritéria hodnocení







[bookmark: _Hlk173255594]Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“.

 

		11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium „Nabídková cena“

[bookmark: _Hlk68091963]V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Hlk54271995][bookmark: _Hlk173255635]Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.



		11.2. [bookmark: _Toc243726265]Způsob zpracování kritérií hodnocení







		11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x).

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněných soupisu prací dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, který bude součástí nabídky.

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, popř. ji ocení nulou, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. 

[bookmark: _Hlk141950886]Nabídkovou cenu (tj. výslednou hodnotu všech soupisů prací) uvede dodavatel:

· v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to v členění bez DPH, výši DPH a s DPH;

· v elektronickém nástroji zadavatele;

· v příslušné části návrhu Smlouvy.

[bookmark: _Hlk64471883]!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený v Krycím listu nabídky, 
ve Smlouvě a v elektronickém nástroji zadavatele, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!!



		12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

[bookmark: _Hlk141950987]Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 





		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky







[bookmark: _Hlk68091170]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dostupného na: https://zakazky.mesto-milovice.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému E-ZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj zadavatele E-ZAK. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

· Smlouva

· Doklady prokazující základní způsobilost

· Doklady prokazující profesní způsobilost

· Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci

· Jistota 

· [bookmark: _Hlk66953888]Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.



		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele: w5mzh57.



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







[bookmark: _Hlk159424496]Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.10.2025 v 11:00 hod.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání obálek s nabídkami







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

[bookmark: _Hlk141951099]Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.



		17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem







[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu 
s ustanovením § 211 zákona.

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.

Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj E-ZAK ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 

Rovněž je možné využít dostupné manuály pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK: https://zakazky.mesto-milovice.cz/manual.html 



		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele 
u třetích osob;

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

v) [bookmark: _Hlk141951361]zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně;

vi) zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.



________________________________________

Město Milovice 

[bookmark: _Hlk159424971]Ing. Milan Pour, starosta
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace



Krycí list nabídky



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČ:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem[footnoteRef:1] [1:  Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.] 


		[ANO/NE]



		Účastník zadávacího řízení je kótován na burze cenných papírů 

		[ANO/NE]





Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 



Nabídková cena

		Nabídková cena v Kč bez DPH

		Výše DPH v Kč

		Nabídková cena v Kč vč. DPH



		[●]

		[●]

		[●]










Prohlášení účastníka zadávacího řízení 

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů[footnoteRef:2]:  [2:  Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  ] 


· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

[bookmark: _Hlk100756685]Rovněž prohlašujeme, že:

· ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 26.6.2023 v platném znění;

· účastník zadávacího řízení neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

· žádné finanční prostředky, které účastník zadávacího řízení obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.[footnoteRef:3] [3:  aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/ ] 



Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



V [●] dne [●]





.......................................

[●]
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení dodavatele 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá



		IČ zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);

· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením 
§ 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.	
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[bookmark: _Toc443307111][bookmark: _Hlk3470322]

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)



SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

sídlo:	nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá

IČ: 	00239453

DIČ: 	CZ00239453

zastoupené:	Ing. Milanem Pourem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu:	123-310950217/0100

Telefon:	+420 325 517 111

E-mail:	meu@mesto-milovice.cz  

Webové stránky:	http://mesto-milovice.cz/ 

Datová schránka:	6ahbcq7

(dále jen „objednatel“)

a

 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

sídlo:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/	

IČ: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/	

DIČ: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL – je-li plátce/	

zastoupený:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Zápis v OR:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL – je-li zapsán/

Bankovní spojení:   	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Číslo účtu:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Telefon: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

E-mail:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Datová schránka:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Webové stránky:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)





1. Preambule

1.1. [bookmark: _Hlk159429597]Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.

1.3. Vymezení některých pojmů:

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem dle platných a účinných právních předpisů a vyhlášek týkajících se dokumentace staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.



2. [bookmark: _Ref486865040]Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.

2.2. [bookmark: OLE_LINK4]Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“, tj. stavební práce spočívající v rekonstrukci vodní nádrže, vč. přilehlých zpevněných ploch a revitalizace věže bývalé trafostanice v Rakouském parku, Milovice. (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě.

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. [bookmark: _Ref440837906]nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“),

2.3.2. [bookmark: _Ref440839850][bookmark: _Hlk159423959]oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),

2.3.3. [bookmark: _Ref440839993]zadávací dokumentací ze dne/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,

2.3.4. [bookmark: _Ref440840091]dokumentací ve stupni pro vydání společného povolení stavby k akci „Vodní nádrž Rakouský park“, kterou zpracoval mackovič architecture s.r.o., IČ: 24814334, se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zodpovědný projektant: Ing. arch. Jan Mackovič, autorizovaný architekt, ČKA 3616, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy (dále také jako „PD“),

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,

2.3.7. rozhodnutím č.j. __, spis.zn.: __ vydaným dne __ s nabytím právní moci __ (dále jen „Povolení“),  

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

2.4. [bookmark: _Ref440781154]Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a PD, výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.



3. [bookmark: _Ref486865054]Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

		Cena díla bez DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč



		DPH

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč



		Cena díla včetně DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč





3.3. [bookmark: _Ref440782715]Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bez DPH (slovy:/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ ); (dále jen „cena za dílo“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, DIO, aj.),

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení v digitální formě 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.8. [bookmark: _Ref4418059]Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/ % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@mesto-milovice.cz. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@mesto-milovice.cz

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.



4. [bookmark: _Doba_plnění_a][bookmark: _Toc443307112]Doba plnění a provedení díla

4.1. [bookmark: _Ref4512460]Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. [bookmark: _Ref486866294][bookmark: _Ref440781696]termín předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;

4.1.3. [bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322]termín dokončení prací (díla): nejpozději do 6 měsíců od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. 

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;

4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;

4.1.6. [bookmark: _Ref4450433][bookmark: _Ref486862700]termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.

4.2. [bookmark: _Ref440783965]Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk PD a 1 komplet PD v elektronické podobě, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/(nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/bytem/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. [bookmark: _Ref440782053]Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. [bookmark: _Ref486862595]Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. [bookmark: _Ref440838257]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, kdy tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 



5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů. 

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.

5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.

5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

5.10. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy. 



6. [bookmark: _Odpovědnost_za_vady,][bookmark: _Toc443307113]Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1. [bookmark: _Ref440820070]Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD. 

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. [bookmark: _Ref440782280]Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. [bookmark: _Ref440782017]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.



7. [bookmark: _Toc443307114]Předání a převzetí díla

7.1. [bookmark: _Ref440782083]Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

7.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy. 

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.5. [bookmark: _Ref440819479]Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.

7.6. [bookmark: _Ref486867700]Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.



8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s právními předpisy, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. [bookmark: _Ref486867951]Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

8.6.2. Zástupce stavbyvedoucího: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

8.9. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref486860785]Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.10. [bookmark: _Ref440782441]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9. 

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. [bookmark: _Ref486863818]Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem. 

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.24.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.24.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.24.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.



9. [bookmark: _Toc443307116]Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.



10. [bookmark: _Toc443307117][bookmark: _Ref486869344]Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. [bookmark: _Ref440790353]Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 10.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

10.2. [bookmark: _Ref440791762]Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.



11. [bookmark: _Toc443307118][bookmark: _Ref4505765][bookmark: _Ref40449823] Bankovní záruka/zádržné

11.1. [bookmark: _Ref440828267]Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku díla.

11.2. [bookmark: _Ref440828272]Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek poskytnout objednateli zádržné ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Zádržné kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout na účet objednatele zádržné ve sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel pozbývá nárok ze zádržného dnem uplynutí posledního dne záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného (dále jen „bankovní záruka za reklamace“). Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.

11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.

11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.



12. [bookmark: _Toc443307119] Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. 

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.6. [bookmark: _Ref440791913]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.7. [bookmark: _Ref440829182]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.

12.8. [bookmark: _Ref440782320]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.9. [bookmark: _Ref440782327]V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

12.10. [bookmark: _Ref440782331]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

12.11. [bookmark: _Ref440782335]V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

12.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.



13. [bookmark: _Toc443307120] Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. [bookmark: _Ref486870747]Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor stavebníka).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.



14. [bookmark: _Toc443307121] Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.



15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.  

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

15.8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Milovice na svém jednání dne………..., číslo usnesení ………...



15.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. [bookmark: _Ref486865151]Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD

02. [bookmark: _Ref486865165]Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení [BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

03. [bookmark: _Ref486865180][bookmark: OLE_LINK1]Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne ………...– v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

04. [bookmark: _Ref486865209][bookmark: _Ref159428417][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Ref486865234]Příloha č. 04 – PD – v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

05. Příloha č. 05 – Povolení (kopie) [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

06. Příloha č. 06 – Bankovní záruka za dílo (originál či úředně ověřená kopie)  - v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]



		
V Milovicích dne [DOPLNÍ ZADAVATEL]



		V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]



		



__________________________________

		



__________________________________



		Město Milovice

		[DOPLNÍ DODAVATEL]



		Ing. Milan Pour, starosta

		[DOPLNÍ DODAVATEL]
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Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		12

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														07_2025																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														Milovice																																																				Datum:						5. 8. 2025																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										Město Milovice																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										Mackovič architecture s.r.o.																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												12.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												12.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		07_2025

						Stavba:																		VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE



						Místo:																		Milovice																																														Datum:								5. 8. 2025



						Zadavatel:																		Město Milovice																																														Projektant:								Mackovič architecture s.r.o.												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						D.1.1.a												SO.01 - Vodní nádrž																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{6b3dbff8-5275-4596-b36c-af1698ee79f1}		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}																														2

		/						D.1.1.b												SO 02 - Věž trafostanice																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{06f52ceb-81c2-4b21-8719-f88b669ddfbc}		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}																														2

		/						D.1.1.ab												SO 03 - VRN - Související vedlejší náklady																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{b38a0a11-6d80-40f2-ab2f-772f4c707fd5}		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}																														2

		/						D.1.2												Krajina																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{d73186bf-ba4e-4189-8ecf-0049526dc64f}		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}																														2

		/						D.1.3												Elektro - silnoproud+slaboproud																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{335a2649-6240-4a5c-a7fb-d2bf50d751b1}		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}																														2

								D.1.4.a												DOKUMENTACE TECHNOLOGIE																																														0.00														0.00						ING				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{09ea5137-ee7e-4127-a213-3f27d9828988}		{09be8832-0f3d-437d-b52b-8348218c3a8b}																														0

		/								D.1.4.a_00												Povrchové vrstvy - komunikace, chodníky, zatravnění																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{d908cab7-6a89-4bda-8776-ffe0175ace7d}		{09ea5137-ee7e-4127-a213-3f27d9828988}																												

		/								D.1.4.a_10												Dokumentace technologie																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{a9aa6983-504e-418c-9682-61ad467165cf}		{09ea5137-ee7e-4127-a213-3f27d9828988}																												
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D.1.1.a - SO.01 - Vodní n...

																																																																																												{6b3dbff8-5275-4596-b36c-af1698ee79f1}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

								Objekt:

										D.1.1.a - SO.01 - Vodní nádrž



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Milovice						Datum:		5. 8. 2025



								Zadavatel:										IČ:		

										Město Milovice								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Mackovič architecture s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.1.a - SO.01 - Vodní nádrž



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Doprava suti a vybouraných hmot												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    762 - Konstrukce tesařské												0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické												0.00

								    781 - Dokončovací práce - obklady												0.00

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.1.a - SO.01 - Vodní nádrž



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				161.22058				15.20526																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				153.90516				13.82430																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				4.13100																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		111103403		Vytrhání ruderálního plevele z travního porostu i s kořeny		ha		0.035				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1641106696

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				88,6+32,5+231,27				352.370																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				352,37/10000				0.035																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		114203102		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami		m3		2.295				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		1.80000		4.13100																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1316717317

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				88,6"dlažba				88.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				64,4"opěrka z dlažby				64.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				153.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				153*0,015				2.295																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		121151115		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně		m2		201.624				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1726919717

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				183,851"mlatový chodník_ZPL-1				183.851																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,773"plocha pod lavičkami_žulové odseky_ZPL-2				17.773																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				201.624																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		132112131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně		m3		0.155				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-171714894

								VV				viz výkopy, tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*0,6*(0,73-0,3)*6"patky pro kotvení laviček				0.155																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.155																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		132151101		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně		m3		0.825				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1497625597

								VV				viz výkopy, tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,75*2*0,3*(0,8-0,3)"vyrovnávací žb stupeň				0.825																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		182351125		Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně		m2		201.624				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		654880882

								VV				viz skladby,  výkopy, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				201,624"domodelování terénu				201.624																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				201.624																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		18491123.R1		Rozprostření valounů vel přes 0,15 do 0,40 m v rovině a ve svahu přes 1:2 do 1:1		m2		31.205				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-976001149

								VV				viz návrh, řez, tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				13,15*2,373"přepočet 1,7t/m3 				31.205																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		M		R112		Okrasné valouny fr. 150-400mm		t		20.730				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1074878364

								VV				viz návrh, řez, tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				13,15*1,126*1,4"přepočet 1,4t/m3 				20.730																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				0.60792				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						9		K		213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m		m2		6.048				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00010		0.00060		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104254871

								VV				viz půdorys, řez, statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*2,950+2,95*0,425*2"lavice viz řez d-d				6.048																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		M		6931106.R1		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní		m2		7.164				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.00215		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		612617910

								VV				6,048*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství				7.164																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						11		K		275313611		Základové patky z betonu tř. C 16/20		m3		0.263				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		2.30102		0.60517		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2096113884

								VV				viz výkopy, tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*0,6*0,73*6"patky pro kotvení laviček				0.263																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				21.97781				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						12		K		311113131.R1		Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a vyztužení		m2		1.510				0.00								základní				0.00000		0.36063		0.54455		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		447566816

								VV				viz výkopy, tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,629*1,2*2"lavice nad armaturní šachtou				1.510																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						13		K		31111313.R1		Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a vyztužení		m2		3.750				0.00								základní				0.00000		0.69501		2.60629		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		563236035

								VV				viz SK1, SK2, půdorys																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,0*0,25+3,0*1,0"základ pro kotvení infotabulí				3.750																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		321321215		Konstrukce vodních staveb ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30		m3		240.542				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-111651534

								P				Poznámka k položce:

Ztratné 2%.																																																																																P		2

								VV				viz půdorys, řez, statika, skladby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				235"čistý objem tělesa_PDL-2				235.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,75*2*0,3*(0,8-0,3)"vyrovnávací žb stupeň				0.825																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				235.825																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				235,825*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				240.542																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						15		K		321351020		Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení		m2		175.512				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00976		1.71300		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1538856955

								VV				viz půdorys, řez, statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl.část																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				42,6*1,2+(42,06+47,7+52,98)*0,45"stupně				115.353																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				64,4*0,4"lem				25.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				27,75*0,5"lokální snížení dna (pro kořeny rákosí)				13.875																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,0*0,5"lokální snížení dna (pro ryby)				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,7*0,45*4"květníky				12.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,58*3*0,15+8,784*3*0,15"pobytové schody				6.464																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				175.512																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		K		321352020		Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění		m2		175.512				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1773099773

								VV				viz půdorys, řez, statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				175,512"dtto zřízení				175.512																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						17		K		321366111		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm		t		11.544				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.09528		12.64391		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2016406477

								VV				viz statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				15,8435-4,3				11.544																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						18		K		321368211		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí		t		4.300				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.03955		4.47007		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1574492227

								VV				viz statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,3				4.300																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				119.53770				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						19		K		41132131.R1		D+M Betonová deska lavice 2950x1200x150 mm s vyztužením kari sítí 100x100x10		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		2.30116		2.30116		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1407530053

						20		K		45756211.R1		Povrchová vrstva z přírodního mlatového materiálu - zhutněný kamenný prach fr 0-8 mm		m3		9.193				0.00								základní				0.00000		2.25000		20.68425		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-525633788

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				183,851*0,05"tl. 50mm_mlatový chodník_ZPL-1				9.193																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						21		K		45757211.R2		Filtrační vrstvy z hrubšího štěrku fr 0-32vmm se zhutněním		m3		12.097				0.00								základní				0.00000		2.08750		25.25249		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2128072640

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				183,851*0,06"tl 60mm_mlatový chodník_ZPL-1				11.031																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,773*0,06"tl. 60mm_plocha pod lavičkami_žulové odseky_ZPL-2				1.066																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				12.097																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		45754211.R3		Filtrační vrstvy z hrubšího štěrku fr 32-64 mm se zhutněním		m3		30.244				0.00								základní				0.00000		2.25000		68.04900		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-516926123

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				183,851*0,15"tl. 150mm_mlatový chodník_ZPL-1				27.578																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,773*0,15"tl. 150mm_plocha pod lavičkami_žulové odseky_ZPL-2				2.666																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				30.244																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		46454111.R1		Štěrkový zásyp		m3		1.505				0.00								základní				0.00000		2.16000		3.25080		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-150417887

								VV				viz půdorys, řez, statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*2,950*0,425"lavice viz řez d-d				1.505																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				11.15892				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						24		K		59111111.R1		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva tl 30 mm fr. 4-8 mm s minimálními spárami		m2		17.773				0.00								základní				0.00000		0.19000		3.37687		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1660453559

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				17,773"plocha pod lavičkami_žulové odseky_ZPL-2				17.773																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						25		M		58381008.R1		Žulový odsek cca 100x200x300 mm		m2		18.662				0.00								základní				0.00000		0.41700		7.78205		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1532081507

								VV				17,773*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				18.662																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.62280				9.69330																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						26		K		916371215		Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zarytím včetně začištění		m		130.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1233565288

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				130"celková délka_Z7				130.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						27		M		1382400.R1		obrubník zahradní ocelový plech v. 150mm s trny pr. 10mm vč. povrchové úpravy barva komaxit - antracit		m		132.600				0.00								základní				0.00000		0.00100		0.13260		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1545026037

								VV				130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				132.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						28		K		936124113		Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00100		0.00300		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1678596188

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3"Z1				3.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						29		M		749.Z1		lavička s opěradlem 3300x900x500mm konstrukce kovová s práškovou úpravou, sedací čás a opěrka modřínové prkno se sraženými hranami, kce vč. laserování nápisu		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.16000		0.48000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1883296684

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3"Z1				3.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						30		K		96011122.R1		Odříznutí schůdků vedoucí na dno stávající nádrže - do suti		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00147		0.00147		0.15000		0.15000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		629797608

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1"kpl				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						31		K		960111221		Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny		m3		3.900				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00147		0.00573		2.44700		9.54330																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1657438494

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				32,5*0,12"panelový lem po obvodu nádrže				3.900																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		997		Doprava suti a vybouraných hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						32		K		997321211		Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m		t		15.205				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1747512689

						33		K		997321511		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km		t		15.205				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-522467493

						34		K		997321519		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu		t		288.895				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-628894180

								P				Poznámka k položce:

Předpoklad do vzd. 20km.																																																																																P		2

								VV				15,205*19 'Přepočtené koeficientem množství				288.895																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						35		K		997013871		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04		t		15.205				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1003615544

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						36		K		998331011		Přesun hmot pro nádrže		t		153.905				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1558545866

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				7.31542				1.38096																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		762		Konstrukce tesařské								0.00												0.00000				0.50320				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						37		K		762951001		Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osové vzdálenosti podpěr do 300 mm		m2		27.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		491392711

								VV				viz skladby, tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				27"T3				27.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						38		M		61198143.R1		hranol terasový dřevěný modřín v. 40mm		m2		28.350				0.00								základní				0.00000		0.00160		0.04536		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1271637389

								VV				27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				28.350																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						39		K		76295110.R1		Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terči do 65 mm		m2		27.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00090		0.02430		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1590632443

								VV				viz skladby, tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				27"T3				27.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						40		K		762952001.R1		Montáž teras z prken š do 90 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených včetně povrchové úpravy a kotevních prvků		m2		29.160				0.00								základní				0.00000		0.00043		0.01254		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		863931679

								VV				viz skladby, tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				27"T3				27.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*1,8"přívoz_T1				2.160																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				29.160																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						41		M		6119812.R1		profil terasový dřevěný modřín tl. 25 mm vč. povrchové úpravy		m2		30.618				0.00								základní				0.00000		0.01375		0.42100		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1672536479

								P				Poznámka k položce:

ztratné 5%																																																																																P		2

								VV				viz skladby, tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				27"T3				27.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*1,8"přívoz_T1				2.160																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				29.160																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				29,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				30.618																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						42		K		R11.T1		Dřevěný sloupek z masivního dřeva včetně povrchové úpravy a kotvení, nerezového oka pro uchycení lan		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-169718755

								VV				viz tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2"T1_osazení sloupků na obou koncích přívozu vč. kotvení pro uchycení lana				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						43		K		998762201		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		310049532

								D		767		Konstrukce zámečnické								0.00												0.00000				0.38338				1.38096																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						44		K		767161813		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti		m		86.310				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01600		1.38096																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		918493091

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				82,2"stávající zábradlí				82.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				82,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				86.310																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						45		K		767223222		Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru		m		8.330				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00072		0.00600		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-110832676

								VV				viz tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,150*1,1+0,9*2"Z6				4.165																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,165*2 "Přepočtené koeficientem množství				8.330																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						46		M		553.Z6		zábradlí schodišťové z ocelové trubky průměru 40 mm kotvené do betonu, včetně povrchové úpravy komaxit - antracit		m		8.330				0.00								základní				0.00000		0.01900		0.15827		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1349404899

								VV				4,165*2 "Přepočtené koeficientem množství				8.330																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						47		K		767250113		Montáž ocelových podest svařováním		m2		2.160				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00005		0.00011		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1664091253

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*1,2"konstrukce přívozu_Z2				2.160																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						48		M		13314001.R1		tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 40x40x2mm povrchová úprava žárový pozink		t		0.219				0.00								základní				0.00000		1.00000		0.21900		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1193706758

								P				Poznámka k položce:

Hmotnost: 12,60 kg/m																																																																																P		2

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(1,8*2+1,2*4)*2+0,150*4"konstrukce přívozu_Z2				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,4*12,60/1000"přepočet				0.219																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						49		M		R1		Plovák - statický modul pro vztlak přívozu pro rozměr kce pole 1200x600mm z plastu odolného UV zaření a mrazu, vč. uchycení k rámu		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1069166590

						50		M		R2		Vodící lano pro ruční ovládání přívozu na vzdálenost 13,45 m		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		668663707

						51		K		R11.SK1		D+M informační tabule 2915x2000 mm včetně kotvení do podkladní konstrukce		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		956190378

								P				Poznámka k položce:

NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ OCELOVÝ SOKL VÝŠKY 250 MM, VYROBENÝ Z OCELOVÉHO PLECHU TLOUŠŤKY MIN. 4 MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT - ANTRACIT. SOKL JE KOTVEN DO TVÁRNIC ZTRACENÉHO 

BEDNĚNÍ ŠÍŘKY 300 MM, KTERÁ JSOU KOTVENY POMOCÍ KOTEV DO STROPNÍ BETONOVÉ DESKY ARMATURNÍ ŠACHTY.

DO HORNÍ ČÁSTI SOKLU JE VSAZENO ČIRÉ TVRZENÉ SKLO TLOUŠŤKY MIN. 10 MM. SKLO JE UCHYCENO SKRYTÝM 

ZPŮSOBEM – ZAPUŠTĚNÍM DO RÁMOVÉ DRÁŽKY SE SILIKONOVÝM LŮŽKEM. VÝŠKA HORNÍ HRANY INFOTABULE ČINÍ 

PŘIBLIŽNĚ 2000 MM NAD UPRAVENÝM TERÉNEM.

GRAFICKÉ INFORMACE BUDOU APLIKOVÁNY FORMOU ŘEZANÉ GRAFIKY NALEPENÉ SKLO. OBSAH GRAFIKY JE NA 

PREFERENCÍCH MĚSTA																																																																																P		2

								VV				viz tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1"SK1				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						52		K		R11.SK2		D+M informační tabule 2915x2000 mm včetně kotvení do podkladní konstrukce		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-395146006

								P				Poznámka k položce:

NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ OCELOVÝ SOKL VÝŠKY 250 MM, VYROBENÝ Z OCELOVÉHO PLECHU TLOUŠŤKY MIN. 4 MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT - ANTRACIT. SOKL JE KOTVEN DO TVÁRNIC ZTRACENÉHO 

BEDNĚNÍ ŠÍŘKY 300 MM, KTERÁ JSOU KOTVENY POMOCÍ KOTEV DO STROPNÍ BETONOVÉ DESKY ARMATURNÍ ŠACHTY.

DO HORNÍ ČÁSTI SOKLU JE VSAZENO ČIRÉ TVRZENÉ SKLO TLOUŠŤKY MIN. 10 MM. SKLO JE UCHYCENO SKRYTÝM 

ZPŮSOBEM – ZAPUŠTĚNÍM DO RÁMOVÉ DRÁŽKY SE SILIKONOVÝM LŮŽKEM. VÝŠKA HORNÍ HRANY INFOTABULE ČINÍ 

PŘIBLIŽNĚ 2000 MM NAD UPRAVENÝM TERÉNEM.

GRAFICKÉ INFORMACE BUDOU APLIKOVÁNY FORMOU ŘEZANÉ GRAFIKY NALEPENÉ SKLO. OBSAH GRAFIKY JE NA 

PREFERENCÍCH MĚSTA																																																																																P		2

								VV				viz tabulky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1"SK1				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						53		K		998767201		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2094521348

								D		781		Dokončovací práce - obklady								0.00												0.00000				6.42782				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						54		K		781734111		Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem		m2		204.644				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00500		1.02322		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-409233678

								VV				viz půdorys, řez, statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				145+9*(0,15+0,27)*1,505*2"plošně mimo část pod valouny				156.378																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(52,98-12,873-1,505*2)*0,45"pobytové stupně				16.694																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(47,7-12,873-1,112*2*2)*0,45				13.671																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(42,06-12,873-0,712*2*2)*0,45				11.853																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*2,950+2,95*0,425*2"obklad lavice viz řez d-d				6.048																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				204.644																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						55		M		59623113		pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený/bílý		kus		10,313.958				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00050		5.15698		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-410606893

								P				Poznámka k položce:

Spotřeba: 48 kus/m2

ztratné 5%																																																																																P		2

								VV				viz půdorys, řez, statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(145+9*(0,15+0,27)*1,505*2)*48 "plošně mimo část pod valouny				7,506.134																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(52,98-12,873-1,505*2)*0,45*48 "pobytové stupně				801.295																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(47,7-12,873-1,112*2*2)*0,45*48				656.186																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(42,06-12,873-0,712*2*2)*0,45*48				568.922																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(1,2*2,950+2,95*0,425*2)*48 "obklad lavice viz řez d-d				290.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9,822.817																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				9822,817*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				10,313.958																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						56		K		78173919.R1		Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za spárování - spárovací hmota v barvě pásků		m2		204.644				0.00								základní				0.00000		0.00121		0.24762		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1962835842

								VV				viz půdorys, řez, statika																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				145+9*(0,15+0,27)*1,505*2"plošně mimo část pod valouny				156.378																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(52,98-12,873-1,505*2)*0,45"pobytové stupně				16.694																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(47,7-12,873-1,112*2*2)*0,45				13.671																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(42,06-12,873-0,712*2*2)*0,45				11.853																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*2,950+2,95*0,425*2"obklad lavice viz řez d-d				6.048																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				204.644																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		998781201		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-84126680

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								0.00												0.00000				0.00103				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						58		K		783334201		Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí		m2		5.568				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00014		0.00078		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		842034641

								P				Poznámka k položce:

dvojnásobný																																																																																P		2

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(1,8*2+1,2*4)*2+0,150*4"konstrukce přívozu_Z2				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,4*0,04*4				2.784																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				2,784*2 'Přepočtené koeficientem množství				5.568																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						59		K		783347101		Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí		m2		2.784				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00009		0.00025		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1964668775

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(1,8*2+1,2*4)*2+0,150*4"konstrukce přívozu_Z2				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,4*0,04*4				2.784																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET
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D.1.1.b - SO 02 - Věž tra...
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								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

								Objekt:

										D.1.1.b - SO 02 - Věž trafostanice



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Milovice						Datum:		5. 8. 2025



								Zadavatel:										IČ:		

										Město Milovice								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Mackovič architecture s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.1.b - SO 02 - Věž trafostanice



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Doprava suti a vybouraných hmot												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												0.00

								    713 - Izolace tepelné												0.00

								    762 - Konstrukce tesařské												0.00

								    764 - Konstrukce klempířské												0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické												0.00

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.1.b - SO 02 - Věž trafostanice



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				7.63098				5.59104																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				6.73799				4.99823																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		132212331		Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně		m3		9.144				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-153571328

								VV				viz výkopy, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*(1,22-0,5)"odkop základů				9.144																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		174111101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně		m3		9.144				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		447226247

								VV				viz výkopy, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*(1,22-0,5)"odkop základů				9.144																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				2.88133				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						3		K		27154221.R1		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrku fr 16/32		m3		0.780				0.00								základní				0.00000		2.16000		1.68480		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1119175104

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2*0,15"PDL-1				0.780																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		273313611		Základové desky z betonu tř. C 16/20		m3		0.520				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		2.30102		1.19653		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1936000658

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2*0,1"PDL-1				0.520																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				0.87131				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						5		K		411324444		Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30		m3		0.306				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		2.50201		0.76562		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		878190567

								P				Poznámka k položce:

včetně zapuštění, spřažení se stěnami																																																																																P		2

								VV				viz půdorys, řez - návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,553*0,12				0.306																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		411351011		Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce		m2		3.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00533		0.01919		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-598317485

								P				Poznámka k položce:

vč. ztratného na prořez																																																																																P		2

								VV				viz půdorys, řez - návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,553"stropní kce				2.553																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,843*0,15"prostup pro videomapping				0.876																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.429																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				3,429*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				3.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						7		K		411351012		Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce		m2		3.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1053850943

								VV				viz půdorys, řez - návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,6"viz zřízení				3.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		411354311		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm		m2		2.553				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00081		0.00207		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1127657694

								VV				viz půdorys, řez - návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,553"stropní kce				2.553																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.553																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		411354312		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm		m2		3.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1216610987

								VV				viz půdorys, řez - návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,6"viz zřízení				3.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		411361821		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505		t		0.080				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.05555		0.08444		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1916845828

								VV				viz výztuž prstence																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				80/1000				0.080																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0.00												0.00000				2.08203				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						11		K		622135002		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm		m2		10.160				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.02730		0.27737		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1540738471

								VV				viz výkopy, návrh, skladby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*0,8"vyrovnávací cementová malta před aplikací HI				10.160																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		622135092		Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tloušťky		m2		40.640				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.01050		0.42672		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1807373645

								P				Poznámka k položce:

do 30mm																																																																																P		2

								VV				viz výkopy, návrh, skladby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*0,8"vyrovnávací cementová malta před aplikací HI				10.160																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				10,16*4 'Přepočtené koeficientem množství				40.640																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						13		K		631311125		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		0.520				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		2.50187		1.30097		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2144402071

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2*0,1"tl. 100mm_PDL-1				0.520																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		631319022		Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem		m3		0.520				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.02000		0.01040		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1298316990

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2*0,1"tl. 100mm_povrchová úprava gletováním_PDL-1				0.520																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						15		K		631319173		Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže		m3		0.520				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		250795270

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2*0,1"tl. 100mm_PDL-1				0.520																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						16		K		631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari		t		0.062				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.06277		0.06589		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-537833307

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2*0,1*120/1000"tl. 100mm_PDL-1­_přepočet směrné množství vyztužení 120kg/m3				0.062																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						17		K		632481213		Separační vrstva z PE fólie		m2		5.200				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00013		0.00068		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		950950060

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2"PDL-1				5.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.90332				4.99823																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						18		K		941111121		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m		m2		77.738				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1734016507

								VV				viz návrh, fasáda pohledy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				77,738				77.738																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						19		K		941111211		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití		m2		2,332.140				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-783315042

								P				Poznámka k položce:

Předpoklad využití po dobu 30 dní																																																																																P		2

								VV				viz návrh, fasáda pohledy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				77,738				77.738																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				77,738*30 "Přepočtené koeficientem množství				2,332.140																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						20		K		941311811		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m		m2		77.738				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		830290658

								VV				viz návrh, fasáda pohledy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				77,738				77.738																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						21		K		949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2		7.691				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		457798891

								VV				viz návrh půdorys, řez																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,138+2,553"plocha podlahy/stropu pro lešení při nátěru vniřních ploch				7.691																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						22		K		963.R1		Demontáž souvrství stávající podlahy do suti		m2		5.200				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.18500		0.96200																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1952057308

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2"souvrství stávající podlahy				5.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						23		K		963051113		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm		m3		0.399				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		0.95760																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-26525318

								P				Poznámka k položce:

vč. ztratného - kotvení v obvodové kci																																																																																P		2

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,8*0,1"žb stropní deska tl. 100mm				0.380																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				0.399																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						24		K		97803637:R1		Odstranění poškozených cihel a nahrazení novými, odpovídajícími původnímu materiálu, spárováno vápenocementovou maltou - předpoklad výměny do 20%		m2		71.596				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.04300		3.07863																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1356531440

								VV				viz půdorys, řez - stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8,9*4,263+2,65*12,7				71.596																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						25		K		985131111		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou		m2		77.738				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-201213578

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				55,931*1,1"bílý nátěr_STN-1				61.524																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				14,74*1,1"červený nátěr_STN-1				16.214																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				77.738																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						26		K		985231111		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2		m2		77.738				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.01162		0.90332		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		711808731

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				55,931*1,1"pohledy zdivo				61.524																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				14,74*1,1"pohledy zdivo				16.214																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				77.738																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		997		Doprava suti a vybouraných hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						27		K		997321211		Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m		t		5.591				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1735610732

						28		K		997321511		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km		t		5.591				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-511917618

						29		K		997321519		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu		t		106.229				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		841160498

								P				Poznámka k položce:

Předpoklad do vzd. 20km.																																																																																P		2

								VV				5,591*19 'Přepočtené koeficientem množství				106.229																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						30		K		997013871		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04		t		5.591				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1149328526

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						31		K		998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m		t		7.631				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1695833917

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.89299				0.59281																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0.00												0.00000				0.18014				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						32		K		711121131		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým		m2		5.200				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00003		0.00016		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2059545339

								P				Poznámka k položce:

Před položením 1. vrstvy tvárnice prvního podlaží provést pás vodorovné hydroizolace s přesahem min. 300 mm přes hranu betonové podkladní desky a zároveň min. 150 mm před vnitřní líc zdiva.																																																																																P		2

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2"PDL-1				5.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						33		K		711122131		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým		m2		19.939				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00003		0.00060		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-681515570

								VV				viz výkopy, návrh, skladby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*(0,8+0,17+0,6)"svislá HI po odkopu základů_PDL-1				19.939																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						34		M		11163150		lak penetrační asfaltový		t		0.010				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.00000		0.01000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1021064666

								P				Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2																																																																																P		2

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2"PDL-1				5.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*(0,8+0,17+0,6)"svislá HI po odkopu základů_PDL-1				19.939																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.139																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				25,139*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství				0.010																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						35		K		711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP		m2		5.200				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00040		0.00208		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-58932656

								P				Poznámka k položce:

Před položením 1. vrstvy tvárnice prvního podlaží provést pás vodorovné hydroizolace s přesahem min. 300 mm přes hranu betonové podkladní desky a zároveň min. 150 mm před vnitřní líc zdiva.																																																																																P		2

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2"PDL-1				5.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						36		K		711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP		m2		19.939				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00040		0.00798		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1300189194

								VV				viz výkopy, návrh, skladby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*(0,8+0,17+0,6)"svislá HI po odkopu základů_PDL-1				19.939																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						37		M		62853004		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu		m2		27.653				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00540		0.14933		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		695840849

								P				Poznámka k položce:

protiradonová hydroizolace (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)																																																																																P		2

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2"PDL-1				5.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*(0,8+0,17+0,6)"svislá HI po odkopu základů_PDL-1				19.939																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.139																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				25,139*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				27.653																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						38		K		711161273		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie		m2		19.939				0.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00004		0.00080		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		813328692

								VV				viz výkopy, návrh, skladby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7*(0,8+0,17+0,6)"ochrana svislé HI po odkopu základů_PDL-1				19.939																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						39		M		28323005		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm		m2		23.927				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00030		0.00718		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-291988480

								VV				19,939*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				23.927																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						40		K		711161383		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou		m		12.700				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00016		0.00203		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1820635252

								VV				viz výkopy, návrh, skladby																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,7"ochrana svislé HI po odkopu základů_PDL-1				12.700																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						41		K		998711202		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		516739695

								D		713		Izolace tepelné								0.00												0.00000				0.00983				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						42		K		713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva		m2		5.200				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		103760087

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2"PDL-1				5.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						43		M		28376454		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 60mm		m2		5.460				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00180		0.00983		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		153532115

								VV				5,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				5.460																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						44		K		998713202		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1683719066

								D		762		Konstrukce tesařské								0.00												0.00000				0.25795				0.20000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						45		K		76235481.R1		Demontáž konstrukce krovu a náhrada novou dřevěnou konstrukcí - replikou původní konstrukce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.20000		0.20000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1426674955

								VV				1"demontáž nosné kce krovu, která již nesplňuje požadavky na únosnost a stabilitu a montáž nové repliky původní konstrukce				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						46		K		762341350		Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hoblovaných prken		m2		18.762				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1329428373

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				18,7617"STR-1				18.762																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						47		M		6051111.R1		řezivo jehličnaté smrk hoblovaná prkna š 120mm tl 25mm		m3		0.469				0.00								základní				0.00000		0.55000		0.25795		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1417249336

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				18,7617*0,025"STR-1				0.469																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						48		K		998762202		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1475931138

								D		764		Konstrukce klempířské								0.00												0.00000				0.22553				0.16281																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						49		K		764001821		Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti		m2		18.762				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00594		0.11145																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1485727822

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				18,7617				18.762																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						50		K		764002841		Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m		9.720				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00191		0.01857																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-919587760

								VV				viz stávající stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,215*8"stříška pod osmibokou částí věže				9.720																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						51		K		764004801		Demontáž podokapního žlabu do suti		m		9.280				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00260		0.02413																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1577543637

								VV				vizz tabulky, stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,16*8"žlab				9.280																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						52		K		764004861		Demontáž svodu do suti		m		2.200				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00394		0.00867																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-536092919

								VV				vizz tabulky, stav pohledy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1*2"svod				2.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						53		K		764131457R		Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm		m2		18.762				0.00								základní				0.00000		0.00661		0.12402		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1308413665

								P				Poznámka k položce:

replika původní střechy																																																																																P		2

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				18,7617"KL1, STR-1				18.762																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						54		K		764161457.R1		Prvky krytiny Cu plechu - Replika dekorativní makovice 		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-798817138

						55		K		764234411R		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm		m2		6.174				0.00								základní				0.00000		0.00517		0.03192		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-291622890

								P				Poznámka k položce:

replika stávajícího oplechování, lomaná nároží, odvodňovací detaily																																																																																P		2

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(10,08-5,9)*1,2+0,18*4*1,2"stříška pod osmibokou částí věže_KL2				5.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				6.174																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						56		K		76453140.R1		Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu		m		9.280				0.00								základní				0.00000		0.00243		0.02255		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1562234873

								VV				viz návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,16*8"žlab				9.280																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						57		K		76453144.R1		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00296		0.00592		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1913199288

								VV				viz návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						58		K		764538421		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm		m		14.460				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00253		0.03658		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-277560008

								VV				vizz tabulky, stav pohledy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				7,23*2"svod				14.460																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						59		K		765191023		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění		m2		18.762				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-884718987

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				18,7617				18.762																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						60		M		2834311.R1		fólie PE pro hydroizolační vrstvu pod plechovou krytinu		m2		20.638				0.00								základní				0.00000		0.00022		0.00454		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-906411497

								VV				18,762*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				20.638																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						61		K		998764202		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		619596057

								D		767		Konstrukce zámečnické								0.00												0.00000				0.16800				0.23000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						62		K		76711482.R1		Demontáž dveří ocelových vč. kování		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.04000		0.08000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		7870747

								VV				2"vstupní dveře do věže				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						63		K		767640111		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1759615872

								VV				viz tabulky, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2"vstupní dveře do věže_Z4				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						64		M		55341156.R1		dveře jednokřídlé ocelové vchodové 950x1870mm, přesná replika stávajících historických ocelových dveří, včetně kování a povrchové úpravy		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.08400		0.16800		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1786730216

								P				Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně																																																																																P		2

						65		K		76783380.R1		Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do zdiva		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.05000		0.05000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1631814994

								VV				viz stávající stav																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1"žebřík v přízemí trafostanice				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						66		K		76783380.R11		Demontáž ocelových madel 		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.05000		0.10000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1156213252

								VV				viz stávající stav, TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2"dvojice ocelových madel pod stávajícími otvory ve stropní desce				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						67		K		998767202		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1966391442

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								0.00												0.00000				0.05154				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						68		K		78381720.R1		Vnitřní povrchová úprava zdiva - diuzně otevřený nátěr		m2		70.671				0.00								základní				0.00000		0.00026		0.01837		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1572332789

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				70,671"STN-1				70.671																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						69		K		78382720.R1		Fasádní jednonásobný nátěr difuzně otevřený - barevnost dle stávajícího členění cihelného zdiva		m2		77.738				0.00								základní				0.00000		0.00042		0.03265		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		464277574

								VV				viz skladby, návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				55,931*1,1"bílý nátěr_STN-1				61.524																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				14,74*1,1"červený nátěr_STN-1				16.214																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				77.738																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						70		K		783943151		Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah		m2		2.553				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00020		0.00051		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1966137401

								VV				viz půdorys, řez - návrh																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,553"stropní kce				2.553																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.553																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET
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D.1.1.ab - SO 03 - VRN - ...

																																																																																												{b38a0a11-6d80-40f2-ab2f-772f4c707fd5}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

								Objekt:

										D.1.1.ab - SO 03 - VRN - Související vedlejší náklady



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Milovice						Datum:		5. 8. 2025



								Zadavatel:										IČ:		

										Město Milovice								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Mackovič architecture s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.1.ab - SO 03 - VRN - Související vedlejší náklady



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.1.ab - SO 03 - VRN - Související vedlejší náklady



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		01000100,R1		Projektové práce - dokumentace skutečného provedení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-116895958

						2		K		010001000.R1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce - Geodetické práce - vytyčení TI, po realizační		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1545855093

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						3		K		03000100.R1		Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění, související činnosti		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		708019214

								P				Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

související (přípravné) práce,

vybavení staveniště,

připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,

zabezpečení staveniště,

pronájem ploch, objektů,

zrušení zařízení staveniště.																																																																																P		2

								D		VRN4		Inženýrská činnost								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						4		K		04000100.R1		Kompletační a koordinační činnost		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-1871939235

								P				Poznámka k položce:

technické konzultace, vedení kontrolních dnů, vzorkování, příprava podkladů k předání díla a kolaudaci, zázemí pro dodavatele a jejich koordinace																																																																																P		2

						5		K		041R2		DIO - zajištění, zřízení a koordinace		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-890914667





Strana &P z &N	




D.1.2 - Krajina

																																																																																												{d73186bf-ba4e-4189-8ecf-0049526dc64f}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

								Objekt:

										D.1.2 - Krajina



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Milovice						Datum:		5. 8. 2025



								Zadavatel:										IČ:		

										Město Milovice								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Mackovič architecture s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										ATELIER ROUGE- Ing. Jitka Tomsová, PhD.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.2 - Krajina



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		ATELIER ROUGE- Ing. Jitka Tomsová, PhD.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								D1 - PARTER												0.00

								    D2 - TERÉNNÍ ÚPRAVY- MONTÁŽE												0.00

								    D3 - MATERIÁL												0.00

								    D4 - ROSTLINNÝ MATERIÁL												0.00

								      D4.1 - TRVALKY, OKRASNÉ TRÁVY, VODNÍ ROSTLINY												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.2 - Krajina



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		ATELIER ROUGE- Ing. Jitka Tomsová, PhD.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1		PARTER								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		D2		TERÉNNÍ ÚPRAVY- MONTÁŽE								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol1		Rozprostření zeminy ve svahu - vrstva 30 cm záhony		m2		32.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1913480804

						2		K		Pol2		Rozprostření zeminy ve svahu- vrstva 15 cm trávník+ louka		m2		600.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2013539069

						3		K		Pol3		Plošná úprava terénu ve svahu - chemické odplevelení, rotavátorování, dorovnání terénu ve svahu		m2		632.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1277724222

						4		K		Pol4		Obdělání půdy hrabáním v rovině		m2		632.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1598183044

						5		K		Pol5		Vytýčení výsadeb, založení záhonu, rozmístění rostlin - rostlý terén		m2		32.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1140504977

						6		K		Pol6		Mulčování plošných výsadeb štěrk/ostrohranný kačírek 4/8 v rovině - mocnost 6 cm		m2		32.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2063761158

						7		K		Pol7		Výsadba trvalek a okrasných travin se zalitím		kus		296.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1116849225

						8		K		Pol8		Založení trávníku výsevem se zalitím, 3 cm trávníkového substrátu, 3 x povýsadbová seč -, trávík v plochách dotčených stavbou, předběžná výměra- bude upřesněno		m2		600.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1302314342

						9		K		Pol9		Založení lučního porostu výsevem se zalitím		m2		188.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1751194848

						10		K		Pol10		Následná péče o výsadby po dobu 5 let		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1927488167

								D		D3		MATERIÁL								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						11		M		Pol11		Totální herbicid např. Round up (6l/ha)- pouze travanté plochy mimo polder		l		0.360				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		33523287

						12		M		Pol12		Substrát výsadbový na jamkovou výměnu – směs ornice/ kompost / písek (2/2/1 )- ks jamek RT		kus		296.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		179011657

						13		M		Pol13		Kvalitní tříděná zemina bonity I		m3		81.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1818534883

						14		M		Pol14		Trávníkový substrát		m3		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		848863097

						15		M		Pol15		Štěrk/ostrohranný kačírek fr. 4/8 ve vrstvě 0,06 m (záhony)		m3		1.920				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		355872917

						16		M		Pol16		Travní osivo (Parková směs) 40 g/m2		kg		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1326822513

						17		M		Pol17		Luční osivo (Luční směs trvalky 70% + letničky 30% ) 2 g/m2		kg		0.376				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-819364731

						18		M		Pol18		Trávníkové hnojivo s postupným uvolňováním živin  (30 g/m2) - celoplošně		kg		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-442042612

								D		D4		ROSTLINNÝ MATERIÁL								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

								D		D4.1		TRVALKY, OKRASNÉ TRÁVY, VODNÍ ROSTLINY								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								0.00

						19		M		Pol19		sleziník- Asplenium trichomanes /12ks/m2		kus		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1642678452

						20		M		Pol20		šmel- Butomus umbellatus, velikost K9		kus		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1200518009

						21		M		Pol21		ostřice- Carex greyi, velikost K9		kus		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		79245626

						22		M		Pol22		třtina- Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'		kus		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1272590302

						23		M		Pol23		prustka- Hippuris vulgaris		kus		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-756373068

						24		M		Pol24		kosatec- Iris pseudoacorus, velikost K9		kus		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		419695884

						25		M		Pol25		osladič- Polypodium vulgare/10/m2		kus		35.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1285504098

						26		M		Pol26		kyprej- Lythrum salicaria		kus		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1124369385

						27		M		Pol27		pomněnka- Myosotis palustris 7/m2		kus		34.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-40739902

						28		M		Pol28		leknín- Nymphaea		kus		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		507746292

						29		M		Pol29		úrazník- Sagina subulata 15/m2		kus		105.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1971435829

						30		M		Pol30		orobinec- Typha laxmanii		kus		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		723585944

						31		M		Pol31		Luční směs- trvalky a letničky pro včely a motýly		m2		188.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		722538976
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D.1.3 - Elektro - silnopr...

																																																																																												{335a2649-6240-4a5c-a7fb-d2bf50d751b1}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

								Objekt:

										D.1.3 - Elektro - silnoproud+slaboproud



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Milovice						Datum:		5. 8. 2025



								Zadavatel:										IČ:		

										Město Milovice								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Mackovič architecture s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.3 - Elektro - silnoproud+slaboproud



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								D1 - Silnoproud												0.00

								D2 - Hromosvod												0.00

								D3 - Slaboproud												0.00

								D4 - Ostatní - společné												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.3 - Elektro - silnoproud+slaboproud



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1		Silnoproud								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol32		Provedení připojení do stávající rozpínací skříně ČEZ distribuce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2127493692

						2		K		Pol33		Elektroměrový rozvaděč, skřín a stojan v provedení jako stávající rozpínací skříň, vše dle TP ČEZ Distribuce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2115260847

						3		K		Pol34		RP-1 Silnoproudý rozvaděč delený pro silnoproudou a slaboproudou část, vystrojený - kompletní dodávka		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1021465859

						4		K		Pol35		Kovový uzamykatelný kryt pro instalaci silnoproudého rozvaděče, vypínačů, zásuvek silno a data		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1641742168

						5		K		Pol36		Vypínač dvojitý komplet, provedení standard		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1940198238

						6		K		Pol37		Zásuvka 230V/16A dvojitá, provedení standard		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-379303285

						7		K		Pol38		Zásuvka USB, venkovní provedení		kus		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		917269924

						8		K		Pol39		Připojení svítidel k napájení 230V		kus		84.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-395118796

						9		K		Pol40		Vystrojení armaturní šachty a ŘS dle popisu v TZ, komplet		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		308003009

						10		K		Pol41		Ekvipotenciální přípojnice		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1313629302

						11		K		Pol42		Kabel CYKY-J 3x1,5		m		135.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1922025079

						12		K		Pol43		Kabel CYKY-J 3x2,5		m		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-845749436

						13		K		Pol44		Kabel CYKY-J 5x1,5		m		360.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1718370361

						14		K		Pol45		Kabel CYKY-J 4x16		m		65.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-322428822

						15		K		Pol46		Kabelový výkop š. 300 mm, hl. 700 mm, výstražná fólie, zásyp, hudnění po 10 cm tl., vč. likvidace přebytečné zeminy		m		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1419614571

						16		K		Pol47		Zemní kabelové chráničky prům 40 - 63, včetně uložení do země		m		190.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2131065428

						17		K		Pol48		H07V-R 6 mm2 zžl.		m		180.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		356718563

						18		K		Pol49		H07V-R 16 mm2 zžl.		m		75.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1787942745

						19		K		Pol50		Trubka Kopoflex 50 mm		m		380.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-803501596

						20		K		Pol51		Trubka instalační 16-32 mm - D+M s uchycením		m		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1901786375

						21		K		Pol52		Krabice instalační Acidur		kus		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		588883599

						22		M		Pol53		Ostatní instalační materiál		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6280839

						23		K		Pol54		Zaškolení obsluhy		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		575028661

								D		D2		Hromosvod								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						24		K		Pol55		Zemící pásek FeZn 30/4 vč. svorek a příslušenství		bm		35.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1514028117

						25		K		Pol56		Svod FeZn 8 mm, vč. příslušenství, výška svodu cca 8 m		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-256217946

						26		K		Pol57		Jímací vedení FeZn 8 mm, vč. svorek a PV		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		534747076

						27		K		Pol58		Jímač 1 m		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2012686216

						28		M		Pol59		Ostatní instalační materiál		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		496298868

						29		K		Pol60		Měření, zkoušky, zkušební provoz		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		901265890

						30		K		Pol61		Výchozí revize, protokol o revizi		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1728270569

								D		D3		Slaboproud								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						31		K		Pol62		Napojení na stávající přívod CETIN, vč. potřebného materiálu a jeho napojení k datovým prvkům ve věži		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		572593673

						32		K		Pol63		Kabelový výkop š. 200 mm, hl. 700 mm, výstražná fólie, zásyp, hudnění po 10 cm tl., vč. likvidace přebytečné zeminy		m		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-744847595

						33		K		Pol64		Zemní kabelová chránička prům. 40, vč. uložení do země		m		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-329429259

						34		K		Pol65		Datové prvky do silnoproudého rozvaděče (modul 8 portů, switch 8 porů PoE, …)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-854454611

						35		K		Pol66		Datová dvojzásuvka 2x RJ45 komplet, provedení standard		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		821975616

						36		K		Pol67		Datová zásuvka 1x RJ45 komplet pro Wi-Fi		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1954327879

						37		K		Pol68		Datový kabel UTP min. Cat.5		kus		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-693840207

						38		K		Pol69		Autonomní požární detektor (sir, bat)		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-834122769

						39		K		Pol70		Přístupový bod (Access point) WiFi  802.11b/g/n až 300Mbps, napájení PoE, montáž na strop/zeď, venkovní provedení		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1565845112

						40		K		Pol71		Trubka instalační 16-32 mm - D+M s uchycením		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1656701407

						41		M		Pol72		Drobný instalační materiál		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-21685907

						42		K		Pol73		Měření datových zásuvek, protokol o měření, zkouška systému		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		35970497

						43		K		Pol74		Zaškolení obsluhyí obsluhy		hod		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1088860701

								D		D4		Ostatní - společné								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						44		K		Pol75		Stavební přípomoce (sekání, průrazy, zapravení drážek pro kabely, drobné stavební práce)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2113734925

						45		K		Pol76		Likvidace odpadu		m3		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1371632186

						46		K		Pol77		Přesun hmot		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2065696860
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D.1.4.a_00 - Povrchové vr...

																																																																																												{d908cab7-6a89-4bda-8776-ffe0175ace7d}												pl_dlaž_kostky_velké		plocha silniční dlažby z kostek velkých		m2		30,7		2

																																																																																												2												pl_asf_nad_výk_do050		plocha asfaltu - chodník (v ploše výkopu) <50m2		m2		7,6		2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False												pl_asf_frézování		plocha asfaltu místní komunikace (frézování obrusné vrstvy)		m2		25,4		2

																																																																																																								dl_obrub_sil_0500		délka výměny silničního obrubníku dl. 500mm		m		6		2

								Stavba:																																																																																																pl_sejm_T05_500_200		plocha sejmutí strojně <500m2 tl. <200mm - TYP 05		m2		255,3		2

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE																																																																																														tl_povrch_vrst_TYP05		tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění)		m		0,15		2

								Objekt:																																																																																																V_sejm_500m2_200mm		objem sejmutí strojně <500m2 tl. <200mm - celkem		m3		38,295		2

										D.1.4.a - DOKUMENTACE TECHNOLOGIE																																																																																														V_rozpr_500m2_200mm		objem rozprostření strojně <500m2 tl. <200mm - celkem		m3		38,295		2

								Soupis:																																																																																																pl_rozpr_500m2_200mm		plocha rozprostření sejmuté ornice resp. zatravnění pl.<500m2 tl.<200mm		m2		255,3		2

										D.1.4.a_00 - Povrchové vrstvy - komunikace, chodníky, zatravnění																																																																																														tl_rozpr_zatrav		tloušťka rozprostření sejmuté ornice resp. zatravnění		m		0,15		2

																																																																																																								dl_asf_spára_zazub		délka asfaltové spáry v místě zazubení obrusné vrstvy		m		6		2

								KSO:										CC-CZ:																																																																																						využ_obrub_sil_0500		procento využití stávajícího silničního obrubníku dl. 500mm		%		1		2

								Místo:				Milovice						Datum:		5. 8. 2025																																																																																				využ_dl_kom_kostky_v		procento využití stávající silniční dlažby z kostek velkých		%		1		2

																																																																																																								dl_asf_spára_do_100		délka asfaltové spáry pro řezání tl. <100mm (v ploše výkopu) 		m		14,3		2

								Zadavatel:										IČ:																																																																																						pl_dlaž_vodící_linie		plocha betonové dlažby chodníku - vodící linie		m2		0		2

										Město Milovice								DIČ:																																																																																						proc_pl_příp_zatrav		procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro zatravnění tl. 150mm		%		0		2

																																																																																																								proc_pl_příp_bet_p		procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro betonový povrch tl. 230mm		%		0		2

								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj																																																																																				š_manipul_pruhu		šířka manipulačního pruhu podél výkopu rýh pro potrubí		m		0		2

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj																																																																																				vně_d_RŠ_nová_DN1000		vnější průměr kanalizační šachty nové DN 1000 betonové		m		0		2

																																																																																																								š_výk_rýh_130cm		šířka výkopu rýh zapažené pro souběh dvou potrubí (1,30m)		m		0		2

								Projektant:										IČ:																																																																																						tl_paž_rýh		tloušťka pažení rýh		m		0		2

										Mackovič architecture s.r.o.								DIČ:																																																																																						tl_paž_jam		tloušťka pažení jam		m		0		2

																																																																																																								pl_zatrav_AŠ		plocha zatravnění - výkopy pro AŠ vč. manipulační plochy		m2		77,6		2

								Zpracovatel:										IČ:																																																																																						pl_zatrav_VÝTLAKY		plocha zatravnění - výkopy pro výtlak AŠ+KROPENÍ vč. manipulační plochy		m2		148		2

										 								DIČ:																																																																																						pl_zatrav_ODTOK		plocha zatravnění - výkopy pro odtok vč. manipulační plochy		m2		3,2		2

																																																																																																								pl_zatrav_NÁTOK		plocha zatravnění - výkopy pro nátok jezírka vč. manipulační plochy		m2		26,5		2

								Poznámka:																																																																																																pl_výk_dlaž_k_do050		plocha výkopu v místní komunikaci z dlažebních kostek		m2		15		2

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						12.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.4.a - DOKUMENTACE TECHNOLOGIE

						Soupis:

										D.1.4.a_00 - Povrchové vrstvy - komunikace, chodníky, zatravnění



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								OST - Ostatní												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Objekt:

										D.1.4.a - DOKUMENTACE TECHNOLOGIE

						Soupis:

										D.1.4.a_00 - Povrchové vrstvy - komunikace, chodníky, zatravnění



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				7.86433				14.32860																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				7.86433				14.32860																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.02604				14.32860																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113106151		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva		m2		30.700				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		65888926

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(podíl opětovného použití 100%)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- plocha odstranění v ploše výkopu vč. přesahu 500mm - místní komunikace z dlažebních kostek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_dlaž_kostky_velké				30.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				30.700																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		113107322		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2		37.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.29000		10.90400																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-30993525

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- plocha odstranění v ploše výkopu - místní komunikace z dlažebních kostek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2x vrstva podkladní tl. 150mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_výk_dlaž_k_do050				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_výk_dlaž_k_do050				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- plocha odstranění v ploše výkopu - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva podkladní tl. 120mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_nad_výk_do050				7.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				37.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		113107142		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		m2		7.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.22000		1.67200																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1893589561

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- plocha odstranění v ploše výkopu - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva podkladní tl. 80mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_nad_výk_do050				7.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		113154511		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm		m2		25.400				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00001		0.00025		0.06900		1.75260																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1984999376

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- plocha frézování vč. zazubení - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva obrusná tl. 30mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_frézování				25.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		113201112		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých		m		12.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1844423338

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(podíl opětovného použití 100%)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ve dvou vrstvách																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_obrub_sil_0500*2				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				12.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		855555854

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- zatravnění v tl. 150mm v ploše manipulačního pruhu š. 1,50m:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_zatrav_AŠ				77.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_zatrav_ODTOK				3.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_zatrav_VÝTLAKY				148.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_zatrav_NÁTOK				26.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_sejm_T05_500_200		Mezisoučet				255.300																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_sejm_500m2_200mm		Součet				255.300																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				objem sejmutí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_sejm_T05_500_200*tl_povrch_vrst_TYP05				38.295																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_sejm_500m2_200mm		Mezisoučet				38.295																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				bilance = vyrovnaná:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_sejm_500m2_200mm - (V_rozpr_500m2_200mm)				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								D		18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								0.00												0.00000				0.02579				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								0.00

						7		K		181111121		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		255.300				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1561649315

								VV				pro zatravnění v tl. 150mm:																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_rozpr_500m2_200mm				255.300																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				255.300																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		181305111		Převrstvení ornice na skládce		m3		38.295				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1231455276

								VV				pro rozprostření zatravnění v tl. 150mm																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rozpr_500m2_200mm				38.295																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				38.295																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		181351103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1408373891

								VV				dtto plocha sejmutí																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				zatravnění v tl. 150mm:																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_sejm_T05_500_200				255.300																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_rozpr_500m2_200mm		Součet				255.300																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

								VV				objem rozprostření:																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_rozpr_500m2_200mm*tl_rozpr_zatrav				38.295																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_rozpr_500m2_200mm		Mezisoučet				38.295																																																																												VV		3		3		True		0		ROZPOCET

						10		K		181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		255.300				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		593319167

								VV				zatravnění v tl. 150mm																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_rozpr_500m2_200mm				255.300																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				255.300																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						11		M		00572420		osivo směs travní parková okrasná		kg		25.787				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00100		0.02579		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		609020653

								VV				1289,3523962948*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				25.787																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				5.63959				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						12		K		564841011		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm		m2		7.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-781944148

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše výkopu - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_nad_výk_do050				7.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		564851011R1		Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-598187822

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše výkopu - místní komunikace z dlažebních kostek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva podkladní tl. 150mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_výk_dlaž_k_do050				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		564851011R2		Podklad ze štěrkodrti ŠDb s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2006253076

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše výkopu - místní komunikace z dlažebních kostek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva podkladní tl. 150mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_výk_dlaž_k_do050				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		565165101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm		m2		7.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		960518034

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše výkopu - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva podkladní tl. 80mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_nad_výk_do050				7.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		K		573111111		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2		m2		7.600				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		575224268

								VV				dle zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše výkopu - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_nad_výk_do050				7.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		573231108		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2		m2		25.580				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-353707640

								VV				dle zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše frézování vč. zazubení  - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_frézování+(0,03*dl_asf_spára_zazub)				25.580																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.580																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		K		577123101		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění v tl. 30 mm		m2		25.400				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		608778361

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše frézování - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva obrusná tl. 30mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_frézování				25.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		591111111		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva		m2		30.700				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.18370		5.63959		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1740118429

								VV				dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(podíl opětovného použití 100%)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše výkopu vč. přesahu 500mm - místní komunikace z dlažebních kostek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_dlaž_kostky_velké				30.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				30.700																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				2.19870				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						20		K		916241113		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		12.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.18292		2.19504		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1570065807

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(podíl opětovného použití 100%)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ve dvou vrstvách																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_obrub_sil_0500*2				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				12.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm		m		14.300				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1894596271

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpokladč.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- délka v šířce výkopu - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva podkladní tl. 80mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_asf_spára_do_100				14.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				14.300																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		919732211		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry		m		6.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00061		0.00366		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		853000463

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- délka v ploše frézování vč. zazubení - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_asf_spára_zazub				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		919735112		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm		m		14.300				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-52288378

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- délka v šířce výkopu - chodník asfaltový																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vrstva podkladní tl. 80mm:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_asf_spára_do_100				14.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				14.300																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		K		938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného		m2		25.400				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		496466999

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- v ploše frézování - asfbet. komunikace místní																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_asf_frézování				25.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		K		979024443		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních		m		12.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		882139659

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- stávající silniční obrubník (podíl opětovného použití 100%)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ve dvou vrstvách																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_obrub_sil_0500*využ_obrub_sil_0500*2				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				12.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						26		K		979071012		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou		m2		30.700				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1629410726

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- plocha místní komunikace z dlažebních kostek velkých (podíl opětovného použití 100%)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KAN.+VOD. PŘÍPOJKA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_dlaž_kostky_velké*využ_dl_kom_kostky_v				30.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				30.700																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						27		K		997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		14.329				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2092530404

						28		K		997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t		358.225				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1619071782

								VV				14,329*25 "Přepočtené koeficientem množství				358.225																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						29		K		997221873		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		10.904				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2070831296

						30		K		997221875		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t		3.425				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		593642651

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						31		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		7.864				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2125133361

								D		OST		Ostatní								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								0.00

						32		K		000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1591146004

								VV				Součet				0.000																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

								VV				definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP00		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 00 (bez povrchové vrsty) =" 0,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP01		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 01 (asfalt + podklad - silniční komunikace hlavní, TDZ III,IV) =" 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP02		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 02 (asfalt + podklad - silniční komunikace vedlejší, TDZ V,VI) = " 0,04+0,06+0,20+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP03		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 03 (asfalt + podklad - chodník) = " 0,12+0,08+0,03				0.230																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP04		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 04 (zámková dlažba + podklad - chodník) = " 0,06+0,04+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP05		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění) = " 0,15				0.150																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP06		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 06 (dlažba z kostek + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,10+0,04+0,15+0,15				0.440																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP07		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 07 (vegetační tvárnice + podklad) = " 0,08+0,03+0,14 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP08		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 08 (prašná komunikace) = " 0,05+0,25 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP09		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 09 (asfalt + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP10		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 10 (dlažba z kostek/mozaiková + podklad - chodník) = " 0,04+0,03+0,18 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP11		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 11 (panel silniční + podklad - zpevněná plocha) = " 0,15+0,05+0,20 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP12		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 12 (pole) =" 0,20 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP13		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 13 (lesní pozemek) =" 0,10 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_Bet		"tloušťka povrchové vrstvy TYP Bet (beton) =" 0,13+0,10 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		podíl_nových_sil_pan		"předpoklad podílu nových silničních panelů z celkové plochy =" 0,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		poč_sil_pan_na_m_dl		"předpoklad počtu demontovaných silničních panelů na metr délky trasy vodovodního řadu  =" 2 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_upr_živič_recykl		"tloušťka prozatímní úpravy povrchu stávajících komunikací v šířce rýhy živičným recyklátem =" 0,300 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_míst_asf_kom		"šířka místní asfaltové komunikace =" 3,40 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				délka asfaltové spáry pro řezání tl. >200-250mm (ploše výkopu):																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_asf_spára_do_250		58,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				délka asfaltové spáry pro řezání tl. >150-200mm (v ploše výkopu):																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_asf_spára_do_200		30,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				délka asfaltové spáry pro řezání tl. >100-150mm (v ploše výkopu):																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_asf_spára_do_150		21,10 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				délka asfaltové spáry pro řezání tl. <100mm (v ploše výkopu):																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_asf_spára_do_100		"KAN. PŘÍPOJKA"(3,40+4,50)+"VOD. PŘÍPOJKA"(3,20+3,20)				14.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				délka zarovnání styčné plochy živičné tl. >50-100mm:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_zarov_styč_pl_100		"KAN. PŘÍPOJKA"(3,40+4,50)+"VOD. PŘÍPOJKA"(3,20+3,20)				14.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				délka zarovnání styčné plochy živičné tl. >100-200mm:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_zarov_styč_pl_200		30,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				délka styčné asfaltové spáry v místě zazubení obrusné vrstvy:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_asf_spára_zazub		2*3,00				6.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				plocha asfaltu - chodník ("v ploše výkopu" bez plochy zazubení obrusné vrstvy) <50m2:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_asf_nad_výk_do050		 "KAN. PŘÍPOJKA"(4,70)+"VOD. PŘÍPOJKA"(2,90)				7.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				plocha asfaltu místní komunikace ("v ploše výkopu" bez plochy zazubení obrusné vrstvy) >50-200m2:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_asf_nad_výk_do200		 "KAN. PŘÍPOJKA"(4,70)+"VOD. PŘÍPOJKA"(2,90) - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				plocha asfaltu místní komunikace (vč. plochy zazubení obrusné vrstvy):																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_asf_zazub_obrus_v		149,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				plocha asfaltu - chodník (frézování obrusné vrstvy):																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_asf_frézování		 "KAN. PŘÍPOJKA+VOD. PŘÍPOJKA" (25,40)				25.400																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				plocha výkopu v místní komunikaci z dlažebních kostek:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_výk_dlaž_k_do050		  "KAN. PŘÍPOJKA"(13,70)+"VOD. PŘÍPOJKA"(1,30)				15.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_zazub_obrus_vrst		"šířka zazubení pro obrusnou vrstvu =" 0,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_obrub_sil_1000		"délka výměny silničního obrubníku dl. 1000mm =" 26,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_obrub_sil_0500		"délka výměny silničního obrubníku dl. 500mm =" "KAN. PŘÍPOJKA"(4,00)+"VOD. PŘÍPOJKA"(2,00)				6.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		využ_obrub_sil_0500		"procento využití stávajícího silničního obrubníku dl. 500mm =" 1,0				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_obrubník_chod		"délka výměny chodníkového obrubníku =" 2,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_obrubník_záhon		"délka výměny záhonového obrubníku =" 4,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_přídlaž_sil_obrub		"délka přídlažby silničního obrubníku =" 2,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_dlaž_chod_kvádr		"plocha betonové dlažby (kvádr) chodníku vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 4,00+17,20+5,20+7,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_dlaž_chod_zámk_I		"plocha betonové zámkové dlažby (Íčko) chodníku vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 180,00-pl_dlaž_vodící_linie - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_dlaž_vodící_linie		"plocha betonové dlažby - vodící linie - chodníku =" 1,60+2,90+1,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_dlaž_kom_zámk_I		"plocha betonové zámkové dlažby (Íčko) komunikace vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu ="  4,00+17,20+5,20+7,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_dlaž_kom_kvádr		"plocha betonové dlažby (kvádr) komunikace vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 77,00+8,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_chodníku_nad_výk		"plocha podkladních vrstev chodníku (v ploše výkopu) =" 107,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_bet_chodník		"plocha betonového chodníku =" 13,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_asf_chodník		"plocha asfaltového chodníku =" 7,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		využ_dl_chod_kvádr		"procento využití stávající betonové dlažby (kvádr) chodníku =" 0,9 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		využ_dl_chod_zámk_I		"procento využití stávající betonové zámkové dlažby (Íčko) chodníku =" 0,9 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		využ_dl_kom_zámk_I		"procento využití stávající betonové zámkové dlažby (Íčko) komunikace =" 0,8 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		využ_dl_kom_kvádr		"procento využití stávající betonové dlažby (kvádr) komunikace =" 0,8 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_dlaž_kostky_velké		"plocha silniční dlažby z kostek velkých =" "KAN. PŘÍPOJKA"(27,00)+"VOD. PŘÍPOJKA"(3,70)				30.700																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		využ_dl_kom_kostky_v		"procento využití stávající silniční dlažby z kostek velkých =" 1,0				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_mlat_před_SJ		"plocha mlatové plochy před startovací jámou (SJ) pro protlak =" š_výk_rýh_130cm*34,60 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_mlat_za_CJ		"plocha mlatové plochy za cílovou jámou (CJ) pro protlak =" š_výk_rýh_130cm*28,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_zatrav_výkop		"plocha zatravnění v ploše výkopu vč. přesahu š. 0,50m =" (š_výk_rýh_130cm+2*0,50)*49,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_zatrav_manip_pruh		"plocha zatravnění v ploše manipulačního pruhu š. 1,50m =" š_manipul_pruhu*49,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_zatrav_AŠ		"plocha zatravnění - výkopy pro AŠ vč. manipulační plochy =" 77,60				77.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_zatrav_VÝTLAKY		"plocha zatravnění - výkopy pro výtlak AŠ+KROPENÍ vč. manipulační plochy =" 148,00				148.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_zatrav_ODTOK		"plocha zatravnění - výkopy pro odtok vč. manipulační plochy =" 3,20				3.200																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_zatrav_NÁTOK		"plocha zatravnění - výkopy pro nátok jezírka vč. manipulační plochy =" 26,50				26.500																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		proc_pl_příp_zatrav		"procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro zatravnění tl. 150mm =" 0,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		proc_pl_příp_bet_p		"procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro betonový povrch tl. 230mm =" 1-proc_pl_příp_zatrav - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_prum_povrch_příp		"průměrná tloušťka povrchové vrstvy pro přípojky =" 0,15*proc_pl_příp_zatrav+0,23*proc_pl_příp_bet_p - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_rozpr_zatrav		"tloušťka rozprostření sejmuté ornice/zatravnění =" 0,15				0.150																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_sejm_HH		"tloušťka sejmutí humózního horizontu pro dočasnou meziskládku výkopku =" (0,250+0,200)/2 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_rozpr_HH		"tloušťka rozprostření sejmutého humózního horizontu =" (0,250+0,200)/2 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_manipul_pruhu		"šířka manipulačního pruhu podél výkopu rýhy pro potrubí =" 1,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_meziskládky		"plocha meziskládky pro část objemu výkopku =" 10,00*12,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_RŠ_nová_DN1000		"vnější průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" 1,24 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_RŠ_nová_DN1000		"vnitřní průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" 1,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_RŠ_nová_DN1500		"vnější průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" 1,80 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_RŠ_nová_DN1500		"vnitřní průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" 1,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_RŠ_stáv_DN1000		"vnější průměr betonové kanalizační šachty stávající DN 1000 =" 1,24 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_RŠ_nová_DN600		"vnější průměr plastové kanalizační šachty nové DN 600 =" 0,67 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_RŠ_nová_DN600		"vnitřní průměr plastové kanalizační šachty nové DN 600 =" 0,60 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_RŠ_1000		"šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1000 =" vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*0,63 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_RŠ_600		"šířka výkopu pro novou plastovou kanalizační šachtu RŠ DN 600 =" 0,60+2*š_přesah_výk_pro_RŠ - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_080cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku h < 1,30m nezapažené (0,80m) =" 0,80 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_090cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,30m <= h <= 1,75m zapažené (0,90m) =" 0,80+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_100cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,75m < h <= 4,00m zapažené (1,00m) =" 0,90+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_130cm		"šířka výkopu rýh zapažené (1,30m) pro souběh dvou potrubí =" 0,60+2*0,30+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_110cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 4,00m < h zapažené (1,10m) =" 1,00+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_paž_rýh		"tloušťka pažení rýh =" 0,05 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_start_jámy		"délka startovací jámy ="2,00+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_cíl_jámy		"délka cílové jámy ="1,50+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_start_jámy		"šířka startovací jámy ="1,50+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_cíl_jámy		"šířka cílové jámy ="1,50+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_paž_jam		"tloušťka pažení jam =" 0,05 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET





Strana &P z &N	




D.1.4.a_10 - Dokumentace ...

																																																																																												{a9aa6983-504e-418c-9682-61ad467165cf}												dl_doč_zaj_kab_do_3		délka dočasného zajištění podzemních vedení do 3 kabelů		m		1,9		2

																																																																																												2												V_jam_zapažN_0500		objem výkopku z hloubení jam zapažených <20m3 (nereduk. odpočtem stávajících kcí)		m3		108,24		2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False												podíl_zem_pr_skup_3		podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 3		%		0,7		2

																																																																																																								podíl_zem_pr_ručně		podíl zemních prací z celkového objemu prováděných ručně		%		0,03		2

								Stavba:																																																																																																hl_jáma_AŠ		hloubka výkopu jámy pro AŠ		m		2,75		2

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE																																																																																														š_jáma_AŠ		šířka výkopu jámy pro AŠ		m		4,8		2

								Objekt:																																																																																																dl_jáma_AŠ		délka výkopu jámy pro AŠ		m		8,2		2

										D.1.4.a - DOKUMENTACE TECHNOLOGIE																																																																																														podíl_zem_pr_strojně		podíl zemních prací z celkového objemu prováděných strojně		%		0,97		2

								Soupis:																																																																																																podíl_zem_pr_skup_4		podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 4		%		0,3		2

										D.1.4.a_10 - Dokumentace technologie																																																																																														V_rýh_zapažN_500		objem výkopku z hloubení rýh zapažených >100-500m3 (neredukovaný odpočtem stávajících kcí)		m3		127,41		2

																																																																																																								pl_řez_rýha_drén		plocha v řezu výkopu rýhy pro drenážní potrubí DN 100		m		0,1		2

								KSO:										CC-CZ:																																																																																						dl_dren_rýh_ZAP_2000		délka drenáže - ve výkopu rýh zapažených š>800-2000mm		m		24,87		2

								Místo:				Milovice						Datum:		5. 8. 2025																																																																																				tl_stěny_PEMD_d63		tloušťka stěny potrubí PE-MD d63		m		0		2

																																																																																																								dl_přesahu_výk_ZU_KU		délka přesahu výkopu např. v ZÚ, KÚ, odbočení apod.		m		0,5		2

								Zadavatel:										IČ:																																																																																						poč_hod_čerp_srážky		počet hodin čerpání pro případné převádění srážkových vod v prostoru výkopu		hod		192		2

										Město Milovice								DIČ:																																																																																						poč_hod_čerp_HPV		počet hodin čerpání pro případné snížení HPV v prostoru výkopu		hod		0		2

																																																																																																								dl_VOD_PŘÍP_PE63		délka vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 d 63/5,8mm		m		5,62		2

								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj																																																																																				dl_KAN_PŘÍP_PVC250		délka kanalizační přípojky PVC-KG DN 250/8,6mm, SN 12		m		15,72		2

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj																																																																																				dl_doč_zaj_p_OC100		délka dočasného zajištění podzemního potrubí OC DN 100		m		1		2

																																																																																																								dl_doč_zaj_p_OL_200		délka dočasného zajištění podzemního potrubí OC nebo LT DN<200		m		1		2

								Projektant:										IČ:																																																																																						pl_paž_zátaž_H400		plocha pažení zátažného hl<4m		m2		71,5		2

										Mackovič architecture s.r.o.								DIČ:																																																																																						tl_povrch_vrst_TYP05		tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění)		m		0,15		2

																																																																																																								tl_stěny_PVC200		tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 200, SN12		m		0		2

								Zpracovatel:										IČ:																																																																																						tl_písk_lože_pro_100		tloušťka pískového lože pro šířku rýhy 100cm		m		0,115		2

										 								DIČ:																																																																																						š_výk_rýh_100cm		šířka výkopu rýh pro hloubku 1,75m < h <= 4,00m zapažené (1,00m)		m		1		2

																																																																																																								tl_souvrs_RŠ_bet_100		tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1000) a podkl. bet. desky od dna potrubí		m		0,35		2

								Poznámka:																																																																																																š_výk_RŠ_1000		šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1000		m		2,5		2

																																																																																																								tl_stěny_PEMD_d50		tloušťka stěny potrubí PE-MD d50		m		0		2

																																																																																																								š_přesah_výk_pro_RŠ		šířka přesahu výkopu pro kanalizační šachty od vnějšího líce RŠ		m		0,6		2

																																																																																																								dl_start_jámy_společ		délka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku		m		0		2

								Cena bez DPH												0.00																																																																																				dl_cíl_jámy_společ		délka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku		m		0		2

																																																																																																								V_výk_dren_2000_ZAP		objem výkopu pro drenážní potrubí v rýze š>800-2000mm zapažené		m3		2,487		2

												Základ daně						Sazba daně		Výše daně																																																																																				hl_výk_čerp_jímka_50		hloubka výkopu pro čerpací jímku 0,50m		m		0,5		2

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00																																																																																				V_výk_šachet_ruč_H3		objem výkopku z hloubení šachet v hornině HI/3 - ručně		m3		0,246		2

										snížená		0.00						12.00%		0.00																																																																																				dl_protlak_VP		délka protlaku pro vodovodní přípojku		m		0		2

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00																																																																																				dl_protlak_KP		délka protlaku pro kanalizační přípojku		m		0		2

										sníž. přenesená		0.00						12.00%		0.00																																																																																				pl_paž_box_H400_Š120		plocha pažení pažícími boxy hl<4m, š<1,20m		m		131,146		2

										nulová		0.00						0.00%		0.00																																																																																				pl_paž_box_H400_Š250		plocha pažení pažícími boxy hl<4m, š<2,50m		m2		92,216		2

																																																																																																								V_lože_pod_potr		objem lože pod potrubí		m3		11,529		2

								Cena s DPH						v		CZK				0.00																																																																																				V_obsyp_R		objem obsypu redukovaný odpočtem objemu potrubí		m3		40,85		2

																																																																																																								dl_drenáže_celk		délka drenáže - celkem		m		75,69		2

																																																																																																								V_zásyp_celk		objem zásypu celkem		m3		144,122		2

																																																																																																								podíl_zásyp_z_kam		podíl zásypu výkopů z celkového objemu prováděných z dovezeného materiálu (kameniva)		%		0		2

																																																																																																								V_podsyp_32_63		objem podsypu ŠD - dno startovací a cílové jámy		m3		0		2

																																																																																																								V_podsyp_0_32_AŠ		objem hutněného štěrkového podsypu 0/32 pod kce AŠ - celkem		m3		4,416		2

																																																																																																								V_lože_písk_AŠ		objem pískového lože - kontaktní nehutněná vrstva pod kce AŠ - celkem		m3		0,958		2

																																																																																																								V_přebytku_výkopku		objem přebytku výkopku		m3		157,417		2

																																																																																																								V_obsyp_NR		objem obsypu neredukovaný odpočtem objemu potrubí		m3		42,073		2

								Projektant						Zpracovatel																																																																																										V_Bp_C12_15_desky		objem podkladního betonu C12/15 - desky pod potrubí		m3		2,246		2

																																																																																																								V_Bp_C20_25_desky		objem podkladního betonu C20/25 - desky pod potrubí		m3		4,788		2

																																																																																																								vně_d_RŠ_nová_DN1000		vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000		m		1,3		2

																																																																																																								vně_š_AŠ		vnější šířka kce AŠ		m		3,6		2

																																																																																																								vně_dl_AŠ		vnější délka kce AŠ		m		7		2

																																																																																																								vně_v_AŠ		vnější výška kce AŠ		m		2,6		2

																																																																																																								V_zásyp_výkopkem		objem zásypu výkopkem		m3		144,122		2

																																																																																																								vni_D_PVC200		vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 200, SN12		m		0		2

																																																																																																								V_zásyp_ŠP_vyčíslení		vyčíslení objemu zásypu štěrkopískem netříděným pro stanovení procenta z celkového objemu zásypu		m3		0		2

																																																																																																								vně_d_PEMD_d63		vnější průměr potrubí PE-MD d63		m		0		2

																																																																																																								tl_obsyp_nad_potr		tloušťka obsypu nad potrubím		m		0,3		2

								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko																																																																																				vně_d_PEMD_d50		vnější průměr potrubí PE-MD d50		m		0		2

																																																																																																								dl_dren_rýh_NEP_0800		délka drenáže - ve výkopu rýh nezapažených š<800mm		m		5,93		2

																																																																																																								tl_písk_lože_AŠ		tloušťka pískového lože pod kci šachty AŠ		m		0,03		2

																																																																																																								š_přesah_B_podkl_AŠ		šířka přesahu podkladního betonu pod kcí AŠ		m		0,3		2

								Objednavatel						Uchazeč																																																																																										tl_ŠD_podsyp_AŠ		tloušťka štěrkového podsypu pod kcí AŠ		m		0,12		2

																																																																																																								š_přesah_ŠD_podk_AŠ		šířka přesahu štěrkového podsypu pod kcí AŠ		m		0,5		2

																																																																																																								tl_B_podkl_RŠ_prefa		tloušťka betonové podkladní desky pod betonovými prefabrikovanými revizními šachtami		m		0,2		2

																																																																																																								š_přesah_zákl_RŠ_bet		šířka přesahu podkladní desky pod betonovými revizními šachtami		m		0,3		2

																																																																																																								poč_RŠ_dnoDN1000_bet		počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1000mm		kus		1		2

																																																																																																								tl_B_podklad_AŠ		tloušťka podkladního betonu pod kcí AŠ		m		0,15		2

																																																																																																								pl_bed_podkl_desek		plocha bednění podkladních a zajišťovacích kcí pro potrubí - desek		m2		7,268		2

																																																																																																								tl_stěny_AŠ		tloušťka stěny kce AŠ		m		0,15		2

																																																																																																								tl_stěny_LT_DN150		tloušťka stěny potrubí LT DN 150		m		0		2

																																																																																																								vni_d_LT_DN150		vnitřní průměr potrubí LT DN 150		m		0		2

																																																																																																								dl_dren_rýh_NEP_2000		délka drenáže - ve výkopu rýh nezapažených š>800-2000mm		m		44,89		2

								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko																																																																																				dl_doč_zaj_p_PL225		délka dočasného zajištění podzemního potrubí PVC DN 225		m		1		2

																																																																																																								dl_doč_zaj_p_PL_500		délka dočasného zajištění podzemního potrubí PLAST DN>200-500		m		1		2

																																																																																																								tl_paž_rýh		tloušťka pažení rýh		m		0,05		2

																																																																																																								vni_d_RŠ_nová_DN1000		vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000		m		1		2

																																																																																																								tl_paž_SC_jam		tloušťka pažení startovací a cílové jámy		m		0		2

																																																																																																								dl_ODTOK_PVC315		délka odtoku z nádrže PVC-KG DN 315/10,8mm, SN 12		m		8,1		2

						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ																																																																																																		dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75		délka výtlaku č.1 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		34,3		2

																																																																																																								dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75		délka výtlaku č.2 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		34,5		2

						Stavba:																																																																																																		dl_VÝTL_k_trys_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - hlavní potrubí		m		14,6		2

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE																																																																																														dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ1		m		4,4		2

						Objekt:																																																																																																		dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ2		m		4,4		2

										D.1.4.a - DOKUMENTACE TECHNOLOGIE																																																																																														dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ3		m		4,4		2

						Soupis:																																																																																																		dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75		délka výtlaku č.1 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		13,8		2

										D.1.4.a_10 - Dokumentace technologie																																																																																														dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75		délka výtlaku č.2 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		16,3		2

																																																																																																								tl_stěny_PE_d75		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d75		m		0,007		2

						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025																																																																																				vně_d_PE_d75		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d75		m		0,075		2

																																																																																																								vni_D_PVC250		vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 250, SN12		m		0,232		2

						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.																																																																																				tl_stěny_PVC250		tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 250, SN12		m		0,009		2

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 																																																																																				vně_D_PVC250		vnější průměr potrubí PVC-KG DN 250, SN12		m		0,25		2

																																																																																																								vni_D_PVC315		vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 315, SN12		m		0,293		2

						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]																																																																																				tl_stěny_PVC315		tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 315, SN12		m		0,011		2

																																																																																																								vně_D_PVC315		vnější průměr potrubí PVC-KG DN 3145, SN12		m		0,315		2

						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1										vně_d_RŠ_nová_DN1500		vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500		m		2,16		2

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00																																																																																				vni_d_RŠ_nová_DN1500		vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500		m		1,5		2

								    1 - Zemní práce												0.00																																																																																				š_výk_RŠ_1500		šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1500		m		3,36		2

								    2 - Zakládání												0.00																																																																																				poč_RŠ_dnoDN1500_bet		počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1500mm		m		1		2

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												0.00																																																																																				tl_souvrs_RŠ_bet_150		tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1500) a podkl. bet. desky od dna potrubí		m		0,45		2

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00																																																																																				V_rýh_nepažN_050		objem výkopku z hloubení rýh zapažených >20-50m3 (neredukovaný odpočtem stávajících kcí)		m3		42,38		2

								    8 - Vedení trubní dálková a přípojná												0.00																																																																																				V_výk_dren_2000_NEP		objem výkopu pro drenážní potrubí v rýze š>800-2000mm nezapažené		m3		4,489		2

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00																																																																																				V_rýh_nepažN_020		objem výkopku z hloubení rýh zapažených <20m3 (neredukovaný odpočtem stávajících kcí)		m3		15,694		2

								    997 - Doprava suti a vybouraných hmot												0.00																																																																																				V_výk_dren_0800_NEP		objem výkopu pro drenážní potrubí v rýze š<800mm nezapažené		m3		0,593		2

								    998 - Přesun hmot												0.00																																																																																				V_svi_přem_rýh		objem výkopku z hloubení rýh pro svislé přemístění hl.>4-8m		m3		5,993		2

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00																																																																																				tl_stěny_LT_DN200		tloušťka stěny potrubí LT DN 200		m		0		2

								    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod												0.00																																																																																				vni_d_LT_DN200		vnitřní průměr potrubí LT DN 200		m		0		2

								    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení												0.00																																																																																				vně_d_PE_d110		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110		m		0		2

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud												0.00																																																																																				tl_stěny_PE_d110		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d110		m		0		2

								    767 - Konstrukce zámečnické												0.00																																																																																				vně_d_PE_d40		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40		m		0		2

								OST - Ostatní												0.00																																																																																				tl_stěny_PE_d40		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d40		m		0		2

																																																																																																								vně_d_PE_d63		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d63		m		0,063		2

																																																																																																								tl_stěny_PE_d63		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d63		m		0,006		2

																																																																																																								vně_d_PE_d90		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90		m		0		2

																																																																																																								tl_stěny_PE_d90		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d90		m		0		2

																																																																																																								tl_písk_lože_pro_090		tloušťka pískového lože pro šířku rýhy 90cm		m		0,114		2

																																																																																																								tl_písk_lože_pro_080		tloušťka pískového lože pro šířku rýhy 80cm		m		0,112		2

						SOUPIS PRACÍ																																																																																																		š_výk_rýh_080cm		šířka výkopu rýh pro hloubku h < 1,30m nezapažené (0,80m)		m		0,8		2

																																																																																																								š_výk_rýh_090cm		šířka výkopu rýh pro hloubku 1,30m <= h <= 1,75m zapažené (0,90m)		m		0,9		2

						Stavba:																																																																																																		tl_povrch_vrst_TYP03		tloušťka povrchové vrstvy TYP 03 (asfalt + podklad - chodník)		m		0,23		2

										VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE																																																																																														tl_povrch_vrst_TYP06		tloušťka povrchové vrstvy TYP 06 (dlažba z kostek + podklad - silniční komunikace)		m		0,44		2

						Objekt:

										D.1.4.a - DOKUMENTACE TECHNOLOGIE

						Soupis:

										D.1.4.a_10 - Dokumentace technologie



						Místo:						Milovice						Datum:		5. 8. 2025



						Zadavatel:						Město Milovice						Projektant:		Mackovič architecture s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				29.12269				0.11618																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				29.03548				0.11618																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.61981				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00003		0.00576		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98809143

								VV				dle TZ - pro případné odvádění srážkových vod v prostoru výkopu - mobilní čerpací technika, odhad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				rýhy pro potrubí a šachty																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				9*8				72.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				jáma pro armaturní šachtu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				15*8				120.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		poč_hod_čerp_srážky		Mezisoučet				192.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				pro případné snižování HPV v prostoru výkopu - mobilní čerpací technika, odhad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				24*0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		poč_hod_čerp_HPV		Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				192.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				rýhy pro potrubí - propočet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63/10*8*0,45				2.023																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_KAN_PŘÍP_PVC250/3*8*0,45				18.864																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_ODTOK_PVC315/3*8*0,45				9.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75/10*8*0,45				12.348																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75/10*8*0,45				12.420																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75/10*8*0,45				4.968																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75/10*8*0,45				5.868																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				66.211																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

						2		K		115101301		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		den		66.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		334938997

								VV				mobilní čerpací technika, odhad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(90*100"%"/100)-(poč_hod_čerp_srážky/8+poč_hod_čerp_HPV/24)				66.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				66.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		119001401		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00868		0.00868		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-889142027

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.4																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"007,24m, plynovod nízkotlaký OC DN 100:" š_výk_rýh_100cm				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_doč_zaj_p_OC100		Mezisoučet				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_doč_zaj_p_OL_200		Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		119001406		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00868		0.00868		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		948438192

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"000,00m, napojení na stávající vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_090cm#																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.4																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"009,82m, vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_100cm				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_doč_zaj_p_PL225		Mezisoučet				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_doč_zaj_p_PL_500		Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		119001421		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.900				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.03690		0.07011		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1431574154

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"002,85m, el. vedení NN:" š_výk_rýh_090cm				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.4																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"013,08m, el. vedení NN:" š_výk_rýh_100cm				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_doč_zaj_kab_do_3		Součet				1.900																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		131251204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		73.495				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1191053658

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_jáma_AŠ*š_jáma_AŠ*dl_jáma_AŠ				108.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_jam_zapažN_0500		Mezisoučet				108.240																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- 0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_jam_zapaž_0500		Součet				108.240																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500*podíl_zem_pr_skup_3*podíl_zem_pr_strojně				73.495																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				73.495																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		131351204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		31.498				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2070618966

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500*podíl_zem_pr_skup_4*podíl_zem_pr_strojně				31.498																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				31.498																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		131213711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.273				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1831992834

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500*podíl_zem_pr_skup_3*podíl_zem_pr_ručně				2.273																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.273																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		131313711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.974				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1788661986

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500*podíl_zem_pr_skup_4*podíl_zem_pr_ručně				0.974																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.974																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1409474727

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.8, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,00+1,04)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_080cm				0.570																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,04+0,60)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-002,40)*š_výk_rýh_080cm				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,60+0,55)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(006,00-002,40)*š_výk_rýh_080cm				1.567																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,55+0,58)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(010,30-006,00)*š_výk_rýh_080cm				1.837																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,58+0,60)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,60-010,30)*š_výk_rýh_080cm				1.923																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,55+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.985																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,58+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				2.038																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,60+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				2.073																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,60+0,92)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,60+0,92)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,92+0,86)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				1.601																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_rýh_nepažN_020		Mezisoučet				15.694																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_0800				0.593																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_dren_0800_NEP		Mezisoučet				0.593																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_rýh_nepaž_020		Součet				16.287																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_3				10.656																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_0800*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_3				0.403																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.059																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		132351101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3		4.740				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1382861531

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.8, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_4				4.567																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_0800*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_4				0.173																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.740																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.342				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1830661964

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.8, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_3				0.330																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_0800*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_3				0.012																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.342																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		132312131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.146				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		223834115

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.8, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_4				0.141																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_0800*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_4				0.005																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.146																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1542455377

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,10+1,07)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_100cm				0.761																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,07+1,11)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-002,40)*š_výk_rýh_100cm				2.124																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,11+1,05)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(018,80-004,40)*š_výk_rýh_100cm				15.149																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,05+0,99)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(025,70-018,80)*š_výk_rýh_100cm				6.845																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,99+1,04)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(034,10-025,70)*š_výk_rýh_100cm				8.291																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,04+1,01)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(034,40-034,10)*š_výk_rýh_100cm				0.299																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,86+0,77)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				5.037																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,77+0,79)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				2.030																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,79+0,86)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.638																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((0,86+1,00)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.451																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,00+0,00)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.755																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_rýh_nepažN_050		Mezisoučet				42.380																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_2000				4.489																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_dren_2000_NEP		Mezisoučet				4.489																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_rýh_nepaž_050		Součet				46.869																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_3				28.776																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_2000*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_3				3.048																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				31.824																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		132351252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3		m3		13.639				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2028377669

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_4				12.333																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_2000*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_4				1.306																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				13.639																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		K		132212331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.984				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1417063304

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_3				0.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_2000*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_3				0.094																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.984																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		132312331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.421				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-535633182

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_4				0.381																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_2000*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_4				0.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.421																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		K		132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		849143797

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP06)*(000,94-000,00+dl_přesahu_výk_ZU_KU)*š_výk_rýh_090cm				1.659																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP03)*(004,15-000,94)*š_výk_rýh_090cm				4.305																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP05)*(005,62-004,15)*š_výk_rýh_090cm				2.077																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(š_výk_RŠ_1000/2)*(š_výk_RŠ_1000)-pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2*4,35/2				10.426																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((4,30+3,86)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(003,42-000,00-š_výk_RŠ_1000/2)*š_výk_rýh_100cm				8.168																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,86+3,62)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(005,25-003,42)*š_výk_rýh_100cm				6.266																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,62+3,40)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(007,24-005,25)*š_výk_rýh_100cm				6.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,40+3,09)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(009,82-007,24)*š_výk_rýh_100cm				7.557																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,09+2,98)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(010,82-009,82)*š_výk_rýh_100cm				2.719																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,98+2,72)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP03)*(013,08-010,82)*š_výk_rýh_100cm				6.201																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,72+2,59)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP03)*(014,18-013,08)*š_výk_rýh_100cm				2.804																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,59+2,53)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,68-014,18-š_výk_RŠ_1000/2)*š_výk_rýh_100cm				-1.901																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ-Parshall:" (2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*š_výk_RŠ_1000*2,14				14.606																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ:" (3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150-tl_povrch_vrst_TYP05)*(š_výk_RŠ_1500)^2				45.271																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,77+2,66)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_100cm				-0.753																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,66+2,63)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,78-001,40)*š_výk_rýh_100cm				0.996																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,63+2,46)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(003,50-001,78)*š_výk_rýh_100cm				4.336																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,46+2,41)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,20-003,50)*š_výk_rýh_100cm				1.688																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,41+1,30)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP05)*(005,98-004,10)*š_výk_rýh_100cm				3.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,30+0,00)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				1.189																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_rýh_zapažN_500		Mezisoučet				127.410																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				0.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_ZAP_2000				2.487																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_dren_2000_ZAP		Mezisoučet				2.487																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_rýh_zapaž_500		Součet				129.897																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_3				86.511																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_ZAP_2000*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_3				1.689																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				88.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		37.800				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2094771073

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				výkop vč. lože - odečet povrchů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_4				37.076																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_ZAP_2000*podíl_zem_pr_strojně*podíl_zem_pr_skup_4				0.724																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				37.800																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		K		132212221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.728				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-186167898

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_3				2.676																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_ZAP_2000*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_3				0.052																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.728																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		132312221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		1.169				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-724414582

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ruční dokopávky - 3%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_4				1.147																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_ZAP_2000*podíl_zem_pr_ručně*podíl_zem_pr_skup_4				0.022																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.169																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		133212811		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2		m3		0.246				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1113092457

								VV				pro odvádění srážkových vod, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				čerpací jímka pro:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50*2				0.071																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_výk_šachet_ruč_H3		Součet				0.246																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		139001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		m3		9.119				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1080897745

								VV				podzemní potrubí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"000,00m, napojení na stávající vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_090cm*(0,225+2*0,50)*(0,225+0,50+1,00)				1.902																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.4																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"007,24m, plynovod nízkotlaký OC DN 100:" š_výk_rýh_100cm*(0,100+2*0,50)*(0,100+0,50+1,00)				1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"009,82m, vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_100cm*(0,225+2*0,50)*(0,225+0,50+1,00)				2.113																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				podzemní vedení - kabely:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"002,85m, el. vedení NN:" š_výk_rýh_090cm*(0,100+2*0,50)*(0,100+0,50+1,00)				1.584																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle zákresu do výkresu č.2, č.4																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"013,08m, el. vedení NN:" š_výk_rýh_100cm*(0,100+2*0,50)*(0,100+0,50+1,00)				1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.119																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		K		151201201		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m		m2		71.500				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00149		0.10654		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2133223433

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_jáma_AŠ*(š_jáma_AŠ+dl_jáma_AŠ)*2				71.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_paž_zátaž_H400		Součet				71.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		K		151201211		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m		m2		71.500				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1425477638

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_paž_zátaž_H400				71.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				71.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						26		K		151201401		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m		m2		71.500				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00405		0.28958		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		204094173

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_paž_zátaž_H400				71.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				71.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						27		K		151201411		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení zátažném, hloubky do 4 m		m2		71.500				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2008500526

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pl_paž_zátaž_H400				71.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				71.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		K		151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00058		0.07606		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-943970514

								VV				pažení výkopů rýh pro potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090)*(000,94-000,00+dl_přesahu_výk_ZU_KU)*2				4.954																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090)*(004,15-000,94)*2				11.042																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090)*(005,62-004,15)*2				5.057																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*((š_výk_RŠ_1000/2)*2+š_výk_RŠ_1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)#																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((4,30+3,86)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(003,42-000,00-š_výk_RŠ_1000/2)*2				18.245																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,86+3,62)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(005,25-003,42)*2				14.142																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,62+3,40)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(007,24-005,25)*2				14.463																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,40+3,09)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(009,82-007,24)*2				17.384																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((3,09+2,98)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(010,82-009,82)*2				6.318																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,98+2,72)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(013,08-010,82)*2				13.442																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,72+2,59)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(014,18-013,08)*2				6.114																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,59+2,53)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(014,68-014,18-š_výk_RŠ_1000/2)*2				-4.026																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ-Parshall:" (2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*(2,14*2+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)#																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ:" (3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150)*(š_výk_RŠ_1500*4)-(š_výk_rýh_100cm*2,73+š_výk_rýh_100cm*1,17+š_výk_rýh_080cm*1,10)#																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,77+2,66)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(001,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*2				-1.591																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,66+2,63)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(001,78-001,40)*2				2.106																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,63+2,46)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(003,50-001,78)*2				9.188																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,46+2,41)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(004,20-003,50)*2				3.585																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((2,41+1,30)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_090)*(005,98-004,10)*2				7.445																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((1,30+0,00)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_080)*(008,10-005,98)*2				3.278																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_paž_box_H400_Š120		Součet				131.146																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00059		0.05441		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1419995365

								VV				pažení výkopů rýh pro potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*((š_výk_RŠ_1000/2)*2+š_výk_RŠ_1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)				24.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ-Parshall:" (2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*(2,14*2+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)				16.646																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ:" (3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150)*(š_výk_RŠ_1500*4)-(š_výk_rýh_100cm*2,73+š_výk_rýh_100cm*1,17+š_výk_rýh_080cm*1,10)				51.130																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_paž_box_H400_Š250		Součet				92.216																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		151811231		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1285602609

								VV				pl_paž_box_H400_Š120				131.146																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				131.146																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						31		K		151811232		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-636191213

								VV				pl_paž_box_H400_Š250				92.216																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				92.216																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						32		K		161151103		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		4.195				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1177751412

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(š_výk_RŠ_1000/2)^2-pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2/2				5.993																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_svi_přem_rýh		Součet				5.993																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				dle CS ÚRS, Příloha č.5, tab. II - objem rýhy <100m3 => procento z celkového objemu 100% pro svislé přemístění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_svi_přem_rýh*1,00*podíl_zem_pr_skup_3				4.195																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.195																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						33		K		161151113		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		1.798				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2064246296

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle CS ÚRS, Příloha č.5, tab. II - objem rýhy <100m3 => procento z celkového objemu 100% pro svislé přemístění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_svi_přem_rýh*1,00*podíl_zem_pr_skup_4				1.798																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.798																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						34		K		162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1842971580

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				objem výkopku na meziskládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				objem výkopů neredukovaných odpočtem původních kcí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500*podíl_zem_pr_skup_3				89.187																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050*podíl_zem_pr_skup_3				29.666																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020*podíl_zem_pr_skup_3				10.986																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500*podíl_zem_pr_skup_3				75.768																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_šachet_ruč_H3				0.246																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_ZAP*podíl_zem_pr_skup_3				1.741																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_NEP*podíl_zem_pr_skup_3				3.142																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_0800_NEP*podíl_zem_pr_skup_3				0.415																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				211.151																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				část objemu výkopku z meziskládky k zpětným zásypům:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_zásyp_výkopkem*podíl_zem_pr_skup_3				100.885																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				100.885																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				312.036																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						35		K		162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2062501806

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				objem výkopku na meziskládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				objem výkopů neredukovaných odpočtem původních kcí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500*podíl_zem_pr_skup_4				38.223																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050*podíl_zem_pr_skup_4				12.714																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020*podíl_zem_pr_skup_4				4.708																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500*podíl_zem_pr_skup_4				32.472																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_ZAP*podíl_zem_pr_skup_4				0.746																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_NEP*podíl_zem_pr_skup_4				1.347																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_0800_NEP*podíl_zem_pr_skup_4				0.178																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				90.388																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				část objemu výkopku z meziskládky k zpětným zásypům:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_zásyp_výkopkem*podíl_zem_pr_skup_4				43.237																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				43.237																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				133.625																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						36		K		162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1171545057

								VV				kamenivo pro lože pod potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_lože_pod_potr				11.529																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro obsyp potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_obsyp_R				40.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro drenážní potrubí  (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_drenáže_celk*pl_řez_rýha_drén"m3/m"				7.569																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro zásyp 0% celkového objemu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_zásyp_celk*podíl_zásyp_z_kam				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro štěrkové lože dna startovací a cílové jámy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_podsyp_32_63				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro podkladní vrstvy pod AŠ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_podsyp_0_32_AŠ				4.416																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_lože_písk_AŠ				0.958																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				65.322																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						37		K		162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		110.192				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-878893082

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				přebytek výkopku k uložení na finální skládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku*podíl_zem_pr_skup_3				110.192																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				110.192																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						38		K		162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 		m3		1,763.070				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		659012607

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				přebytek výkopku k uložení na finální skládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku*podíl_zem_pr_skup_3*16				1,763.070																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,763.070																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						39		K		162751137		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		47.225				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-955592115

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				přebytek výkopku k uložení na finální skládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku*podíl_zem_pr_skup_4				47.225																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				47.225																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						40		K		162751139		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 		m3		755.602				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1219068973

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				přebytek výkopku k uložení na finální skládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku*podíl_zem_pr_skup_4*16				755.602																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				755.602																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						41		K		167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		211.077				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1617499053

								VV				skupina 3 - 70%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				část objemu výkopku na meziskládce k vodorovnému přemístění k zpětným zásypům:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_zásyp_výkopkem*podíl_zem_pr_skup_3				100.885																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				přebytek výkopku na meziskládce k vodorovnému přemístění a uložení na  finální skládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku*podíl_zem_pr_skup_3				110.192																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				211.077																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						42		K		167151112		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5		m3		90.462				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		602003476

								VV				skupina 4 - 30%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				část objemu výkopku na meziskládce k vodorovnému přemístění k zpětným zásypům:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_zásyp_výkopkem*podíl_zem_pr_skup_4				43.237																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				přebytek výkopku na meziskládce k vodorovnému přemístění a uložení na  finální skládku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku*podíl_zem_pr_skup_4				47.225																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				90.462																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						43		K		167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1570935745

								VV				kamenivo pro lože pod potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_lože_pod_potr				11.529																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro obsyp potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_obsyp_R				40.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro drenážní potrubí  (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_drenáže_celk*pl_řez_rýha_drén"m3/m"				7.569																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro zásyp 0% celkového objemu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_zásyp_celk*podíl_zásyp_z_kam				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro štěrkové lože dna startovací a cílové jámy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_podsyp_32_63				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				kamenivo pro podkladní vrstvy pod AŠ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_podsyp_0_32_AŠ				4.416																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_lože_písk_AŠ				0.958																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				65.322																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						44		K		171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		456661933

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63*š_výk_rýh_090cm				5.058																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)*š_výk_rýh_100cm				13.770																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ-Parshall:" š_výk_RŠ_1000*2,14				5.350																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ:" š_výk_RŠ_1500*š_výk_RŠ_1500				11.290																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				4.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				1.908																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				((dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				33.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.8, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(dl_VÝTL_k_trys_PE75-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_080cm				10.816																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75)*š_výk_rýh_080cm				3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				1.864																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				6.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				2.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				1.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				š_jáma_AŠ*dl_jáma_AŠ				39.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				153.076																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						45		K		171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		283.351				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1422293226

								VV				přebytek výkopku na finální skládce																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku*1,80"t/m3"				283.351																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				283.351																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						46		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		157.417				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2085479505

								VV				přebytek výkopku na finální skládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_přebytku_výkopku				157.417																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				157.417																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						47		K		174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1345418106

								VV				předpoklad zásypu výkopkem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.3-10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				zásyp výkopů (rýh) pro potrubí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				objem výkopů neredukovaných odpočtem původních kcí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500				127.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050				42.380																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020				15.694																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500				108.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_šachet_ruč_H3				0.246																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_ZAP				2.487																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_NEP				4.489																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_0800_NEP				0.593																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu nových kcí:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_lože_pod_potr				-11.529																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_obsyp_NR				-42.073																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_Bp_C12_15_desky				-2.246																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_Bp_C20_25_desky				-4.788																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_podsyp_0_32_AŠ				-4.416																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_lože_písk_AŠ				-0.958																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_podsyp_32_63				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_výk_dren_2000_ZAP				-2.487																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_výk_dren_2000_NEP				-4.489																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_výk_dren_0800_NEP				-0.593																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ prefabrikované																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ-Parshall:" - pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2*(2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP05)				-3.624																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"RŠ:" - pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)^2*(3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150-tl_povrch_vrst_TYP05)				-14.694																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				armaturní šachta																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- vně_š_AŠ*vně_dl_AŠ*vně_v_AŠ				-65.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_zásyp_celk		Součet				144.122																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				předpoklad cca 17% podílu objemu zásypu štěrkopískem netříděným zásypovým																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV		V_zásyp_štěrkopískem		V_zásyp_celk*podíl_zásyp_z_kam				0.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad cca 83% podílu objemu zásypu výkopkem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV		V_zásyp_výkopkem		V_zásyp_celk*(1-podíl_zásyp_z_kam)				144.122																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				144.122																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				bilance výkopku:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				objem výkopů neredukovaných odpočtem původních kcí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_zapažN_500				127.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_050				42.380																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_rýh_nepažN_020				15.694																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_jam_zapažN_0500				108.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_šachet_ruč_H3				0.246																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				drenážní potrubí DN 100 (v případě výskytu podzemní vody)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_ZAP				2.487																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_2000_NEP				4.489																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				V_výk_dren_0800_NEP				0.593																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				zásyp výkopkem:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- V_zásyp_celk*(1-podíl_zásyp_z_kam)				-144.122																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_přebytku_výkopku		Mezisoučet				157.417																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

						48		K		174251109		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny		m3		144.122				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		908757120

								VV				předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V_zásyp_výkopkem				144.122																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				144.122																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						49		K		175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1304695963

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d63+tl_obsyp_nad_potr)*dl_VOD_PŘÍP_PE63*š_výk_rýh_090cm				1.836																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PVC250+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)*š_výk_rýh_100cm				7.574																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PVC315+tl_obsyp_nad_potr)*(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				3.014																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PVC315+tl_obsyp_nad_potr)*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				1.173																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*((dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				12.495																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.8, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_k_trys_PE75-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_080cm				4.056																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				0.699																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				2.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				1.013																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.188																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				křížení se stávajícími podzemními potrubími:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,100+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_p_OC100				0.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,225+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_p_PL225				0.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				křížení se stávajícími podzemními vedeními:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,100+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_kab_do_3				0.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_obsyp_NR		Mezisoučet				42.073																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				odpočet objemu potrubí (pro DN>180)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- pi*(vně_D_PVC250/2)^2*(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)				-0.676																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- pi*(vně_D_PVC315/2)^2*(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)				-0.382																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				- pi*(vně_D_PVC315/2)^2*(008,10-005,98)				-0.165																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				-1.223																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		V_obsyp_R		Součet				40.850																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		M		5834413391R		štěrkodrť frakce 0/16		t		81.700				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1456899966

								VV				40,85*2 "Přepočtené koeficientem množství				81.700																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				0.33985				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						51		K		212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00449		0.33985		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		550703381

								VV				pro odvádění srážkové vody																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				délka v rýze zapažené (š. rýhy >800-2000mm):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63+dl_přesahu_výk_ZU_KU				6.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_KAN_PŘÍP_PVC250-š_výk_RŠ_1000/2-2,14				12.330																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_ODTOK_PVC315-š_výk_RŠ_1500/2				6.420																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_dren_rýh_ZAP_2000		Mezisoučet				24.870																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				délka v rýze nezapažené (š. rýhy >800-2000mm):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-š_výk_RŠ_1500/2				32.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				souběh dvou potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75-4,13				12.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_dren_rýh_NEP_2000		Mezisoučet				44.890																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				délka v rýze nezapažené (š. rýhy  <800mm)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,80				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,13				4.130																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_dren_rýh_NEP_0800		Mezisoučet				5.930																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_drenáže_celk		Součet				75.690																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						52		K		271562211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm		m3		0.958				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1310477504

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pískové lože - kontaktní nehutněná vrstva tl. 30mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_AŠ*(vně_š_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)*(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)				0.958																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_lože_písk_AŠ		Součet				0.958																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		271572211R1		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 mm		m3		4.416				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1737250079

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hutněný štěrkový podsyp tl. 120mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_ŠD_podsyp_AŠ*(vně_š_AŠ+2*š_přesah_ŠD_podk_AŠ)*(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_ŠD_podk_AŠ)				4.416																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_podsyp_0_32_AŠ		Součet				4.416																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				0.26360				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						54		K		355949001R		Parshallův žlab P1		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.01500		0.01500		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		152229330

								VV				dle TZ, výkresu č.4, č.12																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						55		K		359901111		Vyčištění stok jakékoliv výšky		m		23.820				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		942004529

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_KAN_PŘÍP_PVC250				15.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_ODTOK_PVC315				8.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				23.820																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						56		K		359901211		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace		m		23.820				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1833514172

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_KAN_PŘÍP_PVC250				15.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_ODTOK_PVC315				8.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				23.820																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		389381001R		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí		m3		0.094				0.00								základní				0.00000		2.64468		0.24860		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-698343832

								VV				dle výkresu č.12																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall - dobetonování kapsy pod Parshallovým žlabem v tl. 120mm, beton C30/37, XA1, XC4, XF3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pi*(vni_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2*0,12				0.094																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.094																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				0.32811				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						58		K		451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		198417077

								VV				dle výkresu č.3, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_090*dl_VOD_PŘÍP_PE63*š_výk_rýh_090cm				0.577																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.4, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)*š_výk_rýh_100cm				1.584																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.5, 10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				0.564																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_090*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				0.218																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.6, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*((dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				3.832																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.8, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_k_trys_PE75-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_080cm				1.211																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75)*š_výk_rýh_080cm				0.394																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				0.394																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				0.394																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.7, 9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_080*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.161																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí 2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_080*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.161																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_080*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				0.209																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				0.736																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				0.311																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.092																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.058																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_písk_lože_pro_100*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.184																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				křížení se stávajícími podzemními potrubími:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(tl_písk_lože_pro_100*š_výk_rýh_100cm)*dl_doč_zaj_p_OC100				0.115																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(tl_písk_lože_pro_100*š_výk_rýh_100cm)*dl_doč_zaj_p_PL225				0.115																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				křížení se stávajícími podzemními vedeními:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(tl_písk_lože_pro_100*š_výk_rýh_100cm)*dl_doč_zaj_kab_do_3				0.219																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_lože_pod_potr		Součet				11.529																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						59		K		452112112		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky do 100 mm		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.08742		0.17484		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		404412384

						60		M		59224184		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.02800		0.02800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		689851336

								VV				dle TZ, výkresu č.12, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						61		M		59224187		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.06800		0.06800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1020289016

								VV				dle TZ, výkresu č. 15, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						62		K		452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-864178019

								VV				dle výkresu č.12																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1000mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)^2*poč_RŠ_dnoDN1000_bet				0.722																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.14																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1500mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1500+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)^2*poč_RŠ_dnoDN1500_bet				1.524																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_Bp_C12_15_desky		Součet				2.246																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						63		K		452311151		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25		m3		4.788				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1048850922

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				podkladní beton tl. 150mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_B_podklad_AŠ*(vně_š_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)*(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)				4.788																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		V_Bp_C20_25_desky		Součet				4.788																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						64		K		452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00788		0.05727		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1879190392

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				podkladní beton tl. 150mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_B_podklad_AŠ*((vně_š_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)+(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ))*2				3.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.12																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1000mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)*4*poč_RŠ_dnoDN1000_bet				1.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.14																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1500mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1500+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)*4*poč_RŠ_dnoDN1500_bet				2.208																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_bed_podkl_desek		Součet				7.268																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						65		K		452351112		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění		m2		7.268				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		192492963

								VV				pl_bed_podkl_desek				7.268																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.268																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		8		Vedení trubní dálková a přípojná								0.00												0.00000				27.43618				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						66		K		871211211		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm		m		5.620				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-575200426

								VV				dle TZ, výkresu č.3, č.11																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63				5.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.620																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						67		M		28613503		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm		m		5.704				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00105		0.00599		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1136911883

								VV				5,62*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				5.704																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						68		K		871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1540241024

								VV				dle TZ, výkresu č.8, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_k_trys_PE75				14.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.6, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75				34.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75				34.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.7, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75				13.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75				16.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				126.700																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						69		M		28613590		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 75x4,5mm		m		128.601				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00102		0.13117		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-768263873

								VV				126,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				128.601																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						70		K		871363123		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250		m		15.720				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00002		0.00031		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		977405320

								VV				dle TZ, výkresu č.4																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_KAN_PŘÍP_PVC250				15.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.720																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						71		M		28611108		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12		m		16.192				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.01052		0.17034		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-123660727

								VV				15,72*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				16.192																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						72		K		871373123		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315		m		8.100				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00002		0.00016		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		560812382

								VV				dle TZ, výkresu č.5																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_ODTOK_PVC315				8.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				8.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						73		M		28611109		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12		m		8.343				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.01662		0.13866		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-937790163

								VV				8,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				8.343																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						74		K		877231101		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 75		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1924945130

						75		M		2861497491R		elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00017		0.00051		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2036540323

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				vytvoření trysky na odbočce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				vytvoření trysky na odbočce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				vytvoření trysky na odbočce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						76		M		2861497791R		elektroredukce PE 100 PN16 D 75-63mm		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00017		0.00051		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-736903648

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				vytvoření trysky na odbočce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				vytvoření trysky na odbočce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				vytvoření trysky na odbočce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						77		K		877231113		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 75		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1348677392

						78		M		28614959		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 75mm		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00091		0.00273		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-595464832

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.8, č.17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						79		K		877231118		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 75		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-979530168

						80		M		28615024		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm KIT		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00038		0.00038		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1298870692

								VV				dle TZ, výkresu č.2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						81		K		877231201		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 75		kus		10.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1996236059

						82		M		2861489690R		oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 d 75mm		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.00060		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98406024

								VV				dle TZ, výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						83		M		2861489691R		oblouk 45° SDR17 PE 100 PN10 d 75mm		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.00060		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1555368596

								VV				dle TZ, výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						84		M		2861486691R		oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 d 75mm		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00040		0.00160		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1314185298

								VV				dle TZ, výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						85		M		2861488091R		oblouk 90° SDR17 PE 100 PN10 d 75mm		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00050		0.00100		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1141578079

								VV				dle TZ, výkresu č.2, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						86		K		877360310		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1392783732

						87		M		28611370		koleno kanalizační PVC KG 250x30°		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00234		0.00234		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		393312611

								VV				dle TZ, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						88		K		877360330		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-58633153

						89		M		28651075		přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00190		0.00190		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1705569995

								VV				předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				před napojením na RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						90		K		877360440		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00010		0.00010		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-215714629

						91		M		28651084		vložka šachtová kanalizační PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 250		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00190		0.00190		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1634967951

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pro napojení přípojky do dna stávající koncové revizní šachty 115																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						92		K		879221111		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00163		0.00163		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1662356913

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						93		K		891211321		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00061		0.00061		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1558231703

								VV				dle TZ, výkresu č.11																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						94		M		4222135104R		šoupátko ISO pro domovní vodovodní přípojky z tvárné litiny DN 6/4" s vnějším a vnitřním závitem vně d=50, d2=2" a integrovaným ISO hrdlem d3=2"		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00484		0.00484		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1257250687

						95		M		4229108404R		souprava zemní teleskopická pro šoupátka domovních přípojek se šroubovým napojením DN 3/4"-2" (krytí potrubí 1,30-1,80m)		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00340		0.00340		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1461837290

						96		K		891369111R		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 225		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1834933625

						97		M		42273574		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 225-2"		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00960		0.00960		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-877831970

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.11																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						98		K		892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		246631896

								VV				dle TZ, výkresu č.3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63				5.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.8																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_k_trys_PE75				14.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.6																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75				34.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75				34.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.7																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75				13.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75				16.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.320																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						99		K		892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-257848494

								VV				dle TZ, výkresu č. 3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63				5.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.8																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_k_trys_PE75				14.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.6																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75				34.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75				34.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.7																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75				13.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75				16.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.320																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						100		K		892362121		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250		úsek		2.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00031		0.00062		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1046040232

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						101		K		892372111		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300		kus		7.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.45937		3.21559		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1033203046

								VV				dle TZ, výkresu č. 3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.8																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.6																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.7																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						102		K		892372121		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300		úsek		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00031		0.00031		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1894293052

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						103		K		8934699R		Prefabrikovaná armaturní šachta vnějších rozměrů 7000x3600x2600mm (LxŠxV) vč. poplastovaných stupadel a otvorů pro napojení potrubí		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		3.71000		3.71000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1074039669

								VV				dle výkresu č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				V CENĚ JE ZAHRNUTO:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- doprava výrobku na stavbu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- spojovací a těsnící materiál																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- poplastovaná stupadla																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- prostupy pro napojení potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- kompletace výrobku na stavbě																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- jeřáb s nosností do 70t pro kompletaci - rozpatkování po delší straně																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- výkopové práce																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- zajištění výkopu proti sesuvu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- skladba podkladních vrstev: štěrkový podsyp 0/32 tl. 120mm, podkladní beton C20/25 tl. 150mm, pískové lože 0/4 tl. 30mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- dodávka vody a elektrické energie potřebné pro kompletaci výrobků																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- čerpání vody z výkopů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- vytýčení poloh, zkouška vodotěsnosti na stavbě - zabezpečení vody a uzavíracích balónů, nátěry proti spodní vodě																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- statický výpočet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- zajištění sjízdnosti terénu pro nájezd kamionů a jeřábu ke stavební jámě, prostor pro rozpatkování jeřábu cca 10x10 m + manipulační prostor																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- jeřáb vyšší nosnosti pro složení a uložení výrobku na stavbě																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- zajištění kompletace pod VN nebo VVN																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- dodávka vody a napuštění nádrže																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- vstupní komíny a poklopy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- segmentové těsnění prostupů pro napojení potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- spádování dna																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				- vnitřní obklady a nátěry																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

						104		K		894410103		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.41948		0.41948		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1545597296

						105		M		59224339		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		2.10000		2.10000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1820274709

								VV				dle TZ, výkresu č.12, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						106		M		59224348		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00200		0.00200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1419261685

								VV				dle TZ, výkresu č.12, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						107		K		894410121		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1400 mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.28224		1.28224		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-714166137

						108		M		59224549		dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 140cm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		8.90000		8.90000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1401454218

								VV				dle TZ, výkresu č.13, č.14, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-čerpací																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						109		M		59224342		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00400		0.01200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		626501036

								VV				dle TZ, výkresu č.13, č.14, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-čerpací																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						110		K		894410211		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00989		0.00989		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		808260710

						111		M		59224160		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.25400		0.25400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		160457451

								VV				dle TZ, výkresu č.12, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						112		K		894410212		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00989		0.00989		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1659503830

						113		M		59224161		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.50600		0.50600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		279528548

								VV				dle TZ, výkresu č.12, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						114		K		894410232		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.01218		0.01218		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1229792126

						115		M		59224312		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.58500		0.58500		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1865279686

								VV				dle TZ, výkresu č.12, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						116		K		894410243		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1500, výšky 1000 mm		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.02394		0.04788		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1082272661

						117		M		59224438		skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm stupadla poplastovaná		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.74000		3.48000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-494287829

								VV				dle TZ, výkresu č.13, č.14, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-čerpací																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						118		K		894410304		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.01935		0.01935		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1533777903

						119		M		59224543		deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		1.56000		1.56000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		551543689

								VV				dle TZ, výkresu č.13, č.14, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-čerpací																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						120		K		894812201R		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s uzavřenými hrdly (neproříznuté)		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.05803		0.17409		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		672145824

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.8, č.17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						121		K		894812231		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.01136		0.02272		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		854253726

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.8, č.17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,50				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,50				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						122		K		894812249		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1295176870

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.8, č.17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						123		K		894812257		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00268		0.00804		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1099943955

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.8, č.17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						124		K		894812611R		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty pro potrubí PE d 75		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00024		0.00216		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1746348909

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.8, č.17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						125		K		895971R		Vystrojení čerpací jímky z drenážní trubky v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 300 vč. opláštění geotextilií		m		3.500				0.00								základní				0.00000		0.02091		0.07319		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1765516763

								VV				pro odvádění srážkových vod, předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				čerpací jímka pro:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_výk_čerp_jímka_50				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_výk_čerp_jímka_50				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_výk_čerp_jímka_50				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_výk_čerp_jímka_50				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_výk_čerp_jímka_50				0.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hl_výk_čerp_jímka_50*2				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						126		K		899102112		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.09000		0.27000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-998931026

						127		M		2866193291R		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 vodotěsný uzamykatelný		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.06000		0.18000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-521681251

								VV				dle TZ, výkresu č.12, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-Parshall																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.13, č.14, Výpisu šachet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-čerpací																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č. 15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						128		K		899401112		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.04000		0.04000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1941961314

								VV				dle TZ, výkresu č.11																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						129		M		4229135302R		poklop litinový uliční tuhý pro armatury domovních vodovodních přípojek težký		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00710		0.00710		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1844155994

						130		M		5623063601R		deska podkladová univerzální pro uliční poklopy šoupátkové a armatur vodovodních přípojek		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00060		0.00060		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-26628352

						131		K		899712111		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00033		0.00033		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-766274076

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						132		K		899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00020		0.02736		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1787837659

								VV				dle TZ, výkresu č.3, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63*1,3				7.306																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.8, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_k_trys_PE75*1,1				16.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75*1,1				4.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75*1,1				4.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75*1,1				4.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.6, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75				34.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75				34.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.7, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75				13.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75				16.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				136.786																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						133		K		899721119R		Propojení signalizačního vodiče pájením		soub		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00019		0.00247		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1138317436

								VV				předpoklad																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				13.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						134		K		899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00013		0.02081		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2083021645

								VV				dle TZ, výkresu č.3, č.9, č.11																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VOD_PŘÍP_PE63				5.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.4, č.10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_KAN_PŘÍP_PVC250				15.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.5, č.10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_ODTOK_PVC315				8.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.8, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				hlavní potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_k_trys_PE75				14.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				odbočka k trysce z OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.6, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75				34.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75				34.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.7, č.9																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75				13.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75				16.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				křížení se stávajícími podzemními potrubími:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_doč_zaj_p_PL_500				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_doč_zaj_p_OL_200				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				křížení se stávajícími podzemními vedeními:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dl_doč_zaj_kab_do_3				1.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				160.040																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						135		K		899919001R		Úprava dna revizní šachty DN 1000		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		154345841

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dno stávající koncové revizní šachty 115 po provedení vývrtu pro napojení přípojky 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.04794				0.11618																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						136		K		977151122		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm		m		0.420				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00142		0.00060		0.02900		0.01218																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		258132206

								VV				dle výkresu č.2, č.13, č.14																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-čerpací DN 1500																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2x výtlak k AŠ, 1x výtlak k tryskám																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(2+1)*0,14				0.420																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.420																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						137		K		977151128		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm		m		0.650				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00360		0.00234		0.16000		0.10400																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1820975723

								VV				dle TZ																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				vývrt do dna stávající koncové revizní šachty 115																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15+0,50				0.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.650																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						138		K		985719002R		Segmentové průchozí těsnění s antikorozní úpravou pro plastové potrubí o vnějším d 53-67 mm a jádrový vrt d 150 mm		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00500		0.00500		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1053006769

								VV				dle výkresu č.2, č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x vodovodní přípojka																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						139		K		985719009R		Segmentové průchozí těsnění s antikorozní úpravou pro plastové potrubí o vnějším d 73-82 mm a jádrový vrt d 125 mm		kus		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00400		0.02800		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		728605088

								VV				dle výkresu č.2, č.13, č.14																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				RŠ-čerpací DN 1500																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2x výtlak k AŠ, 1x výtlak k tryskám																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2+1				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.2, č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2x výtlak k AŠ, 2x výtlak do nádrže																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2+2				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						140		K		985719010R		Segmentové průchozí těsnění s antikorozní úpravou pro plastové potrubí o vnějším d 240-253 mm a jádrový vrt d 300 mm		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.01200		0.01200		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2003379396

								VV				dle výkresu č.2, č.15																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ARMATURNÍ ŠACHTA																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1x kanalizační přípojka																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		997		Doprava suti a vybouraných hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						141		K		997013511		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km		t		0.116				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1140812470

						142		K		997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t		2.900				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		720813268

								VV				0,116*25 "Přepočtené koeficientem množství				2.900																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						143		K		997013601		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t		0.116				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		629822212

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						144		K		998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		t		29.035				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1793426015

						145		K		998276124		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m		t		29.035				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-449944793

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.08720				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod								0.00												0.00000				0.01768				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						146		K		722240129R		Armatury z plastických hmot kohouty kulové d 75		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00320		0.00960		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-726401235

								VV				dle TZ, výkresu č.2, č.8, č.17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				OŠ3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						147		K		722270104		Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"		soubor		1.000				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00808		0.00808		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-556716537

								VV				dle TZ, výkresu č.11																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE d63																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						148		K		998722101		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m		t		0.018				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1701514592

								D		724		Zdravotechnika - strojní vybavení								0.00												0.00000				0.04713				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						149		K		724149109R		Čerpadla kalová o výkonu 10 l/s a výtlačné výšce 5m vč. příslušenství		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.01500		0.04500		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1766106043

								VV				dle TZ, výkresu č.13, č.14																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dle TZ, výkresu č.13, č.14																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				VÝTLAKY K AŠ - PE d75:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						150		K		724292191R		Montáž technologického zařízení armaturní šachty		soub		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00213		0.00213		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-349610399

								VV				dle TZ, výkresu č. 16																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						151		M		9019001100R		gravitační filtrace		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		954668237

								VV				dle TZ, výkresu č. 16																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dvě samostatné paralelní filtrační linky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						152		M		9019002100R		ponorná UVC lampa 90W		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1300210382

								VV				dle TZ, výkresu č. 16																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						153		M		9019003100R		čerpací technika a příslušenství		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1215588750

								VV				dle TZ, výkresu č. 16																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						154		K		998724101		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m		t		0.047				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1741866321

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						155		K		742120191R		Autonomní měření průtoku Parshalovým žlabem P1		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1809485536

								VV				dle TZ, výkresu č.12																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		767		Konstrukce zámečnické								0.00												0.00000				0.02239				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						156		K		767995101		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg		kg		14.657				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00007		0.00103		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1720025524

								VV				dle TZ, výkresu č.13, upřesnění projektanta																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				nátokové česle																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,50)"m"*0,617"kg/m"*2"ks"				0.617																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				česlice - plochá ocel 30/3mm, 0,72 kg/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,50)"m"*0,720"kg/m"*39"ks"				14.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				14.657																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						157		M		130100119R		tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm - žárově zinkováno		t		0.001				0.00								základní				0.00000		1.00000		0.00100		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-1537608762

								VV				dle TZ, výkresu č.13, upřesnění projektanta																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				nátokové česle																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,50)"m"*0,617"kg/m"*2"ks"/1000*1,05				0.001																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.001																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						158		M		130101779R		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm - žárově zinkováno		t		0.015				0.00								základní				0.00000		1.00000		0.01500		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-1937799325

								VV				dle TZ, výkresu č.13, upřesnění projektanta																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				nátokové česle																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				česlice - plochá ocel 30/3mm, 0,72 kg/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,50)"m"*0,720"kg/m"*39"ks"/1000*1,05				0.015																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.015																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						159		K		767995102		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg		kg		5.220				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00007		0.00037		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		479523390

								VV				dle TZ, výkresu č.13, upřesnění projektanta																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				nátokové česle																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				úhelník L 40/40/4, 2,61kg/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,50)"m"*2,61"kg/m"*4"ks"				5.220																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.220																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						160		M		130104149R		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm - žárově zinkováno		t		0.005				0.00								základní				0.00000		1.00000		0.00500		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-862988896

								VV				dle TZ, výkresu č.13, upřesnění projektanta																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				nátokové česle																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				úhelník L 40/40/4, 2,61kg/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,50)"m"*2,61"kg/m"*4"ks"/1000*1,05				0.005																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.005																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						161		K		998767101		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m		t		0.022				0.00		CS ÚRS 2025 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		291176640

								D		OST		Ostatní								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								0.00

						162		K		000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2049203395

								VV				Součet				0.000																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

								VV				Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet:																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VOD_PŘÍP_PE63		"délka vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 d 63/5,8mm =" 5,62				5.620																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_KAN_PŘÍP_PVC250		"délka kanalizační přípojky PVC-KG DN 250/8,6mm, SN 12 =" 15,72				15.720																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_ODTOK_PVC315		"délka odtoku z nádrže PVC-KG DN 315/10,8mm, SN 12 =" 8,10				8.100																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75		"délka výtlaku č.1 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 34,30				34.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75		"délka výtlaku č.2 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 34,50				34.500																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL_k_trys_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - hlavní potrubí =" 14,60				14.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ1 =" 4,40				4.400																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ2 =" 4,40				4.400																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ3 =" 4,40				4.400																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75		"délka výtlaku č.1 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 13,80				13.800																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75		"délka výtlaku č.2 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 16,30				16.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_LT_DN150		"vnější průměr potrubí LT DN 150 =" vni_d_LT_DN150+2*tl_stěny_LT_DN150 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_LT_DN150		"tloušťka stěny potrubí LT DN 150 =" 0,010 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_LT_DN150		"vnitřní průměr potrubí LT DN 150 =" 0,150 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_LT_DN200		"vnější průměr potrubí LT DN 200 =" vni_d_LT_DN200+2*tl_stěny_LT_DN200 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_LT_DN200		"tloušťka stěny potrubí LT DN 200 =" 0,011 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_LT_DN200		"vnitřní průměr potrubí LT DN 200 =" 0,200 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_PE_d110		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" 0,110 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PE_d110		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" 0,010 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_PE_d110		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" vně_d_PE_d110-2*tl_stěny_PE_d110 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_PE_d40		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" 0,040 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PE_d40		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" 0,0037 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_PE_d40		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" vně_d_PE_d40-2*tl_stěny_PE_d40 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_PEMD_d50		"vnější průměr potrubí PE-MD d50 =" 0,050 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PEMD_d50		"tloušťka stěny potrubí PE-MD d50 =" 0,0069 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_PEMD_d50		"vnitřní průměr potrubí PE-MD d50 =" vně_d_PEMD_d50-2*tl_stěny_PEMD_d50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_PE_d63		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d63 =" 0,063				0.063																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PE_d63		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d63 =" 0,0058				0.006																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_PE_d63		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d63 =" vně_d_PE_d63-2*tl_stěny_PE_d63				0.051																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_PEMD_d63		"vnější průměr potrubí PE-MD d63 =" 0,063 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PEMD_d63		"tloušťka stěny potrubí PE-MD d63 =" 0,0086 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_PEMD_d63		"vnitřní průměr potrubí PE-MD d63 =" vně_d_PEMD_d63-2*tl_stěny_PEMD_d63 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_PE_d75		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 17 d75 =" 0,075				0.075																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PE_d75		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 17 d75 =" 0,0068				0.007																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_PE_d75		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 17 d75 =" vně_d_PE_d75-2*tl_stěny_PE_d75				0.061																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_PE_d90		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" 0,090 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PE_d90		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" 0,0082 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_PE_d90		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" vně_d_PE_d90-2*tl_stěny_PE_d90 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_D_PVC200		"vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 200 ="0,200-2*tl_stěny_PVC200 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PVC200		"tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 200 =" 0,0069 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_D_PVC200		"vnější průměr potrubí PVC-KG DN 200 =" vni_D_PVC200+2*tl_stěny_PVC200 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_D_PVC250		"vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 250 ="0,250-2*tl_stěny_PVC250				0.232																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PVC250		"tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 250 =" 0,0086				0.009																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_D_PVC250		"vnější průměr potrubí PVC-KG DN 250 =" vni_D_PVC250+2*tl_stěny_PVC250				0.250																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_D_PVC315		"vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 315 ="0,315-2*tl_stěny_PVC315				0.293																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_PVC315		"tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 315 =" 0,0108				0.011																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_D_PVC315		"vnější průměr potrubí PVC-KG DN 315 =" vni_D_PVC315+2*tl_stěny_PVC315				0.315																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_písk_lože_pro_100		"tloušťka pískového lože pod potrubí pro šířku rýhy 1,00m =" 0,100+0,03*(š_výk_rýh_100cm/2)				0.115																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_písk_lože_pro_090		"tloušťka pískového lože pod potrubí pro šířku rýhy 0,90m =" 0,100+0,03*(š_výk_rýh_090cm/2)				0.114																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_písk_lože_pro_080		"tloušťka pískového lože pod potrubí pro šířku rýhy 0,80m =" 0,100+0,03*(š_výk_rýh_080cm/2)				0.112																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_písk_lože_pro_130		"tloušťka pískového lože pod souběh dvou potrubí pro šířku rýhy 1,30m =" 0,100+0,03*(1,30/2) - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_obsyp_nad_potr		"tloušťka obsypu nad potrubím =" 0,30				0.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_080cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku h < 1,30m nezapažené (0,80m) =" 0,80				0.800																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_090cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,30m <= h <= 1,75m zapažené (0,90m) =" 0,80+2*tl_paž_rýh				0.900																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_100cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,75m < h <= 4,00m zapažené (1,00m) =" 0,90+2*tl_paž_rýh				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_110cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 4,00m < h zapažené (1,10m) =" 1,00+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_rýh_130cm_soub		"šířka výkopu rýhy pro souběh dvou potrubí zapažené (1,30m) =" 0,60+2*0,30+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		hl_výk_čerp_jímka_50		"hloubka výkopu pro čerpací jímku =" 0,50				0.500																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		hl_výk_čerp_jímka_60		"hloubka výkopu pro čerpací jímku =" 0,60 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_pro_CPS		"šířka výkopu pro výplň potrubí CPS =" 2,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_výk_pro_CPS		"délka výkopu pro výplň potrubí CPS =" 2,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_přesahu_výk_ZU_KU		"délka přesahu výkopu např. v ZÚ, KÚ, odbočení apod. =" 0,50				0.500																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_přesahu_výk_HP		"délka přesahu výkopu pro HP =" 0,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_přesahu_výk_VP		"délka přesahu výkopu pro VP =" 0,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP00		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 00 (bez povrchové vrsty) =" 0,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP01		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 01 (asfalt + podklad - silniční komunikace hlavní, TDZ III,IV) = "0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP02		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 02 (asfalt + podklad - silniční komunikace vedlejší, TDZ V,VI) = " 0,04+0,06+0,20+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP03		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 03 (asfalt + podklad - chodník) = " 0,03+0,08+0,12				0.230																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP04		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 04 (dlažba zámková + podklad - chodník) = " 0,06+0,04+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP05		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění) = " 0,15				0.150																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP06		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 06 (dlažba z kostek - silniční komunikace) = " 0,10+0,04+0,15+0,15				0.440																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP07		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 07 (vegetační tvárnice + podklad) = " 0,08+0,03+0,14 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP08		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 08 (prašná komunikace) =" 0,05+0,25 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP09		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 09 (asfalt + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP10		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 10 (dlažba z kostek/mozaiková + podklad - chodník) = " 0,04+0,03+0,18 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP11		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 11 (panel silniční + podklad - zpevněné plocha) = " 0,150+0,05+0,20 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP12		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 12 (pole) =" 0,30 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_TYP13		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 13 (lesní pozemek) =" 0,10 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_povrch_vrst_Bet		"tloušťka povrchové vrstvy TYP Bet (beton) =" 0,13+0,10 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_paž_rýh		"tloušťka pažení rýh =" 0,05				0.050																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_rozpr_zatrav		"tloušťka rozprostření zatravnění =" 0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_sejm_HH		"tloušťka sejmutí humózního horizontu pro dočasnou meziskládku výkopku =" 0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_rozpr_HH		"tloušťka rozprostření humózního horizontu na dočasné meziskládce výkopku =" 0,15 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_řez_rýha_drén		"plocha v řezu výkopu rýhy pro drenážní potrubí DN 100 =" 0,10"m2				0.100																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"šířka manipulačního pruhu podél výkopu rýhy pro potrubí =" 2,50 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_paž_jam		"tloušťka pažení jam =" 0,05				0.050																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		podíl_zem_pr_ručně		"podíl zemních prací z celkového objemu prováděných ručně =" 0,03				0.030																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		podíl_zem_pr_strojně		"podíl zemních prací z celkového objemu prováděných strojně =" 1-podíl_zem_pr_ručně				0.970																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		podíl_zem_pr_skup_3		"podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 3 =" 0,70				0.700																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		podíl_zem_pr_skup_4		"podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 4 =" 1-podíl_zem_pr_skup_3				0.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		podíl_zásyp_z_kam		"podíl zásypu výkopů z celkového objemu prováděných z dovezeného materiálu (kameniva) =" V_zásyp_ŠP_vyčíslení/V_zásyp_celk - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_meziskládky		"plocha meziskládky pro část objemu výkopku =" 10,00*10,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_RŠ_nová_DN1000		"vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" vni_d_RŠ_nová_DN1000+2*0,15				1.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_RŠ_nová_DN1000		"vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" 1,00				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_RŠ_1000		"šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1000 =" vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*š_přesah_výk_pro_RŠ				2.500																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		poč_RŠ_dnoDN1000_bet		"počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1000mm =" 1				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_d_RŠ_nová_DN1500		"vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" vni_d_RŠ_nová_DN1500+2*0,33				2.160																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vni_d_RŠ_nová_DN1500		"vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" 1,50				1.500																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_výk_RŠ_1500		"šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1500 =" vně_d_RŠ_nová_DN1500+2*š_přesah_výk_pro_RŠ				3.360																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		poč_RŠ_dnoDN1500_bet		"počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1500mm =" 1				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_B_podkl_RŠ_prefa		"tloušťka betonové podkladní desky pod betonovými prefabrikovanými revizními šachtami =" 0,20				0.200																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_přesah_zákl_RŠ_bet		"šířka přesahu podkladní desky pod betonovými revizními šachtami =" 0,30				0.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_souvrs_RŠ_bet_100		"tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1000) a podkl. bet. desky od dna potrubí =" 0,15+tl_B_podkl_RŠ_prefa				0.350																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_souvrs_RŠ_bet_150		"tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1500) a podkl. bet. desky od dna potrubí =" 0,25+tl_B_podkl_RŠ_prefa				0.450																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_přesah_výk_pro_RŠ		"šířka přesahu výkopu pro kanalizační šachty od vnějšího líce RŠ =" 0,60				0.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_protlak_VP_vč_SCJ		"délka protlaku pro vodovodní přípojku vč. délky startovací a cílové jámy =" dl_protlak_VP+dl_start_jámy_společ+dl_cíl_jámy_společ - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_protlak_VP		"délka protlaku pro vodovodní přípojku =" 12,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_protlak_KP_vč_SCJ		"délka protlaku pro kanalizační přípojku vč. délky startovací a cílové jámy =" dl_protlak_KP+dl_start_jámy_společ+dl_cíl_jámy_společ - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_protlak_KP		"délka protlaku pro kanalizační přípojku =" 12,00 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_start_jámy_společ		"délka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="2,00+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_cíl_jámy_společ		"délka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_start_jámy_společ		"šířka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		š_cíl_jámy_společ		"šířka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		hl_dna_potr_SJ_VK_P		"průměrná hloubka dna potrubí ve společné startovací jámě pro vodovodní a kanalizační přípojku =" (1,35+1,35)/2 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		hl_dna_potr_CJ_VK_P		"průměrná hloubka dna potrubí ve společné cílové jámě pro vodovodní a kanalizační přípojku =" (1,35+1,35)/2 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_paž_SC_jam		"tloušťka pažení startovací a cílové jámy =" 0,05 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_ŠD_podsyp_SCJ		"tloušťka ŠD podsypu ve startovací a cílové jámě =" 0,20 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_bet_podkl_SCJ		"tloušťka betonové podkladní desky ve startovací a cílové jámě =" 0,10 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		hl_dna_SCJ_od_osy_VK		"hloubka dna společné startovací a cílové jámy od osy potrubí pro VP a KP =" 0,50+vně_d_PEMD_d63/2 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				dle výkresu č.15 - Armaturní šachta (AŠ):																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_š_AŠ		"vnější šířka kce AŠ =" 3,30+2*tl_stěny_AŠ				3.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_dl_AŠ		"vnější délka kce AŠ =" 6,70+2*tl_stěny_AŠ				7.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		vně_v_AŠ		"vnější výška kce AŠ =" 2,30+0,15+0,15				2.600																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_stěny_AŠ		"tloušťka stěny kce AŠ =" 0,15				0.150																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		dl_jáma_AŠ		"délka výkopu jámy pro AŠ =" vně_dl_AŠ+2*0,60				8.200																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_jáma_AŠ		"šířka výkopu jámy pro AŠ =" vně_š_AŠ+2*0,60				4.800																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		hl_jáma_AŠ		"průměrná hloubka výkopu jámy pro AŠ =" (2,60+tl_písk_lože_AŠ+tl_B_podklad_AŠ+tl_ŠD_podsyp_AŠ)-tl_povrch_vrst_TYP05				2.750																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		pl_jáma_AŠ		"plocha výkopu jámy pro AŠ =" š_jáma_AŠ*dl_jáma_AŠ				39.360																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_přesah_ŠD_podk_AŠ		"šířka přesahu štěrkového podsypu pod kcí AŠ =" 0,50				0.500																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		š_přesah_B_podkl_AŠ		"šířka přesahu podkladního betonu pod kcí AŠ =" 0,30				0.300																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_ŠD_podsyp_AŠ		"tloušťka štěrkového podsypu pod kcí AŠ =" 0,12				0.120																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_B_podklad_AŠ		"tloušťka podkladního betonu pod kcí AŠ =" 0,15				0.150																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		tl_písk_lože_AŠ		"tloušťka pískového lože pod kci šachty AŠ =" 0,03				0.030																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV		počet_VŠ_POJÍŽĎ		"počet vodoměrných šachet (VŠ) POJÍŽDĚNÝCH =" 1 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV		počet_VŠ_NEPOJÍŽĎ		"počet vodoměrných šachet (VŠ) NEPOJÍŽDĚNÝCH =" 0 - NEPOUŽITA																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET
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						SEZNAM FIGUR

						Kód:		07_2025

						Stavba:		VODNÍ NÁDRŽ RAKOUSKÝ PARK, MILOVICE

						Datum:		5. 8. 2025



						Kód		Popis		MJ		Výměra

						D.1.4.a/ D.1.4.a_00		Povrchové vrstvy - komunikace, chodníky, zatravnění

						dl_asf_spára_do_100		délka asfaltové spáry pro řezání tl. <100mm (v ploše výkopu) 		m		14.300

						tl_povrch_vrst_TYP07		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 07 (vegetační tvárnice + podklad) = " 0,08+0,03+0,14 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP08		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 08 (prašná komunikace) = " 0,05+0,25 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP09		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 09 (asfalt + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP10		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 10 (dlažba z kostek/mozaiková + podklad - chodník) = " 0,04+0,03+0,18 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP11		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 11 (panel silniční + podklad - zpevněná plocha) = " 0,15+0,05+0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP12		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 12 (pole) =" 0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP13		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 13 (lesní pozemek) =" 0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_Bet		"tloušťka povrchové vrstvy TYP Bet (beton) =" 0,13+0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						podíl_nových_sil_pan		"předpoklad podílu nových silničních panelů z celkové plochy =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						poč_sil_pan_na_m_dl		"předpoklad počtu demontovaných silničních panelů na metr délky trasy vodovodního řadu  =" 2 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_upr_živič_recykl		"tloušťka prozatímní úpravy povrchu stávajících komunikací v šířce rýhy živičným recyklátem =" 0,300 - NEPOUŽITA				0.000

						š_míst_asf_kom		"šířka místní asfaltové komunikace =" 3,40 - NEPOUŽITA				0.000

								délka asfaltové spáry pro řezání tl. >200-250mm (ploše výkopu):				0.000

						dl_asf_spára_do_250		58,00 - NEPOUŽITA				0.000

								délka asfaltové spáry pro řezání tl. >150-200mm (v ploše výkopu):				0.000

						dl_asf_spára_do_200		30,00 - NEPOUŽITA				0.000

								délka asfaltové spáry pro řezání tl. >100-150mm (v ploše výkopu):				0.000

						dl_asf_spára_do_150		21,10 - NEPOUŽITA				0.000

								délka asfaltové spáry pro řezání tl. <100mm (v ploše výkopu):				0.000

						dl_asf_spára_do_100		"KAN. PŘÍPOJKA"(3,40+4,50)+"VOD. PŘÍPOJKA"(3,20+3,20)				14.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm		m		14.300

						919735112		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm		m		14.300

						dl_asf_spára_do_150		dl_asf_spára_do_150				0.000

						dl_asf_spára_do_150		21,10 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_asf_spára_do_200		dl_asf_spára_do_200				0.000

						dl_asf_spára_do_200		30,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_asf_spára_do_250		dl_asf_spára_do_250				0.000

						dl_asf_spára_do_250		58,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_asf_spára_zazub		délka asfaltové spáry v místě zazubení obrusné vrstvy		m		6.000

								délka zarovnání styčné plochy živičné tl. >100-200mm:				0.000

						dl_zarov_styč_pl_200		30,00 - NEPOUŽITA				0.000

								délka styčné asfaltové spáry v místě zazubení obrusné vrstvy:				0.000

						dl_asf_spára_zazub		2*3,00				6.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						573231108		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2		m2		25.580

						919732211		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry		m		6.000

						dl_cíl_jámy		dl_cíl_jámy				0.000

						dl_cíl_jámy		"délka cílové jámy ="1,50+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA				0.000

						dl_obrub_sil_0500		délka výměny silničního obrubníku dl. 500mm		m		6.000

						š_zazub_obrus_vrst		"šířka zazubení pro obrusnou vrstvu =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_obrub_sil_1000		"délka výměny silničního obrubníku dl. 1000mm =" 26,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_obrub_sil_0500		"délka výměny silničního obrubníku dl. 500mm =" "KAN. PŘÍPOJKA"(4,00)+"VOD. PŘÍPOJKA"(2,00)				6.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						113201112		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých		m		12.000

						916241113		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m		12.000

						979024443		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních		m		12.000

						dl_obrub_sil_1000		dl_obrub_sil_1000				0.000

						dl_obrub_sil_1000		"délka výměny silničního obrubníku dl. 1000mm =" 26,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_obrubník_chod		dl_obrubník_chod				0.000

						dl_obrubník_chod		"délka výměny chodníkového obrubníku =" 2,50 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_obrubník_záhon		dl_obrubník_záhon				0.000

						dl_obrubník_záhon		"délka výměny záhonového obrubníku =" 4,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_přídlaž_sil_obrub		dl_přídlaž_sil_obrub				0.000

						dl_přídlaž_sil_obrub		"délka přídlažby silničního obrubníku =" 2,50 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_start_jámy		dl_start_jámy				0.000

						dl_start_jámy		"délka startovací jámy ="2,00+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA				0.000

						dl_zarov_styč_pl_100		dl_zarov_styč_pl_100				14.300

								délka zarovnání styčné plochy živičné tl. >50-100mm:				0.000

						dl_zarov_styč_pl_100		"KAN. PŘÍPOJKA"(3,40+4,50)+"VOD. PŘÍPOJKA"(3,20+3,20)				14.300

						dl_zarov_styč_pl_200		dl_zarov_styč_pl_200				0.000

						dl_zarov_styč_pl_200		30,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_asf_frézování		plocha asfaltu místní komunikace (frézování obrusné vrstvy)		m2		25.400

								plocha asfaltu místní komunikace ("v ploše výkopu" bez plochy zazubení obrusné vrstvy) >50-200m2:				0.000

						pl_asf_nad_výk_do200		 "KAN. PŘÍPOJKA"(4,70)+"VOD. PŘÍPOJKA"(2,90) - NEPOUŽITA				0.000

								plocha asfaltu místní komunikace (vč. plochy zazubení obrusné vrstvy):				0.000

						pl_asf_zazub_obrus_v		149,00 - NEPOUŽITA				0.000

								plocha asfaltu - chodník (frézování obrusné vrstvy):				0.000

						pl_asf_frézování		 "KAN. PŘÍPOJKA+VOD. PŘÍPOJKA" (25,40)				25.400

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						113154511		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm		m2		25.400

						573231108		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2		m2		25.580

						577123101		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění v tl. 30 mm		m2		25.400

						938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného		m2		25.400

						pl_asf_chodník		pl_asf_chodník				0.000

						pl_asf_chodník		"plocha asfaltového chodníku =" 7,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_asf_nad_výk_do050		plocha asfaltu - chodník (v ploše výkopu) <50m2		m2		7.600

								plocha asfaltu - chodník ("v ploše výkopu" bez plochy zazubení obrusné vrstvy) <50m2:				0.000

						pl_asf_nad_výk_do050		 "KAN. PŘÍPOJKA"(4,70)+"VOD. PŘÍPOJKA"(2,90)				7.600

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						113107142		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		m2		7.600

						113107322		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2		37.600

						564841011		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm		m2		7.600

						565165101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm		m2		7.600

						573111111		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2		m2		7.600

						pl_asf_nad_výk_do200		pl_asf_nad_výk_do200				0.000

						pl_asf_nad_výk_do200		 "KAN. PŘÍPOJKA"(4,70)+"VOD. PŘÍPOJKA"(2,90) - NEPOUŽITA				0.000

						pl_asf_zazub_obrus_v		pl_asf_zazub_obrus_v				0.000

						pl_asf_zazub_obrus_v		149,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_bet_chodník		pl_bet_chodník				0.000

						pl_bet_chodník		"plocha betonového chodníku =" 13,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_chod_kvádr		pl_dlaž_chod_kvádr				0.000

						pl_dlaž_chod_kvádr		"plocha betonové dlažby (kvádr) chodníku vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 4,00+17,20+5,20+7,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_chod_zámk_I		pl_dlaž_chod_zámk_I				0.000

						pl_dlaž_chod_zámk_I		"plocha betonové zámkové dlažby (Íčko) chodníku vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 180,00-pl_dlaž_vodící_linie - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_kom_kvádr		pl_dlaž_kom_kvádr				0.000

						pl_dlaž_kom_kvádr		"plocha betonové dlažby (kvádr) komunikace vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 77,00+8,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_kom_zámk_I		pl_dlaž_kom_zámk_I				0.000

						pl_dlaž_kom_zámk_I		"plocha betonové zámkové dlažby (Íčko) komunikace vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu ="  4,00+17,20+5,20+7,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_kostky_velké		plocha silniční dlažby z kostek velkých		m2		30.700

						dl_obrubník_chod		"délka výměny chodníkového obrubníku =" 2,50 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_obrubník_záhon		"délka výměny záhonového obrubníku =" 4,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_přídlaž_sil_obrub		"délka přídlažby silničního obrubníku =" 2,50 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_chod_kvádr		"plocha betonové dlažby (kvádr) chodníku vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 4,00+17,20+5,20+7,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_chod_zámk_I		"plocha betonové zámkové dlažby (Íčko) chodníku vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 180,00-pl_dlaž_vodící_linie - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_vodící_linie		"plocha betonové dlažby - vodící linie - chodníku =" 1,60+2,90+1,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_kom_zámk_I		"plocha betonové zámkové dlažby (Íčko) komunikace vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu ="  4,00+17,20+5,20+7,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_kom_kvádr		"plocha betonové dlažby (kvádr) komunikace vč. přesahu 0,50m od hrany výkopu =" 77,00+8,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_chodníku_nad_výk		"plocha podkladních vrstev chodníku (v ploše výkopu) =" 107,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_bet_chodník		"plocha betonového chodníku =" 13,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_asf_chodník		"plocha asfaltového chodníku =" 7,00 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_chod_kvádr		"procento využití stávající betonové dlažby (kvádr) chodníku =" 0,9 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_chod_zámk_I		"procento využití stávající betonové zámkové dlažby (Íčko) chodníku =" 0,9 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_kom_zámk_I		"procento využití stávající betonové zámkové dlažby (Íčko) komunikace =" 0,8 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_kom_kvádr		"procento využití stávající betonové dlažby (kvádr) komunikace =" 0,8 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_dlaž_kostky_velké		"plocha silniční dlažby z kostek velkých =" "KAN. PŘÍPOJKA"(27,00)+"VOD. PŘÍPOJKA"(3,70)				30.700

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						113106151		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva		m2		30.700

						591111111		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva		m2		30.700

						979071012		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou		m2		30.700

						pl_dlaž_vodící_linie		plocha betonové dlažby chodníku - vodící linie		m2		0.000

						pl_dlaž_vodící_linie		"plocha betonové dlažby - vodící linie - chodníku =" 1,60+2,90+1,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_chodníku_nad_výk		pl_chodníku_nad_výk				0.000

						pl_chodníku_nad_výk		"plocha podkladních vrstev chodníku (v ploše výkopu) =" 107,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_meziskládky		pl_meziskládky				0.000

						pl_meziskládky		"plocha meziskládky pro část objemu výkopku =" 10,00*12,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_mlat_před_SJ		pl_mlat_před_SJ				0.000

						pl_mlat_před_SJ		"plocha mlatové plochy před startovací jámou (SJ) pro protlak =" š_výk_rýh_130cm*34,60 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_mlat_za_CJ		pl_mlat_za_CJ				0.000

						pl_mlat_za_CJ		"plocha mlatové plochy za cílovou jámou (CJ) pro protlak =" š_výk_rýh_130cm*28,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_rozpr_500m2_200mm		plocha rozprostření sejmuté ornice resp. zatravnění pl.<500m2 tl.<200mm		m2		255.300

								dtto plocha sejmutí				0.000

								zatravnění v tl. 150mm:				0.000

								pl_sejm_T05_500_200				255.300

						pl_rozpr_500m2_200mm		Součet				255.300

						Použití figury:

						181351103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						181111121		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		255.300

						181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		255.300

						pl_sejm_500m2_200mm		pl_sejm_500m2_200mm				255.300

								dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad				0.000

								- zatravnění v tl. 150mm v ploše manipulačního pruhu š. 1,50m:				0.000

								pl_zatrav_AŠ				77.600

								pl_zatrav_ODTOK				3.200

								pl_zatrav_VÝTLAKY				148.000

								pl_zatrav_NÁTOK				26.500

						pl_sejm_500m2_200mm		Součet				255.300

						pl_sejm_T05_500_200		plocha sejmutí strojně <500m2 tl. <200mm - TYP 05		m2		255.300

								dle TZ, výkresu č.9, 10 a zákresu do č.2, předpoklad				0.000

								- zatravnění v tl. 150mm v ploše manipulačního pruhu š. 1,50m:				0.000

								pl_zatrav_AŠ				77.600

								pl_zatrav_ODTOK				3.200

								pl_zatrav_VÝTLAKY				148.000

								pl_zatrav_NÁTOK				26.500

						pl_sejm_T05_500_200		Mezisoučet				255.300

						Použití figury:

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						181351103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						pl_výk_dlaž_k_do050		plocha výkopu v místní komunikaci z dlažebních kostek		m2		15.000

								plocha výkopu v místní komunikaci z dlažebních kostek:				0.000

						pl_výk_dlaž_k_do050		  "KAN. PŘÍPOJKA"(13,70)+"VOD. PŘÍPOJKA"(1,30)				15.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						113107322		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2		37.600

						564851011R1		Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2		15.000

						564851011R2		Podklad ze štěrkodrti ŠDb s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2		15.000

						pl_zatrav_AŠ		plocha zatravnění - výkopy pro AŠ vč. manipulační plochy		m2		77.600

						pl_mlat_před_SJ		"plocha mlatové plochy před startovací jámou (SJ) pro protlak =" š_výk_rýh_130cm*34,60 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_mlat_za_CJ		"plocha mlatové plochy za cílovou jámou (CJ) pro protlak =" š_výk_rýh_130cm*28,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_zatrav_výkop		"plocha zatravnění v ploše výkopu vč. přesahu š. 0,50m =" (š_výk_rýh_130cm+2*0,50)*49,50 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_zatrav_manip_pruh		"plocha zatravnění v ploše manipulačního pruhu š. 1,50m =" š_manipul_pruhu*49,50 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_zatrav_AŠ		"plocha zatravnění - výkopy pro AŠ vč. manipulační plochy =" 77,60				77.600

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						pl_zatrav_manip_pruh		pl_zatrav_manip_pruh				0.000

						pl_zatrav_manip_pruh		"plocha zatravnění v ploše manipulačního pruhu š. 1,50m =" š_manipul_pruhu*49,50 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_zatrav_NÁTOK		plocha zatravnění - výkopy pro nátok jezírka vč. manipulační plochy		m2		26.500

						pl_zatrav_NÁTOK		"plocha zatravnění - výkopy pro nátok jezírka vč. manipulační plochy =" 26,50				26.500

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						pl_zatrav_ODTOK		plocha zatravnění - výkopy pro odtok vč. manipulační plochy		m2		3.200

						pl_zatrav_ODTOK		"plocha zatravnění - výkopy pro odtok vč. manipulační plochy =" 3,20				3.200

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						pl_zatrav_výkop		pl_zatrav_výkop				0.000

						pl_zatrav_výkop		"plocha zatravnění v ploše výkopu vč. přesahu š. 0,50m =" (š_výk_rýh_130cm+2*0,50)*49,50 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_zatrav_VÝTLAKY		plocha zatravnění - výkopy pro výtlak AŠ+KROPENÍ vč. manipulační plochy		m2		148.000

						pl_zatrav_VÝTLAKY		"plocha zatravnění - výkopy pro výtlak AŠ+KROPENÍ vč. manipulační plochy =" 148,00				148.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						poč_sil_pan_na_m_dl		poč_sil_pan_na_m_dl				0.000

						poč_sil_pan_na_m_dl		"předpoklad počtu demontovaných silničních panelů na metr délky trasy vodovodního řadu  =" 2 - NEPOUŽITA				0.000

						podíl_nových_sil_pan		podíl_nových_sil_pan				0.000

						podíl_nových_sil_pan		"předpoklad podílu nových silničních panelů z celkové plochy =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						proc_pl_příp_bet_p		procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro betonový povrch tl. 230mm		%		0.000

						proc_pl_příp_bet_p		"procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro betonový povrch tl. 230mm =" 1-proc_pl_příp_zatrav - NEPOUŽITA				0.000

						proc_pl_příp_zatrav		procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro zatravnění tl. 150mm		%		0.000

						proc_pl_příp_zatrav		"procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro zatravnění tl. 150mm =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						š_cíl_jámy		š_cíl_jámy				0.000

						š_cíl_jámy		"šířka cílové jámy ="1,50+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA				0.000

						š_manipul_pruhu		šířka manipulačního pruhu podél výkopu rýh pro potrubí		m		0.000

						š_manipul_pruhu		"šířka manipulačního pruhu podél výkopu rýhy pro potrubí =" 1,50 - NEPOUŽITA				0.000

						š_míst_asf_kom		š_míst_asf_kom				0.000

						š_míst_asf_kom		"šířka místní asfaltové komunikace =" 3,40 - NEPOUŽITA				0.000

						š_start_jámy		š_start_jámy				0.000

						š_start_jámy		"šířka startovací jámy ="1,50+2*tl_paž_jam - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_RŠ_1000		š_výk_RŠ_1000				0.000

						š_výk_RŠ_1000		"šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1000 =" vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*0,63 - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_RŠ_600		š_výk_RŠ_600				0.000

						š_výk_RŠ_600		"šířka výkopu pro novou plastovou kanalizační šachtu RŠ DN 600 =" 0,60+2*š_přesah_výk_pro_RŠ - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_rýh_080cm		š_výk_rýh_080cm				0.000

						š_výk_rýh_080cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku h < 1,30m nezapažené (0,80m) =" 0,80 - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_rýh_090cm		š_výk_rýh_090cm				0.000

						š_výk_rýh_090cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,30m <= h <= 1,75m zapažené (0,90m) =" 0,80+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_rýh_100cm		š_výk_rýh_100cm				0.000

						š_výk_rýh_100cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,75m < h <= 4,00m zapažené (1,00m) =" 0,90+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_rýh_110cm		š_výk_rýh_110cm				0.000

						š_výk_rýh_110cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 4,00m < h zapažené (1,10m) =" 1,00+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_rýh_130cm		šířka výkopu rýh zapažené pro souběh dvou potrubí (1,30m)		m		0.000

						š_výk_rýh_130cm		"šířka výkopu rýh zapažené (1,30m) pro souběh dvou potrubí =" 0,60+2*0,30+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						š_zazub_obrus_vrst		š_zazub_obrus_vrst				0.000

						š_zazub_obrus_vrst		"šířka zazubení pro obrusnou vrstvu =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_paž_jam		tloušťka pažení jam		m		0.000

						tl_paž_jam		"tloušťka pažení jam =" 0,05 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_paž_rýh		tloušťka pažení rýh		m		0.000

						tl_paž_rýh		"tloušťka pažení rýh =" 0,05 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_Bet		tl_povrch_vrst_Bet				0.000

						tl_povrch_vrst_Bet		"tloušťka povrchové vrstvy TYP Bet (beton) =" 0,13+0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP00		tl_povrch_vrst_TYP00				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP00		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 00 (bez povrchové vrsty) =" 0,00 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP01		tl_povrch_vrst_TYP01				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP01		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 01 (asfalt + podklad - silniční komunikace hlavní, TDZ III,IV) =" 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP02		tl_povrch_vrst_TYP02				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP02		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 02 (asfalt + podklad - silniční komunikace vedlejší, TDZ V,VI) = " 0,04+0,06+0,20+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP03		tl_povrch_vrst_TYP03				0.230

								definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet:				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP00		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 00 (bez povrchové vrsty) =" 0,00 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP01		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 01 (asfalt + podklad - silniční komunikace hlavní, TDZ III,IV) =" 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP02		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 02 (asfalt + podklad - silniční komunikace vedlejší, TDZ V,VI) = " 0,04+0,06+0,20+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP03		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 03 (asfalt + podklad - chodník) = " 0,12+0,08+0,03				0.230

						tl_povrch_vrst_TYP04		tl_povrch_vrst_TYP04				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP04		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 04 (zámková dlažba + podklad - chodník) = " 0,06+0,04+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP05		tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění)		m		0.150

						tl_povrch_vrst_TYP04		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 04 (zámková dlažba + podklad - chodník) = " 0,06+0,04+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP05		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění) = " 0,15				0.150

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						tl_povrch_vrst_TYP06		tl_povrch_vrst_TYP06				0.440

						tl_povrch_vrst_TYP06		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 06 (dlažba z kostek + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,10+0,04+0,15+0,15				0.440

						tl_povrch_vrst_TYP07		tl_povrch_vrst_TYP07				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP07		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 07 (vegetační tvárnice + podklad) = " 0,08+0,03+0,14 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP08		tl_povrch_vrst_TYP08				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP08		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 08 (prašná komunikace) = " 0,05+0,25 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP09		tl_povrch_vrst_TYP09				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP09		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 09 (asfalt + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP10		tl_povrch_vrst_TYP10				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP10		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 10 (dlažba z kostek/mozaiková + podklad - chodník) = " 0,04+0,03+0,18 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP11		tl_povrch_vrst_TYP11				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP11		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 11 (panel silniční + podklad - zpevněná plocha) = " 0,15+0,05+0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP12		tl_povrch_vrst_TYP12				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP12		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 12 (pole) =" 0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP13		tl_povrch_vrst_TYP13				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP13		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 13 (lesní pozemek) =" 0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_prum_povrch_příp		tl_prum_povrch_příp				0.000

						tl_prum_povrch_příp		"průměrná tloušťka povrchové vrstvy pro přípojky =" 0,15*proc_pl_příp_zatrav+0,23*proc_pl_příp_bet_p - NEPOUŽITA				0.000

						tl_rozpr_HH		tl_rozpr_HH				0.000

						tl_rozpr_HH		"tloušťka rozprostření sejmutého humózního horizontu =" (0,250+0,200)/2 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_rozpr_zatrav		tloušťka rozprostření sejmuté ornice resp. zatravnění		m		0.150

						proc_pl_příp_zatrav		"procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro zatravnění tl. 150mm =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						proc_pl_příp_bet_p		"procento z celkové plochy povrchových vrstev pro přípojky uvažované pro betonový povrch tl. 230mm =" 1-proc_pl_příp_zatrav - NEPOUŽITA				0.000

						tl_prum_povrch_příp		"průměrná tloušťka povrchové vrstvy pro přípojky =" 0,15*proc_pl_příp_zatrav+0,23*proc_pl_příp_bet_p - NEPOUŽITA				0.000

						tl_rozpr_zatrav		"tloušťka rozprostření sejmuté ornice/zatravnění =" 0,15				0.150

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						181351103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						tl_sejm_HH		tl_sejm_HH				0.000

						tl_sejm_HH		"tloušťka sejmutí humózního horizontu pro dočasnou meziskládku výkopku =" (0,250+0,200)/2 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_upr_živič_recykl		tl_upr_živič_recykl				0.000

						tl_upr_živič_recykl		"tloušťka prozatímní úpravy povrchu stávajících komunikací v šířce rýhy živičným recyklátem =" 0,300 - NEPOUŽITA				0.000

						V_rozpr_500m2_200mm		objem rozprostření strojně <500m2 tl. <200mm - celkem		m3		38.295

								objem rozprostření:				0.000

								pl_rozpr_500m2_200mm*tl_rozpr_zatrav				38.295

						V_rozpr_500m2_200mm		Mezisoučet				38.295

						Použití figury:

						181351103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						181305111		Převrstvení ornice na skládce		m3		38.295

						V_sejm_500m2_200mm		objem sejmutí strojně <500m2 tl. <200mm - celkem		m3		38.295

								objem sejmutí:				0.000

								pl_sejm_T05_500_200*tl_povrch_vrst_TYP05				38.295

						V_sejm_500m2_200mm		Mezisoučet				38.295

						Použití figury:

						121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2		255.300

						vně_d_RŠ_nová_DN1000		vnější průměr kanalizační šachty nové DN 1000 betonové		m		0.000

						vně_d_RŠ_nová_DN1000		"vnější průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" 1,24 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_RŠ_nová_DN1500		vně_d_RŠ_nová_DN1500				0.000

						vně_d_RŠ_nová_DN1500		"vnější průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" 1,80 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_RŠ_nová_DN600		vně_d_RŠ_nová_DN600				0.000

						vně_d_RŠ_nová_DN600		"vnější průměr plastové kanalizační šachty nové DN 600 =" 0,67 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_RŠ_stáv_DN1000		vně_d_RŠ_stáv_DN1000				0.000

						vně_d_RŠ_stáv_DN1000		"vnější průměr betonové kanalizační šachty stávající DN 1000 =" 1,24 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_RŠ_nová_DN1000		vni_d_RŠ_nová_DN1000				0.000

						vni_d_RŠ_nová_DN1000		"vnitřní průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" 1,00 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_RŠ_nová_DN1500		vni_d_RŠ_nová_DN1500				0.000

						vni_d_RŠ_nová_DN1500		"vnitřní průměr betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" 1,50 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_RŠ_nová_DN600		vni_d_RŠ_nová_DN600				0.000

						vni_d_RŠ_nová_DN600		"vnitřní průměr plastové kanalizační šachty nové DN 600 =" 0,60 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_chod_kvádr		využ_dl_chod_kvádr				0.000

						využ_dl_chod_kvádr		"procento využití stávající betonové dlažby (kvádr) chodníku =" 0,9 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_chod_zámk_I		využ_dl_chod_zámk_I				0.000

						využ_dl_chod_zámk_I		"procento využití stávající betonové zámkové dlažby (Íčko) chodníku =" 0,9 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_kom_kostky_v		procento využití stávající silniční dlažby z kostek velkých		%		1.000

						využ_dl_kom_kostky_v		"procento využití stávající silniční dlažby z kostek velkých =" 1,0				1.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						979071012		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou		m2		30.700

						využ_dl_kom_kvádr		využ_dl_kom_kvádr				0.000

						využ_dl_kom_kvádr		"procento využití stávající betonové dlažby (kvádr) komunikace =" 0,8 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_dl_kom_zámk_I		využ_dl_kom_zámk_I				0.000

						využ_dl_kom_zámk_I		"procento využití stávající betonové zámkové dlažby (Íčko) komunikace =" 0,8 - NEPOUŽITA				0.000

						využ_obrub_sil_0500		procento využití stávajícího silničního obrubníku dl. 500mm		%		1.000

						využ_obrub_sil_0500		"procento využití stávajícího silničního obrubníku dl. 500mm =" 1,0				1.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						979024443		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních		m		12.000

						D.1.4.a/ D.1.4.a_10		Dokumentace technologie

						dl_cíl_jámy_společ		délka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku		m		0.000

						dl_cíl_jámy_společ		"délka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						dl_doč_zaj_kab_do_3		délka dočasného zajištění podzemních vedení do 3 kabelů		m		1.900

								dle zákresu do výkresu č.2, č.3				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								"002,85m, el. vedení NN:" š_výk_rýh_090cm				0.900

								dle zákresu do výkresu č.2, č.4				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"013,08m, el. vedení NN:" š_výk_rýh_100cm				1.000

						dl_doč_zaj_kab_do_3		Součet				1.900

						Použití figury:

						119001421		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.900

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_doč_zaj_p_OC100		délka dočasného zajištění podzemního potrubí OC DN 100		m		1.000

								dle zákresu do výkresu č.2, č.4				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"007,24m, plynovod nízkotlaký OC DN 100:" š_výk_rýh_100cm				1.000

						dl_doč_zaj_p_OC100		Mezisoučet				1.000

						Použití figury:

						119001401		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						dl_doč_zaj_p_OL_200		délka dočasného zajištění podzemního potrubí OC nebo LT DN<200		m		1.000

								dle zákresu do výkresu č.2, č.4				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"007,24m, plynovod nízkotlaký OC DN 100:" š_výk_rýh_100cm				1.000

						dl_doč_zaj_p_OL_200		Součet				1.000

						Použití figury:

						119001401		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_doč_zaj_p_PL_500		délka dočasného zajištění podzemního potrubí PLAST DN>200-500		m		1.000

								dle zákresu do výkresu č.2, č.3				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								"000,00m, napojení na stávající vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_090cm#				0.000

								dle zákresu do výkresu č.2, č.4				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"009,82m, vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_100cm				1.000

						dl_doč_zaj_p_PL_500		Součet				1.000

						Použití figury:

						119001406		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_doč_zaj_p_PL225		délka dočasného zajištění podzemního potrubí PVC DN 225		m		1.000

								dle zákresu do výkresu č.2, č.3				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								"000,00m, napojení na stávající vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_090cm#				0.000

								dle zákresu do výkresu č.2, č.4				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"009,82m, vodovod PVC DN 225:" š_výk_rýh_100cm				1.000

						dl_doč_zaj_p_PL225		Mezisoučet				1.000

						Použití figury:

						119001406		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						dl_dren_rýh_NEP_0800		délka drenáže - ve výkopu rýh nezapažených š<800mm		m		5.930

								délka v rýze nezapažené (š. rýhy  <800mm)				0.000

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								potrubí 1				0.000

								1,80				1.800

								potrubí 2				0.000

								4,13				4.130

						dl_dren_rýh_NEP_0800		Mezisoučet				5.930

						Použití figury:

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.342

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132312131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.146

						132351101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3		4.740

						dl_dren_rýh_NEP_2000		délka drenáže - ve výkopu rýh nezapažených š>800-2000mm		m		44.890

								délka v rýze nezapažené (š. rýhy >800-2000mm):				0.000

								dle výkresu č.6, 9				0.000

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								(dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-š_výk_RŠ_1500/2				32.720

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								souběh dvou potrubí				0.000

								dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75-4,13				12.170

						dl_dren_rýh_NEP_2000		Mezisoučet				44.890

						Použití figury:

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						132212331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.984

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132312331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.421

						132351252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3		m3		13.639

						dl_dren_rýh_ZAP_2000		délka drenáže - ve výkopu rýh zapažených š>800-2000mm		m		24.870

								pro odvádění srážkové vody				0.000

								délka v rýze zapažené (š. rýhy >800-2000mm):				0.000

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								dl_VOD_PŘÍP_PE63+dl_přesahu_výk_ZU_KU				6.120

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								dl_KAN_PŘÍP_PVC250-š_výk_RŠ_1000/2-2,14				12.330

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								dl_ODTOK_PVC315-š_výk_RŠ_1500/2				6.420

						dl_dren_rýh_ZAP_2000		Mezisoučet				24.870

						Použití figury:

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						132212221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.728

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						132312221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		1.169

						132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		37.800

						dl_drenáže_celk		délka drenáže - celkem		m		75.690

								pro odvádění srážkové vody				0.000

								délka v rýze zapažené (š. rýhy >800-2000mm):				0.000

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								dl_VOD_PŘÍP_PE63+dl_přesahu_výk_ZU_KU				6.120

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								dl_KAN_PŘÍP_PVC250-š_výk_RŠ_1000/2-2,14				12.330

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								dl_ODTOK_PVC315-š_výk_RŠ_1500/2				6.420

								délka v rýze nezapažené (š. rýhy >800-2000mm):				0.000

								dle výkresu č.6, 9				0.000

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								(dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-š_výk_RŠ_1500/2				32.720

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								souběh dvou potrubí				0.000

								dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75-4,13				12.170

								délka v rýze nezapažené (š. rýhy  <800mm)				0.000

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								potrubí 1				0.000

								1,80				1.800

								potrubí 2				0.000

								4,13				4.130

						dl_drenáže_celk		Součet				75.690

						Použití figury:

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						dl_jáma_AŠ		délka výkopu jámy pro AŠ		m		8.200

						dl_jáma_AŠ		"délka výkopu jámy pro AŠ =" vně_dl_AŠ+2*0,60				8.200

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						131251204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		73.495

						151201201		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m		m2		71.500

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						dl_KAN_PŘÍP_PVC250		délka kanalizační přípojky PVC-KG DN 250/8,6mm, SN 12		m		15.720

						dl_KAN_PŘÍP_PVC250		"délka kanalizační přípojky PVC-KG DN 250/8,6mm, SN 12 =" 15,72				15.720

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						359901111		Vyčištění stok jakékoliv výšky		m		23.820

						359901211		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace		m		23.820

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						871363123		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250		m		15.720

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_ODTOK_PVC315		délka odtoku z nádrže PVC-KG DN 315/10,8mm, SN 12		m		8.100

						dl_ODTOK_PVC315		"délka odtoku z nádrže PVC-KG DN 315/10,8mm, SN 12 =" 8,10				8.100

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						359901111		Vyčištění stok jakékoliv výšky		m		23.820

						359901211		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace		m		23.820

						871373123		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315		m		8.100

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_protlak_KP		délka protlaku pro kanalizační přípojku		m		0.000

						dl_protlak_KP		"délka protlaku pro kanalizační přípojku =" 12,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_protlak_KP_vč_SCJ		dl_protlak_KP_vč_SCJ				0.000

						dl_protlak_KP_vč_SCJ		"délka protlaku pro kanalizační přípojku vč. délky startovací a cílové jámy =" dl_protlak_KP+dl_start_jámy_společ+dl_cíl_jámy_společ - NEPOUŽITA				0.000

						dl_protlak_VP		délka protlaku pro vodovodní přípojku		m		0.000

						dl_protlak_VP		"délka protlaku pro vodovodní přípojku =" 12,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_protlak_VP_vč_SCJ		dl_protlak_VP_vč_SCJ				0.000

						dl_protlak_VP_vč_SCJ		"délka protlaku pro vodovodní přípojku vč. délky startovací a cílové jámy =" dl_protlak_VP+dl_start_jámy_společ+dl_cíl_jámy_společ - NEPOUŽITA				0.000

						dl_přesahu_výk_HP		dl_přesahu_výk_HP				0.000

						dl_přesahu_výk_HP		"délka přesahu výkopu pro HP =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_přesahu_výk_VP		dl_přesahu_výk_VP				0.000

						dl_přesahu_výk_VP		"délka přesahu výkopu pro VP =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_přesahu_výk_ZU_KU		délka přesahu výkopu např. v ZÚ, KÚ, odbočení apod.		m		0.500

						hl_výk_čerp_jímka_60		"hloubka výkopu pro čerpací jímku =" 0,60 - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_pro_CPS		"šířka výkopu pro výplň potrubí CPS =" 2,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_výk_pro_CPS		"délka výkopu pro výplň potrubí CPS =" 2,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_přesahu_výk_ZU_KU		"délka přesahu výkopu např. v ZÚ, KÚ, odbočení apod. =" 0,50				0.500

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						dl_start_jámy_společ		délka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku		m		0.000

						dl_start_jámy_společ		"délka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="2,00+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						dl_VOD_PŘÍP_PE63		délka vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 d 63/5,8mm		m		5.620

								Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet:				0.000

						dl_VOD_PŘÍP_PE63		"délka vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 d 63/5,8mm =" 5,62				5.620

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						871211211		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm		m		5.620

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_výk_pro_CPS		dl_výk_pro_CPS				0.000

						dl_výk_pro_CPS		"délka výkopu pro výplň potrubí CPS =" 2,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_VÝTL_k_trys_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - hlavní potrubí		m		14.600

						dl_VÝTL_k_trys_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - hlavní potrubí =" 14,60				14.600

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ1		m		4.400

						dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ1 =" 4,40				4.400

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ2		m		4.400

						dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ2 =" 4,40				4.400

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75		délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ3		m		4.400

						dl_VÝTL_z_OŠ3_PE75		"délka výtlaku k tryskám PE 100 SDR 17 d75/6,8mm - odbočka z OŠ3 =" 4,40				4.400

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75		délka výtlaku č.1 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		13.800

						dl_VÝTL1_do_NÁD_PE75		"délka výtlaku č.1 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 13,80				13.800

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75		délka výtlaku č.1 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		34.300

						dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75		"délka výtlaku č.1 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 34,30				34.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75		délka výtlaku č.2 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		16.300

						dl_VÝTL2_do_NÁD_PE75		"délka výtlaku č.2 do nádrže PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 16,30				16.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75		délka výtlaku č.2 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm		m		34.500

						dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75		"délka výtlaku č.2 k AŠ PE 100 SDR 17 d75/6,8mm =" 34,50				34.500

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						871231221		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm		m		126.700

						892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		132.320

						892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		132.320

						899721112		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm		m		136.786

						899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm		m		160.040

						hl_dna_potr_CJ_VK_P		hl_dna_potr_CJ_VK_P				0.000

						hl_dna_potr_CJ_VK_P		"průměrná hloubka dna potrubí ve společné cílové jámě pro vodovodní a kanalizační přípojku =" (1,35+1,35)/2 - NEPOUŽITA				0.000

						hl_dna_potr_SJ_VK_P		hl_dna_potr_SJ_VK_P				0.000

						hl_dna_potr_SJ_VK_P		"průměrná hloubka dna potrubí ve společné startovací jámě pro vodovodní a kanalizační přípojku =" (1,35+1,35)/2 - NEPOUŽITA				0.000

						hl_dna_SCJ_od_osy_VK		hl_dna_SCJ_od_osy_VK				0.000

						hl_dna_SCJ_od_osy_VK		"hloubka dna společné startovací a cílové jámy od osy potrubí pro VP a KP =" 0,50+vně_d_PEMD_d63/2 - NEPOUŽITA				0.000

						hl_jáma_AŠ		hloubka výkopu jámy pro AŠ		m		2.750

						hl_jáma_AŠ		"průměrná hloubka výkopu jámy pro AŠ =" (2,60+tl_písk_lože_AŠ+tl_B_podklad_AŠ+tl_ŠD_podsyp_AŠ)-tl_povrch_vrst_TYP05				2.750

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						131251204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		73.495

						151201201		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m		m2		71.500

						hl_výk_čerp_jímka_50		hloubka výkopu pro čerpací jímku 0,50m		m		0.500

						š_výk_rýh_110cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 4,00m < h zapažené (1,10m) =" 1,00+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_rýh_130cm_soub		"šířka výkopu rýhy pro souběh dvou potrubí zapažené (1,30m) =" 0,60+2*0,30+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						hl_výk_čerp_jímka_50		"hloubka výkopu pro čerpací jímku =" 0,50				0.500

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						133212811		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2		m3		0.246

						895971R		Vystrojení čerpací jímky z drenážní trubky v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 300 vč. opláštění geotextilií		m		3.500

						hl_výk_čerp_jímka_60		hl_výk_čerp_jímka_60				0.000

						hl_výk_čerp_jímka_60		"hloubka výkopu pro čerpací jímku =" 0,60 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_bed_podkl_desek		plocha bednění podkladních a zajišťovacích kcí pro potrubí - desek		m2		7.268

								dle výkresu č.15				0.000

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								podkladní beton tl. 150mm				0.000

								tl_B_podklad_AŠ*((vně_š_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)+(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ))*2				3.540

								dle výkresu č.12				0.000

								podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1000mm				0.000

								tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)*4*poč_RŠ_dnoDN1000_bet				1.520

								dle výkresu č.14				0.000

								podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1500mm				0.000

								tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1500+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)*4*poč_RŠ_dnoDN1500_bet				2.208

						pl_bed_podkl_desek		Součet				7.268

						Použití figury:

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						452351112		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění		m2		7.268

						pl_jáma_AŠ		pl_jáma_AŠ				39.360

						pl_jáma_AŠ		"plocha výkopu jámy pro AŠ =" š_jáma_AŠ*dl_jáma_AŠ				39.360

						pl_meziskládky		pl_meziskládky				0.000

						pl_meziskládky		"plocha meziskládky pro část objemu výkopku =" 10,00*10,00 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_paž_box_H400_Š120		plocha pažení pažícími boxy hl<4m, š<1,20m		m		131.146

								pažení výkopů rýh pro potrubí				0.000

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090)*(000,94-000,00+dl_přesahu_výk_ZU_KU)*2				4.954

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090)*(004,15-000,94)*2				11.042

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090)*(005,62-004,15)*2				5.057

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*((š_výk_RŠ_1000/2)*2+š_výk_RŠ_1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)#				0.000

								((4,30+3,86)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(003,42-000,00-š_výk_RŠ_1000/2)*2				18.245

								((3,86+3,62)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(005,25-003,42)*2				14.142

								((3,62+3,40)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(007,24-005,25)*2				14.463

								((3,40+3,09)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(009,82-007,24)*2				17.384

								((3,09+2,98)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(010,82-009,82)*2				6.318

								((2,98+2,72)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(013,08-010,82)*2				13.442

								((2,72+2,59)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(014,18-013,08)*2				6.114

								((2,59+2,53)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100)*(014,68-014,18-š_výk_RŠ_1000/2)*2				-4.026

								"RŠ-Parshall:" (2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*(2,14*2+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)#				0.000

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								"RŠ:" (3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150)*(š_výk_RŠ_1500*4)-(š_výk_rýh_100cm*2,73+š_výk_rýh_100cm*1,17+š_výk_rýh_080cm*1,10)#				0.000

								((2,77+2,66)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(001,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*2				-1.591

								((2,66+2,63)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(001,78-001,40)*2				2.106

								((2,63+2,46)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(003,50-001,78)*2				9.188

								((2,46+2,41)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100)*(004,20-003,50)*2				3.585

								((2,41+1,30)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_090)*(005,98-004,10)*2				7.445

								((1,30+0,00)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_080)*(008,10-005,98)*2				3.278

						pl_paž_box_H400_Š120		Součet				131.146

						Použití figury:

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						151811231		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						pl_paž_box_H400_Š250		plocha pažení pažícími boxy hl<4m, š<2,50m		m2		92.216

								pažení výkopů rýh pro potrubí				0.000

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*((š_výk_RŠ_1000/2)*2+š_výk_RŠ_1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)				24.440

								"RŠ-Parshall:" (2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100)*(2,14*2+š_výk_RŠ_1000-š_výk_rýh_100cm)				16.646

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								"RŠ:" (3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150)*(š_výk_RŠ_1500*4)-(š_výk_rýh_100cm*2,73+š_výk_rýh_100cm*1,17+š_výk_rýh_080cm*1,10)				51.130

						pl_paž_box_H400_Š250		Součet				92.216

						Použití figury:

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						151811232		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						pl_paž_zátaž_H400		plocha pažení zátažného hl<4m		m2		71.500

								dle výkresu č.15				0.000

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								hl_jáma_AŠ*(š_jáma_AŠ+dl_jáma_AŠ)*2				71.500

						pl_paž_zátaž_H400		Součet				71.500

						Použití figury:

						151201201		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m		m2		71.500

						151201211		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m		m2		71.500

						151201401		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m		m2		71.500

						151201411		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení zátažném, hloubky do 4 m		m2		71.500

						pl_řez_rýha_drén		plocha v řezu výkopu rýhy pro drenážní potrubí DN 100		m		0.100

						tl_rozpr_zatrav		"tloušťka rozprostření zatravnění =" 0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_sejm_HH		"tloušťka sejmutí humózního horizontu pro dočasnou meziskládku výkopku =" 0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_rozpr_HH		"tloušťka rozprostření humózního horizontu na dočasné meziskládce výkopku =" 0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						pl_řez_rýha_drén		"plocha v řezu výkopu rýhy pro drenážní potrubí DN 100 =" 0,10"m2				0.100

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.342

						132212221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.728

						132212331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.984

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						132312131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.146

						132312221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		1.169

						132312331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.421

						132351101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3		4.740

						132351252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3		m3		13.639

						132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		37.800

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						poč_hod_čerp_HPV		počet hodin čerpání pro případné snížení HPV v prostoru výkopu		hod		0.000

								pro případné snižování HPV v prostoru výkopu - mobilní čerpací technika, odhad				0.000

								24*0				0.000

						poč_hod_čerp_HPV		Mezisoučet				0.000

						Použití figury:

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						115101301		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		den		66.000

						poč_hod_čerp_srážky		počet hodin čerpání pro případné převádění srážkových vod v prostoru výkopu		hod		192.000

								dle TZ - pro případné odvádění srážkových vod v prostoru výkopu - mobilní čerpací technika, odhad				0.000

								rýhy pro potrubí a šachty				0.000

								9*8				72.000

								jáma pro armaturní šachtu				0.000

								15*8				120.000

						poč_hod_čerp_srážky		Mezisoučet				192.000

						Použití figury:

						115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		192.000

						115101301		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		den		66.000

						poč_RŠ_dnoDN1000_bet		počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1000mm		kus		1.000

						poč_RŠ_dnoDN1000_bet		"počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1000mm =" 1				1.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						poč_RŠ_dnoDN1500_bet		počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1500mm		m		1.000

						poč_RŠ_dnoDN1500_bet		"počet revizních šachet betonových prefabrikovaných s vnitřním průměrem dna DN 1500mm =" 1				1.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						počet_VŠ_NEPOJÍŽĎ		počet_VŠ_NEPOJÍŽĎ				0.000

						počet_VŠ_NEPOJÍŽĎ		"počet vodoměrných šachet (VŠ) NEPOJÍŽDĚNÝCH =" 0 - NEPOUŽITA				0.000

						počet_VŠ_POJÍŽĎ		počet_VŠ_POJÍŽĎ				0.000

						počet_VŠ_POJÍŽĎ		"počet vodoměrných šachet (VŠ) POJÍŽDĚNÝCH =" 1 - NEPOUŽITA				0.000

						podíl_zásyp_z_kam		podíl zásypu výkopů z celkového objemu prováděných z dovezeného materiálu (kameniva)		%		0.000

						podíl_zásyp_z_kam		"podíl zásypu výkopů z celkového objemu prováděných z dovezeného materiálu (kameniva) =" V_zásyp_ŠP_vyčíslení/V_zásyp_celk - NEPOUŽITA				0.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						podíl_zem_pr_ručně		podíl zemních prací z celkového objemu prováděných ručně		%		0.030

						podíl_zem_pr_ručně		"podíl zemních prací z celkového objemu prováděných ručně =" 0,03				0.030

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						131213711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.273

						131313711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.974

						132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.342

						132212221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.728

						132212331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.984

						132312131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.146

						132312221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		1.169

						132312331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.421

						podíl_zem_pr_skup_3		podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 3		%		0.700

						podíl_zem_pr_skup_3		"podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 3 =" 0,70				0.700

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						131213711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.273

						131251204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		73.495

						132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.342

						132212221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.728

						132212331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.984

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						161151103		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		4.195

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		110.192

						162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 		m3		1,763.070

						167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		211.077

						podíl_zem_pr_skup_4		podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 4		%		0.300

						podíl_zem_pr_skup_4		"podíl zemních prací z celkového objemu zatříděných ve skupině 4 =" 1-podíl_zem_pr_skup_3				0.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						131313711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.974

						131351204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		31.498

						132312131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.146

						132312221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		1.169

						132312331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.421

						132351101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3		4.740

						132351252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3		m3		13.639

						132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		37.800

						161151113		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		1.798

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						162751137		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		47.225

						162751139		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 		m3		755.602

						167151112		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5		m3		90.462

						podíl_zem_pr_strojně		podíl zemních prací z celkového objemu prováděných strojně		%		0.970

						podíl_zem_pr_strojně		"podíl zemních prací z celkového objemu prováděných strojně =" 1-podíl_zem_pr_ručně				0.970

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						131251204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		73.495

						131351204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		31.498

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						132351101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3		4.740

						132351252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3		m3		13.639

						132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		37.800

						š_cíl_jámy_společ		š_cíl_jámy_společ				0.000

						š_cíl_jámy_společ		"šířka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						š_jáma_AŠ		šířka výkopu jámy pro AŠ		m		4.800

						š_jáma_AŠ		"šířka výkopu jámy pro AŠ =" vně_š_AŠ+2*0,60				4.800

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						131251204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		73.495

						151201201		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m		m2		71.500

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						š_přesah_B_podkl_AŠ		šířka přesahu podkladního betonu pod kcí AŠ		m		0.300

						š_přesah_B_podkl_AŠ		"šířka přesahu podkladního betonu pod kcí AŠ =" 0,30				0.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						271562211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm		m3		0.958

						452311151		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25		m3		4.788

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						š_přesah_ŠD_podk_AŠ		šířka přesahu štěrkového podsypu pod kcí AŠ		m		0.500

						š_přesah_ŠD_podk_AŠ		"šířka přesahu štěrkového podsypu pod kcí AŠ =" 0,50				0.500

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						271572211R1		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 mm		m3		4.416

						š_přesah_výk_pro_RŠ		šířka přesahu výkopu pro kanalizační šachty od vnějšího líce RŠ		m		0.600

						š_přesah_výk_pro_RŠ		"šířka přesahu výkopu pro kanalizační šachty od vnějšího líce RŠ =" 0,60				0.600

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						š_přesah_zákl_RŠ_bet		šířka přesahu podkladní desky pod betonovými revizními šachtami		m		0.300

						š_přesah_zákl_RŠ_bet		"šířka přesahu podkladní desky pod betonovými revizními šachtami =" 0,30				0.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						š_start_jámy_společ		š_start_jámy_společ				0.000

						š_start_jámy_společ		"šířka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_pro_CPS		š_výk_pro_CPS				0.000

						š_výk_pro_CPS		"šířka výkopu pro výplň potrubí CPS =" 2,00 - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_RŠ_1000		šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1000		m		2.500

						š_výk_RŠ_1000		"šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1000 =" vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*š_přesah_výk_pro_RŠ				2.500

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						161151103		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		4.195

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						š_výk_RŠ_1500		šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1500		m		3.360

						š_výk_RŠ_1500		"šířka výkopu pro novou betonovou kanalizační šachtu RŠ DN 1500 =" vně_d_RŠ_nová_DN1500+2*š_přesah_výk_pro_RŠ				3.360

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						212751104		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100		m		75.690

						š_výk_rýh_080cm		šířka výkopu rýh pro hloubku h < 1,30m nezapažené (0,80m)		m		0.800

						š_výk_rýh_080cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku h < 1,30m nezapažené (0,80m) =" 0,80				0.800

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						š_výk_rýh_090cm		šířka výkopu rýh pro hloubku 1,30m <= h <= 1,75m zapažené (0,90m)		m		0.900

						š_výk_rýh_090cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,30m <= h <= 1,75m zapažené (0,90m) =" 0,80+2*tl_paž_rýh				0.900

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						119001421		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.900

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						139001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		m3		9.119

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						š_výk_rýh_100cm		šířka výkopu rýh pro hloubku 1,75m < h <= 4,00m zapažené (1,00m)		m		1.000

						š_výk_rýh_100cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 1,75m < h <= 4,00m zapažené (1,00m) =" 0,90+2*tl_paž_rýh				1.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						119001401		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000

						119001406		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.000

						119001421		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř		m		1.900

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						139001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		m3		9.119

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						š_výk_rýh_110cm		š_výk_rýh_110cm				0.000

						š_výk_rýh_110cm		"šířka výkopu rýh pro hloubku 4,00m < h zapažené (1,10m) =" 1,00+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						š_výk_rýh_130cm_soub		š_výk_rýh_130cm_soub				0.000

						š_výk_rýh_130cm_soub		"šířka výkopu rýhy pro souběh dvou potrubí zapažené (1,30m) =" 0,60+2*0,30+2*tl_paž_rýh - NEPOUŽITA				0.000

						tl_B_podkl_RŠ_prefa		tloušťka betonové podkladní desky pod betonovými prefabrikovanými revizními šachtami		m		0.200

						tl_B_podkl_RŠ_prefa		"tloušťka betonové podkladní desky pod betonovými prefabrikovanými revizními šachtami =" 0,20				0.200

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						tl_B_podklad_AŠ		tloušťka podkladního betonu pod kcí AŠ		m		0.150

						tl_B_podklad_AŠ		"tloušťka podkladního betonu pod kcí AŠ =" 0,15				0.150

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						452311151		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25		m3		4.788

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						tl_bet_podkl_SCJ		tl_bet_podkl_SCJ				0.000

						tl_bet_podkl_SCJ		"tloušťka betonové podkladní desky ve startovací a cílové jámě =" 0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_obsyp_nad_potr		tloušťka obsypu nad potrubím		m		0.300

						tl_písk_lože_pro_130		"tloušťka pískového lože pod souběh dvou potrubí pro šířku rýhy 1,30m =" 0,100+0,03*(1,30/2) - NEPOUŽITA				0.000

						tl_obsyp_nad_potr		"tloušťka obsypu nad potrubím =" 0,30				0.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						tl_paž_jam		tl_paž_jam				0.050

								"šířka manipulačního pruhu podél výkopu rýhy pro potrubí =" 2,50 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_paž_jam		"tloušťka pažení jam =" 0,05				0.050

						tl_paž_rýh		tloušťka pažení rýh		m		0.050

						tl_povrch_vrst_TYP07		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 07 (vegetační tvárnice + podklad) = " 0,08+0,03+0,14 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP08		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 08 (prašná komunikace) =" 0,05+0,25 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP09		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 09 (asfalt + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP10		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 10 (dlažba z kostek/mozaiková + podklad - chodník) = " 0,04+0,03+0,18 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP11		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 11 (panel silniční + podklad - zpevněné plocha) = " 0,150+0,05+0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP12		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 12 (pole) =" 0,30 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP13		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 13 (lesní pozemek) =" 0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_Bet		"tloušťka povrchové vrstvy TYP Bet (beton) =" 0,13+0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_paž_rýh		"tloušťka pažení rýh =" 0,05				0.050

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						tl_paž_SC_jam		tloušťka pažení startovací a cílové jámy		m		0.000

						tl_paž_SC_jam		"tloušťka pažení startovací a cílové jámy =" 0,05 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_písk_lože_AŠ		tloušťka pískového lože pod kci šachty AŠ		m		0.030

						tl_písk_lože_AŠ		"tloušťka pískového lože pod kci šachty AŠ =" 0,03				0.030

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						271562211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm		m3		0.958

						tl_písk_lože_pro_080		tloušťka pískového lože pro šířku rýhy 80cm		m		0.112

						tl_písk_lože_pro_080		"tloušťka pískového lože pod potrubí pro šířku rýhy 0,80m =" 0,100+0,03*(š_výk_rýh_080cm/2)				0.112

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						tl_písk_lože_pro_090		tloušťka pískového lože pro šířku rýhy 90cm		m		0.114

						tl_písk_lože_pro_090		"tloušťka pískového lože pod potrubí pro šířku rýhy 0,90m =" 0,100+0,03*(š_výk_rýh_090cm/2)				0.114

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						tl_písk_lože_pro_100		tloušťka pískového lože pro šířku rýhy 100cm		m		0.115

						tl_písk_lože_pro_100		"tloušťka pískového lože pod potrubí pro šířku rýhy 1,00m =" 0,100+0,03*(š_výk_rýh_100cm/2)				0.115

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						tl_písk_lože_pro_130		tl_písk_lože_pro_130				0.000

						tl_písk_lože_pro_130		"tloušťka pískového lože pod souběh dvou potrubí pro šířku rýhy 1,30m =" 0,100+0,03*(1,30/2) - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_Bet		tl_povrch_vrst_Bet				0.000

						tl_povrch_vrst_Bet		"tloušťka povrchové vrstvy TYP Bet (beton) =" 0,13+0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP00		tl_povrch_vrst_TYP00				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP00		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 00 (bez povrchové vrsty) =" 0,00 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP01		tl_povrch_vrst_TYP01				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP01		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 01 (asfalt + podklad - silniční komunikace hlavní, TDZ III,IV) = "0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP02		tl_povrch_vrst_TYP02				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP02		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 02 (asfalt + podklad - silniční komunikace vedlejší, TDZ V,VI) = " 0,04+0,06+0,20+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP03		tloušťka povrchové vrstvy TYP 03 (asfalt + podklad - chodník)		m		0.230

						dl_přesahu_výk_HP		"délka přesahu výkopu pro HP =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_přesahu_výk_VP		"délka přesahu výkopu pro VP =" 0,50 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP00		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 00 (bez povrchové vrsty) =" 0,00 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP01		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 01 (asfalt + podklad - silniční komunikace hlavní, TDZ III,IV) = "0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP02		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 02 (asfalt + podklad - silniční komunikace vedlejší, TDZ V,VI) = " 0,04+0,06+0,20+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP03		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 03 (asfalt + podklad - chodník) = " 0,03+0,08+0,12				0.230

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						tl_povrch_vrst_TYP04		tl_povrch_vrst_TYP04				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP04		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 04 (dlažba zámková + podklad - chodník) = " 0,06+0,04+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP05		tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění)		m		0.150

						tl_povrch_vrst_TYP04		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 04 (dlažba zámková + podklad - chodník) = " 0,06+0,04+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP05		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 05 (ornice/zatravnění) = " 0,15				0.150

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						tl_povrch_vrst_TYP06		tloušťka povrchové vrstvy TYP 06 (dlažba z kostek + podklad - silniční komunikace)		m		0.440

						tl_povrch_vrst_TYP06		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 06 (dlažba z kostek - silniční komunikace) = " 0,10+0,04+0,15+0,15				0.440

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						161151103		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		4.195

						tl_povrch_vrst_TYP07		tl_povrch_vrst_TYP07				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP07		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 07 (vegetační tvárnice + podklad) = " 0,08+0,03+0,14 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP08		tl_povrch_vrst_TYP08				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP08		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 08 (prašná komunikace) =" 0,05+0,25 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP09		tl_povrch_vrst_TYP09				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP09		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 09 (asfalt + podklad - silniční komunikace místní) = " 0,04+0,07+0,06+0,06+0,15+0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP10		tl_povrch_vrst_TYP10				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP10		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 10 (dlažba z kostek/mozaiková + podklad - chodník) = " 0,04+0,03+0,18 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP11		tl_povrch_vrst_TYP11				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP11		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 11 (panel silniční + podklad - zpevněné plocha) = " 0,150+0,05+0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP12		tl_povrch_vrst_TYP12				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP12		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 12 (pole) =" 0,30 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP13		tl_povrch_vrst_TYP13				0.000

						tl_povrch_vrst_TYP13		"tloušťka povrchové vrstvy TYP 13 (lesní pozemek) =" 0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_rozpr_HH		tl_rozpr_HH				0.000

						tl_rozpr_HH		"tloušťka rozprostření humózního horizontu na dočasné meziskládce výkopku =" 0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_rozpr_zatrav		tl_rozpr_zatrav				0.000

						tl_rozpr_zatrav		"tloušťka rozprostření zatravnění =" 0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_sejm_HH		tl_sejm_HH				0.000

						tl_sejm_HH		"tloušťka sejmutí humózního horizontu pro dočasnou meziskládku výkopku =" 0,15 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_souvrs_RŠ_bet_100		tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1000) a podkl. bet. desky od dna potrubí		m		0.350

						tl_souvrs_RŠ_bet_100		"tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1000) a podkl. bet. desky od dna potrubí =" 0,15+tl_B_podkl_RŠ_prefa				0.350

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						161151103		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		4.195

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						tl_souvrs_RŠ_bet_150		tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1500) a podkl. bet. desky od dna potrubí		m		0.450

						tl_souvrs_RŠ_bet_150		"tloušťka souvrství šachtového dna betonové RŠ (pro DN 1500) a podkl. bet. desky od dna potrubí =" 0,25+tl_B_podkl_RŠ_prefa				0.450

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						tl_stěny_AŠ		tloušťka stěny kce AŠ		m		0.150

						tl_stěny_AŠ		"tloušťka stěny kce AŠ =" 0,15				0.150

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						tl_stěny_LT_DN150		tloušťka stěny potrubí LT DN 150		m		0.000

						tl_stěny_LT_DN150		"tloušťka stěny potrubí LT DN 150 =" 0,010 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_LT_DN200		tloušťka stěny potrubí LT DN 200		m		0.000

						tl_stěny_LT_DN200		"tloušťka stěny potrubí LT DN 200 =" 0,011 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PE_d110		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d110		m		0.000

						tl_stěny_PE_d110		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" 0,010 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PE_d40		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d40		m		0.000

						tl_stěny_PE_d40		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" 0,0037 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PE_d63		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d63		m		0.006

						tl_stěny_PE_d63		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d63 =" 0,0058				0.006

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						tl_stěny_PE_d75		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d75		m		0.007

						tl_stěny_PE_d75		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 17 d75 =" 0,0068				0.007

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						tl_stěny_PE_d90		tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d90		m		0.000

						tl_stěny_PE_d90		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" 0,0082 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PEMD_d50		tloušťka stěny potrubí PE-MD d50		m		0.000

						tl_stěny_PEMD_d50		"tloušťka stěny potrubí PE-MD d50 =" 0,0069 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PEMD_d63		tloušťka stěny potrubí PE-MD d63		m		0.000

						tl_stěny_PEMD_d63		"tloušťka stěny potrubí PE-MD d63 =" 0,0086 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PVC200		tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 200, SN12		m		0.000

						tl_stěny_PVC200		"tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 200 =" 0,0069 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PVC250		tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 250, SN12		m		0.009

						tl_stěny_PVC250		"tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 250 =" 0,0086				0.009

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						tl_stěny_PVC315		tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 315, SN12		m		0.011

						tl_stěny_PVC315		"tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 315 =" 0,0108				0.011

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811131		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m		m2		131.146

						tl_ŠD_podsyp_AŠ		tloušťka štěrkového podsypu pod kcí AŠ		m		0.120

						tl_ŠD_podsyp_AŠ		"tloušťka štěrkového podsypu pod kcí AŠ =" 0,12				0.120

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						271572211R1		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 mm		m3		4.416

						tl_ŠD_podsyp_SCJ		tl_ŠD_podsyp_SCJ				0.000

						tl_ŠD_podsyp_SCJ		"tloušťka ŠD podsypu ve startovací a cílové jámě =" 0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						V_Bp_C12_15_desky		objem podkladního betonu C12/15 - desky pod potrubí		m3		2.246

								dle výkresu č.12				0.000

								podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1000mm				0.000

								tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1000+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)^2*poč_RŠ_dnoDN1000_bet				0.722

								dle výkresu č.14				0.000

								podkladní beton revizních šachet betonových prefabrikovaných vnitřního průměru dna 1500mm				0.000

								tl_B_podkl_RŠ_prefa*(vně_d_RŠ_nová_DN1500+2*š_přesah_zákl_RŠ_bet)^2*poč_RŠ_dnoDN1500_bet				1.524

						V_Bp_C12_15_desky		Součet				2.246

						Použití figury:

						452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_Bp_C20_25_desky		objem podkladního betonu C20/25 - desky pod potrubí		m3		4.788

								dle výkresu č.15				0.000

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								podkladní beton tl. 150mm				0.000

								tl_B_podklad_AŠ*(vně_š_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)*(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)				4.788

						V_Bp_C20_25_desky		Součet				4.788

						Použití figury:

						452311151		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25		m3		4.788

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_jam_zapažN_0500		objem výkopku z hloubení jam zapažených <20m3 (nereduk. odpočtem stávajících kcí)		m3		108.240

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.15				0.000

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								hl_jáma_AŠ*š_jáma_AŠ*dl_jáma_AŠ				108.240

						V_jam_zapažN_0500		Mezisoučet				108.240

						Použití figury:

						131251204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		73.495

						131213711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.273

						131313711		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.974

						131351204		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		31.498

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_lože_písk_AŠ		objem pískového lože - kontaktní nehutněná vrstva pod kce AŠ - celkem		m3		0.958

								dle výkresu č.15				0.000

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								pískové lože - kontaktní nehutněná vrstva tl. 30mm				0.000

								tl_písk_lože_AŠ*(vně_š_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)*(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_B_podkl_AŠ)				0.958

						V_lože_písk_AŠ		Součet				0.958

						Použití figury:

						271562211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm		m3		0.958

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_lože_pod_potr		objem lože pod potrubí		m3		11.529

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								tl_písk_lože_pro_090*dl_VOD_PŘÍP_PE63*š_výk_rýh_090cm				0.577

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								tl_písk_lože_pro_100*(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)*š_výk_rýh_100cm				1.584

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								tl_písk_lože_pro_100*(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				0.564

								tl_písk_lože_pro_090*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				0.218

								dle výkresu č.6, 9				0.000

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								tl_písk_lože_pro_100*((dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				3.832

								dle výkresu č.8, 9				0.000

								VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:				0.000

								hlavní potrubí				0.000

								tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_k_trys_PE75-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_080cm				1.211

								odbočka k trysce z OŠ1				0.000

								tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75)*š_výk_rýh_080cm				0.394

								odbočka k trysce z OŠ2				0.000

								tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				0.394

								odbočka k trysce z OŠ3				0.000

								tl_písk_lože_pro_080*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				0.394

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								potrubí 1				0.000

								tl_písk_lože_pro_080*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.161

								potrubí 2				0.000

								tl_písk_lože_pro_080*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.161

								tl_písk_lože_pro_080*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				0.209

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):				0.000

								tl_písk_lože_pro_100*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				0.736

								tl_písk_lože_pro_100*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				0.311

								tl_písk_lože_pro_100*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.092

								tl_písk_lože_pro_100*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.058

								tl_písk_lože_pro_100*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.184

								křížení se stávajícími podzemními potrubími:				0.000

								(tl_písk_lože_pro_100*š_výk_rýh_100cm)*dl_doč_zaj_p_OC100				0.115

								(tl_písk_lože_pro_100*š_výk_rýh_100cm)*dl_doč_zaj_p_PL225				0.115

								křížení se stávajícími podzemními vedeními:				0.000

								(tl_písk_lože_pro_100*š_výk_rýh_100cm)*dl_doč_zaj_kab_do_3				0.219

						V_lože_pod_potr		Součet				11.529

						Použití figury:

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_obsyp_NR		objem obsypu neredukovaný odpočtem objemu potrubí		m3		42.073

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								(vně_d_PE_d63+tl_obsyp_nad_potr)*dl_VOD_PŘÍP_PE63*š_výk_rýh_090cm				1.836

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								(vně_d_PVC250+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)*š_výk_rýh_100cm				7.574

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								(vně_d_PVC315+tl_obsyp_nad_potr)*(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				3.014

								(vně_d_PVC315+tl_obsyp_nad_potr)*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				1.173

								dle výkresu č.6, 9				0.000

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*((dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				12.495

								dle výkresu č.8, 9				0.000

								VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:				0.000

								hlavní potrubí				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_k_trys_PE75-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_080cm				4.056

								odbočka k trysce z OŠ1				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320

								odbočka k trysce z OŠ2				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320

								odbočka k trysce z OŠ3				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								potrubí 1				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.540

								potrubí 2				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.540

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				0.699

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				2.400

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				1.013

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.300

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.188

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.600

								křížení se stávajícími podzemními potrubími:				0.000

								(0,100+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_p_OC100				0.400

								(0,225+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_p_PL225				0.525

								křížení se stávajícími podzemními vedeními:				0.000

								(0,100+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_kab_do_3				0.760

						V_obsyp_NR		Mezisoučet				42.073

						Použití figury:

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_obsyp_R		objem obsypu redukovaný odpočtem objemu potrubí		m3		40.850

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								(vně_d_PE_d63+tl_obsyp_nad_potr)*dl_VOD_PŘÍP_PE63*š_výk_rýh_090cm				1.836

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								(vně_d_PVC250+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)*š_výk_rýh_100cm				7.574

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								(vně_d_PVC315+tl_obsyp_nad_potr)*(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				3.014

								(vně_d_PVC315+tl_obsyp_nad_potr)*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				1.173

								dle výkresu č.6, 9				0.000

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*((dl_VÝTL1_k_AŠ_PE75+dl_VÝTL2_k_AŠ_PE75)/2-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_100cm				12.495

								dle výkresu č.8, 9				0.000

								VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:				0.000

								hlavní potrubí				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_k_trys_PE75-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)*š_výk_rýh_080cm				4.056

								odbočka k trysce z OŠ1				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ1_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320

								odbočka k trysce z OŠ2				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320

								odbočka k trysce z OŠ3				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(dl_VÝTL_z_OŠ2_PE75)*š_výk_rýh_080cm				1.320

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								potrubí 1				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.540

								potrubí 2				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				0.540

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				0.699

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):				0.000

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				2.400

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				1.013

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.300

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.188

								(vně_d_PE_d75+tl_obsyp_nad_potr)*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.600

								křížení se stávajícími podzemními potrubími:				0.000

								(0,100+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_p_OC100				0.400

								(0,225+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_p_PL225				0.525

								křížení se stávajícími podzemními vedeními:				0.000

								(0,100+tl_obsyp_nad_potr)*š_výk_rýh_100cm*dl_doč_zaj_kab_do_3				0.760

								odpočet objemu potrubí (pro DN>180)				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								- pi*(vně_D_PVC250/2)^2*(dl_KAN_PŘÍP_PVC250-vně_d_RŠ_nová_DN1000-vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)				-0.676

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								- pi*(vně_D_PVC315/2)^2*(005,98-000,00-vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)				-0.382

								- pi*(vně_D_PVC315/2)^2*(008,10-005,98)				-0.165

						V_obsyp_R		Součet				40.850

						Použití figury:

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						V_podsyp_0_32_AŠ		objem hutněného štěrkového podsypu 0/32 pod kce AŠ - celkem		m3		4.416

								dle výkresu č.15				0.000

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								hutněný štěrkový podsyp tl. 120mm				0.000

								tl_ŠD_podsyp_AŠ*(vně_š_AŠ+2*š_přesah_ŠD_podk_AŠ)*(vně_dl_AŠ+2*š_přesah_ŠD_podk_AŠ)				4.416

						V_podsyp_0_32_AŠ		Součet				4.416

						Použití figury:

						271572211R1		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 mm		m3		4.416

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_podsyp_32_63		objem podsypu ŠD - dno startovací a cílové jámy		m3		0.000

						Použití figury:

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_přebytku_výkopku		objem přebytku výkopku		m3		157.417

								bilance výkopku:				0.000

								objem výkopů neredukovaných odpočtem původních kcí				0.000

								V_rýh_zapažN_500				127.410

								V_rýh_nepažN_050				42.380

								V_rýh_nepažN_020				15.694

								V_jam_zapažN_0500				108.240

								V_výk_šachet_ruč_H3				0.246

								drenážní potrubí DN 100 (v případě výskytu podzemní vody)				0.000

								V_výk_dren_2000_ZAP				2.487

								V_výk_dren_2000_NEP				4.489

								V_výk_dren_0800_NEP				0.593

								zásyp výkopkem:				0.000

								- V_zásyp_celk*(1-podíl_zásyp_z_kam)				-144.122

						V_přebytku_výkopku		Mezisoučet				157.417

						Použití figury:

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		110.192

						162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 		m3		1,763.070

						162751137		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		47.225

						162751139		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 		m3		755.602

						167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		211.077

						167151112		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5		m3		90.462

						171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t		283.351

						171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3		157.417

						V_rýh_nepažN_020		objem výkopku z hloubení rýh zapažených <20m3 (neredukovaný odpočtem stávajících kcí)		m3		15.694

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.8, 9				0.000

								VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:				0.000

								hlavní potrubí				0.000

								((1,00+1,04)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_080cm				0.570

								((1,04+0,60)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-002,40)*š_výk_rýh_080cm				0.000

								((0,60+0,55)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(006,00-002,40)*š_výk_rýh_080cm				1.567

								((0,55+0,58)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(010,30-006,00)*š_výk_rýh_080cm				1.837

								((0,58+0,60)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,60-010,30)*š_výk_rýh_080cm				1.923

								odbočka k trysce z OŠ1				0.000

								((0,55+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.985

								odbočka k trysce z OŠ2				0.000

								((0,58+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				2.038

								odbočka k trysce z OŠ3				0.000

								((0,60+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				2.073

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								potrubí 1				0.000

								((0,60+0,92)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.050

								potrubí 2				0.000

								((0,60+0,92)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.050

								((0,92+0,86)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				1.601

						V_rýh_nepažN_020		Mezisoučet				15.694

						Použití figury:

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						132212131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.342

						132312131		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.146

						132351101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3		4.740

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_rýh_nepažN_050		objem výkopku z hloubení rýh zapažených >20-50m3 (neredukovaný odpočtem stávajících kcí)		m3		42.380

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.6, 9				0.000

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								((1,10+1,07)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_100cm				0.761

								((1,07+1,11)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-002,40)*š_výk_rýh_100cm				2.124

								((1,11+1,05)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(018,80-004,40)*š_výk_rýh_100cm				15.149

								((1,05+0,99)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(025,70-018,80)*š_výk_rýh_100cm				6.845

								((0,99+1,04)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(034,10-025,70)*š_výk_rýh_100cm				8.291

								((1,04+1,01)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(034,40-034,10)*š_výk_rýh_100cm				0.299

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):				0.000

								((0,86+0,77)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				5.037

								((0,77+0,79)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				2.030

								((0,79+0,86)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.638

								((0,86+1,00)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.451

								((1,00+0,00)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.755

						V_rýh_nepažN_050		Mezisoučet				42.380

						Použití figury:

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						132212331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		0.984

						132312331		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		0.421

						132351252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3		m3		13.639

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_rýh_zapažN_500		objem výkopku z hloubení rýh zapažených >100-500m3 (neredukovaný odpočtem stávajících kcí)		m3		127.410

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP06)*(000,94-000,00+dl_přesahu_výk_ZU_KU)*š_výk_rýh_090cm				1.659

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP03)*(004,15-000,94)*š_výk_rýh_090cm				4.305

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP05)*(005,62-004,15)*š_výk_rýh_090cm				2.077

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(š_výk_RŠ_1000/2)*(š_výk_RŠ_1000)-pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2*4,35/2				10.426

								((4,30+3,86)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(003,42-000,00-š_výk_RŠ_1000/2)*š_výk_rýh_100cm				8.168

								((3,86+3,62)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(005,25-003,42)*š_výk_rýh_100cm				6.266

								((3,62+3,40)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(007,24-005,25)*š_výk_rýh_100cm				6.356

								((3,40+3,09)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(009,82-007,24)*š_výk_rýh_100cm				7.557

								((3,09+2,98)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(010,82-009,82)*š_výk_rýh_100cm				2.719

								((2,98+2,72)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP03)*(013,08-010,82)*š_výk_rýh_100cm				6.201

								((2,72+2,59)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP03)*(014,18-013,08)*š_výk_rýh_100cm				2.804

								((2,59+2,53)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,68-014,18-š_výk_RŠ_1000/2)*š_výk_rýh_100cm				-1.901

								"RŠ-Parshall:" (2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*š_výk_RŠ_1000*2,14				14.606

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								"RŠ:" (3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150-tl_povrch_vrst_TYP05)*(š_výk_RŠ_1500)^2				45.271

								((2,77+2,66)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_100cm				-0.753

								((2,66+2,63)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,78-001,40)*š_výk_rýh_100cm				0.996

								((2,63+2,46)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(003,50-001,78)*š_výk_rýh_100cm				4.336

								((2,46+2,41)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,20-003,50)*š_výk_rýh_100cm				1.688

								((2,41+1,30)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP05)*(005,98-004,10)*š_výk_rýh_100cm				3.440

								((1,30+0,00)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				1.189

						V_rýh_zapažN_500		Mezisoučet				127.410

						Použití figury:

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						132212221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3		2.728

						132312221		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných		m3		1.169

						132354204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		m3		37.800

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_svi_přem_rýh		objem výkopku z hloubení rýh pro svislé přemístění hl.>4-8m		m3		5.993

								skupina 3 - 70%				0.000

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(š_výk_RŠ_1000/2)^2-pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2/2				5.993

						V_svi_přem_rýh		Součet				5.993

						Použití figury:

						161151103		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		4.195

						161151113		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		1.798

						V_výk_dren_0800_NEP		objem výkopu pro drenážní potrubí v rýze š<800mm nezapažené		m3		0.593

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_0800				0.593

						V_výk_dren_0800_NEP		Mezisoučet				0.593

						Použití figury:

						132251101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		m3		11.059

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_výk_dren_2000_NEP		objem výkopu pro drenážní potrubí v rýze š>800-2000mm nezapažené		m3		4.489

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_2000				4.489

						V_výk_dren_2000_NEP		Mezisoučet				4.489

						Použití figury:

						132251252		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		m3		31.824

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_výk_dren_2000_ZAP		objem výkopu pro drenážní potrubí v rýze š>800-2000mm zapažené		m3		2.487

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_ZAP_2000				2.487

						V_výk_dren_2000_ZAP		Mezisoučet				2.487

						Použití figury:

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_výk_jam_zapaž_0500		V_výk_jam_zapaž_0500				108.240

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.15				0.000

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								hl_jáma_AŠ*š_jáma_AŠ*dl_jáma_AŠ				108.240

								odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:				0.000

								- 0				0.000

								odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:				0.000

								- 0				0.000

								odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:				0.000

								- 0				0.000

						V_výk_jam_zapaž_0500		Součet				108.240

						V_výk_rýh_nepaž_020		V_výk_rýh_nepaž_020				16.287

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.8, 9				0.000

								VÝTLAK K TRYSKÁM - PE d75:				0.000

								hlavní potrubí				0.000

								((1,00+1,04)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_080cm				0.570

								((1,04+0,60)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-002,40)*š_výk_rýh_080cm				0.000

								((0,60+0,55)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(006,00-002,40)*š_výk_rýh_080cm				1.567

								((0,55+0,58)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(010,30-006,00)*š_výk_rýh_080cm				1.837

								((0,58+0,60)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,60-010,30)*š_výk_rýh_080cm				1.923

								odbočka k trysce z OŠ1				0.000

								((0,55+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.985

								odbočka k trysce z OŠ2				0.000

								((0,58+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				2.038

								odbočka k trysce z OŠ3				0.000

								((0,60+0,64)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-000,00)*š_výk_rýh_080cm				2.073

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								potrubí 1				0.000

								((0,60+0,92)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.050

								potrubí 2				0.000

								((0,60+0,92)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,80-000,00)*š_výk_rýh_080cm				1.050

								((0,92+0,86)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,13-001,80)*š_výk_rýh_080cm				1.601

								odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:				0.000

								0				0.000

								odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:				0.000

								0				0.000

								odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:				0.000

								0				0.000

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_0800				0.593

						V_výk_rýh_nepaž_020		Součet				16.287

						V_výk_rýh_nepaž_050		V_výk_rýh_nepaž_050				46.869

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.6, 9				0.000

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								((1,10+1,07)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(002,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_100cm				0.761

								((1,07+1,11)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,40-002,40)*š_výk_rýh_100cm				2.124

								((1,11+1,05)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(018,80-004,40)*š_výk_rýh_100cm				15.149

								((1,05+0,99)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(025,70-018,80)*š_výk_rýh_100cm				6.845

								((0,99+1,04)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(034,10-025,70)*š_výk_rýh_100cm				8.291

								((1,04+1,01)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(034,40-034,10)*š_výk_rýh_100cm				0.299

								dle výkresu č.7, 9				0.000

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75 (souběh 2 potrubí):				0.000

								((0,86+0,77)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(010,70-004,30)*š_výk_rýh_100cm				5.037

								((0,77+0,79)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(013,40-010,70)*š_výk_rýh_100cm				2.030

								((0,79+0,86)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,20-013,40)*š_výk_rýh_100cm				0.638

								((0,86+1,00)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,70-014,20)*š_výk_rýh_100cm				0.451

								((1,00+0,00)/2+tl_stěny_PE_d75+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(016,30-014,70)*š_výk_rýh_100cm				0.755

								odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:				0.000

								0				0.000

								odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:				0.000

								0				0.000

								odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:				0.000

								0				0.000

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_NEP_2000				4.489

						V_výk_rýh_nepaž_050		Součet				46.869

						V_výk_rýh_zapaž_500		V_výk_rýh_zapaž_500				129.897

								skupina 3 - 70%				0.000

								výkop vč. lože - odečet povrchů				0.000

								3% výkopu ručně / 97% výkopu strojně				0.000

								předpoklad hloubení s naložením výkopku k vodorovnému přemístění na meziskládku				0.000

								dle výkresu č.3, 9				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP06)*(000,94-000,00+dl_přesahu_výk_ZU_KU)*š_výk_rýh_090cm				1.659

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP03)*(004,15-000,94)*š_výk_rýh_090cm				4.305

								((1,60+1,60)/2+tl_stěny_PE_d63+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP05)*(005,62-004,15)*š_výk_rýh_090cm				2.077

								dle výkresu č.4, 10				0.000

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								"RŠ stáv.:" (4,35+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(š_výk_RŠ_1000/2)*(š_výk_RŠ_1000)-pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2*4,35/2				10.426

								((4,30+3,86)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(003,42-000,00-š_výk_RŠ_1000/2)*š_výk_rýh_100cm				8.168

								((3,86+3,62)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(005,25-003,42)*š_výk_rýh_100cm				6.266

								((3,62+3,40)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(007,24-005,25)*š_výk_rýh_100cm				6.356

								((3,40+3,09)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(009,82-007,24)*š_výk_rýh_100cm				7.557

								((3,09+2,98)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP06)*(010,82-009,82)*š_výk_rýh_100cm				2.719

								((2,98+2,72)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP03)*(013,08-010,82)*š_výk_rýh_100cm				6.201

								((2,72+2,59)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP03)*(014,18-013,08)*š_výk_rýh_100cm				2.804

								((2,59+2,53)/2+tl_stěny_PVC250+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(014,68-014,18-š_výk_RŠ_1000/2)*š_výk_rýh_100cm				-1.901

								"RŠ-Parshall:" (2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*š_výk_RŠ_1000*2,14				14.606

								dle výkresu č.5, 10				0.000

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								"RŠ:" (3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150-tl_povrch_vrst_TYP05)*(š_výk_RŠ_1500)^2				45.271

								((2,77+2,66)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,40-000,00-š_výk_RŠ_1500/2)*š_výk_rýh_100cm				-0.753

								((2,66+2,63)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(001,78-001,40)*š_výk_rýh_100cm				0.996

								((2,63+2,46)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(003,50-001,78)*š_výk_rýh_100cm				4.336

								((2,46+2,41)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_100-tl_povrch_vrst_TYP05)*(004,20-003,50)*š_výk_rýh_100cm				1.688

								((2,41+1,30)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_090-tl_povrch_vrst_TYP05)*(005,98-004,10)*š_výk_rýh_100cm				3.440

								((1,30+0,00)/2+tl_stěny_PVC315+tl_písk_lože_pro_080-tl_povrch_vrst_TYP05)*(008,10-005,98)*š_výk_rýh_090cm				1.189

								odpočet objemu vybouraných stávajících šachet:				0.000

								0				0.000

								odpočet objemu vybouraného stávajícího potrubí:				0.000

								0				0.000

								odpočet objemu betonového lože pod stávajícím potrubím:				0.000

								0				0.000

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								pl_řez_rýha_drén*dl_dren_rýh_ZAP_2000				2.487

						V_výk_rýh_zapaž_500		Součet				129.897

						V_výk_šachet_ruč_H3		objem výkopku z hloubení šachet v hornině HI/3 - ručně		m3		0.246

								pro odvádění srážkových vod, předpoklad				0.000

								čerpací jímka pro:				0.000

								VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE d63:				0.000

								pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035

								KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN 250:				0.000

								pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035

								ODTOK Z NÁDRŽE - PVC DN 315:				0.000

								pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035

								VÝTLAKY K AŠ - PE d75:				0.000

								pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035

								VÝTLAKY DO NÁDRŽE - PE d75:				0.000

								pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50				0.035

								ARMATURNÍ ŠACHTA:				0.000

								pi*(0,30/2)^2*hl_výk_čerp_jímka_50*2				0.071

						V_výk_šachet_ruč_H3		Součet				0.246

						Použití figury:

						133212811		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2		m3		0.246

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						V_zásyp_celk		objem zásypu celkem		m3		144.122

								předpoklad zásypu výkopkem				0.000

								dle TZ, výkresu č.3-10				0.000

								zásyp výkopů (rýh) pro potrubí:				0.000

								objem výkopů neredukovaných odpočtem původních kcí				0.000

								V_rýh_zapažN_500				127.410

								V_rýh_nepažN_050				42.380

								V_rýh_nepažN_020				15.694

								V_jam_zapažN_0500				108.240

								V_výk_šachet_ruč_H3				0.246

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								V_výk_dren_2000_ZAP				2.487

								V_výk_dren_2000_NEP				4.489

								V_výk_dren_0800_NEP				0.593

								odpočet objemu nových kcí:				0.000

								- V_lože_pod_potr				-11.529

								- V_obsyp_NR				-42.073

								- V_Bp_C12_15_desky				-2.246

								- V_Bp_C20_25_desky				-4.788

								- V_podsyp_0_32_AŠ				-4.416

								- V_lože_písk_AŠ				-0.958

								- V_podsyp_32_63				0.000

								drenážní potrubí DN 100 (pro odvádění srážkových vod)				0.000

								- V_výk_dren_2000_ZAP				-2.487

								- V_výk_dren_2000_NEP				-4.489

								- V_výk_dren_0800_NEP				-0.593

								RŠ prefabrikované				0.000

								"RŠ-Parshall:" - pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1000/2)^2*(2,53+tl_souvrs_RŠ_bet_100-tl_povrch_vrst_TYP05)				-3.624

								"RŠ:" - pi*(vně_d_RŠ_nová_DN1500/2)^2*(3,71+tl_souvrs_RŠ_bet_150-tl_povrch_vrst_TYP05)				-14.694

								armaturní šachta				0.000

								- vně_š_AŠ*vně_dl_AŠ*vně_v_AŠ				-65.520

						V_zásyp_celk		Součet				144.122

						Použití figury:

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						162351143		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		65.322

						167151103		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7		m3		65.322

						V_zásyp_ŠP_vyčíslení		vyčíslení objemu zásypu štěrkopískem netříděným pro stanovení procenta z celkového objemu zásypu		m3		0.000

						V_zásyp_štěrkopískem		objem zásypu štěrkopískem netříděným		m3		0.000

								předpoklad cca 17% podílu objemu zásypu štěrkopískem netříděným zásypovým				0.000

						V_zásyp_štěrkopískem		V_zásyp_celk*podíl_zásyp_z_kam				0.000

						V_zásyp_výkopkem		objem zásypu výkopkem		m3		144.122

								předpoklad cca 83% podílu objemu zásypu výkopkem				0.000

						V_zásyp_výkopkem		V_zásyp_celk*(1-podíl_zásyp_z_kam)				144.122

						Použití figury:

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		312.036

						162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		m3		133.625

						167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		211.077

						167151112		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5		m3		90.462

						174251109		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny		m3		144.122

						vně_d_LT_DN150		vně_d_LT_DN150				0.000

						vně_d_LT_DN150		"vnější průměr potrubí LT DN 150 =" vni_d_LT_DN150+2*tl_stěny_LT_DN150 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_LT_DN200		vně_d_LT_DN200				0.000

						vně_d_LT_DN200		"vnější průměr potrubí LT DN 200 =" vni_d_LT_DN200+2*tl_stěny_LT_DN200 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PE_d110		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110		m		0.000

						vně_d_PE_d110		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" 0,110 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PE_d40		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40		m		0.000

						vně_d_PE_d40		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" 0,040 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PE_d63		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d63		m		0.063

						vně_d_LT_DN150		"vnější průměr potrubí LT DN 150 =" vni_d_LT_DN150+2*tl_stěny_LT_DN150 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_LT_DN150		"tloušťka stěny potrubí LT DN 150 =" 0,010 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_LT_DN150		"vnitřní průměr potrubí LT DN 150 =" 0,150 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_LT_DN200		"vnější průměr potrubí LT DN 200 =" vni_d_LT_DN200+2*tl_stěny_LT_DN200 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_LT_DN200		"tloušťka stěny potrubí LT DN 200 =" 0,011 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_LT_DN200		"vnitřní průměr potrubí LT DN 200 =" 0,200 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PE_d110		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" 0,110 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PE_d110		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" 0,010 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PE_d110		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" vně_d_PE_d110-2*tl_stěny_PE_d110 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PE_d40		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" 0,040 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PE_d40		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" 0,0037 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PE_d40		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" vně_d_PE_d40-2*tl_stěny_PE_d40 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PEMD_d50		"vnější průměr potrubí PE-MD d50 =" 0,050 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PEMD_d50		"tloušťka stěny potrubí PE-MD d50 =" 0,0069 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PEMD_d50		"vnitřní průměr potrubí PE-MD d50 =" vně_d_PEMD_d50-2*tl_stěny_PEMD_d50 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PE_d63		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d63 =" 0,063				0.063

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						vně_d_PE_d75		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d75		m		0.075

						vně_d_PEMD_d63		"vnější průměr potrubí PE-MD d63 =" 0,063 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PEMD_d63		"tloušťka stěny potrubí PE-MD d63 =" 0,0086 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PEMD_d63		"vnitřní průměr potrubí PE-MD d63 =" vně_d_PEMD_d63-2*tl_stěny_PEMD_d63 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PE_d75		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 17 d75 =" 0,075				0.075

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						vně_d_PE_d90		vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90		m		0.000

						vně_d_PE_d90		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" 0,090 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PEMD_d50		vnější průměr potrubí PE-MD d50		m		0.000

						vně_d_PEMD_d50		"vnější průměr potrubí PE-MD d50 =" 0,050 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_PEMD_d63		vnější průměr potrubí PE-MD d63		m		0.000

						vně_d_PEMD_d63		"vnější průměr potrubí PE-MD d63 =" 0,063 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_D_PVC200		vně_D_PVC200				0.000

						vně_D_PVC200		"vnější průměr potrubí PVC-KG DN 200 =" vni_D_PVC200+2*tl_stěny_PVC200 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_D_PVC250		vnější průměr potrubí PVC-KG DN 250, SN12		m		0.250

						vně_D_PVC250		"vnější průměr potrubí PVC-KG DN 250 =" vni_D_PVC250+2*tl_stěny_PVC250				0.250

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						vně_D_PVC315		vnější průměr potrubí PVC-KG DN 3145, SN12		m		0.315

						vně_D_PVC315		"vnější průměr potrubí PVC-KG DN 315 =" vni_D_PVC315+2*tl_stěny_PVC315				0.315

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						vně_d_RŠ_nová_DN1000		vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000		m		1.300

						podíl_zásyp_z_kam		"podíl zásypu výkopů z celkového objemu prováděných z dovezeného materiálu (kameniva) =" V_zásyp_ŠP_vyčíslení/V_zásyp_celk - NEPOUŽITA				0.000

						pl_meziskládky		"plocha meziskládky pro část objemu výkopku =" 10,00*10,00 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_d_RŠ_nová_DN1000		"vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" vni_d_RŠ_nová_DN1000+2*0,15				1.300

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						132254204		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3		88.200

						151811132		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m		m2		92.216

						161151103		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m		m3		4.195

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						vně_d_RŠ_nová_DN1500		vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500		m		2.160

						vně_d_RŠ_nová_DN1500		"vnější průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" vni_d_RŠ_nová_DN1500+2*0,33				2.160

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						171152501		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných		m2		153.076

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		40.850

						451572111R		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku 0 až 8 mm		m3		11.529

						452311131		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		m3		2.246

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						vně_dl_AŠ		vnější délka kce AŠ		m		7.000

						vně_dl_AŠ		"vnější délka kce AŠ =" 6,70+2*tl_stěny_AŠ				7.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						271562211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm		m3		0.958

						271572211R1		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 mm		m3		4.416

						452311151		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25		m3		4.788

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						vně_š_AŠ		vnější šířka kce AŠ		m		3.600

						dl_protlak_VP_vč_SCJ		"délka protlaku pro vodovodní přípojku vč. délky startovací a cílové jámy =" dl_protlak_VP+dl_start_jámy_společ+dl_cíl_jámy_společ - NEPOUŽITA				0.000

						dl_protlak_VP		"délka protlaku pro vodovodní přípojku =" 12,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_protlak_KP_vč_SCJ		"délka protlaku pro kanalizační přípojku vč. délky startovací a cílové jámy =" dl_protlak_KP+dl_start_jámy_společ+dl_cíl_jámy_společ - NEPOUŽITA				0.000

						dl_protlak_KP		"délka protlaku pro kanalizační přípojku =" 12,00 - NEPOUŽITA				0.000

						dl_start_jámy_společ		"délka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="2,00+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						dl_cíl_jámy_společ		"délka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						š_start_jámy_společ		"šířka společné startovací jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						š_cíl_jámy_společ		"šířka společné cílové jámy pro protlak pro vodovodní a kanalizační přípojku ="1,50+2*tl_paž_SC_jam - NEPOUŽITA				0.000

						hl_dna_potr_SJ_VK_P		"průměrná hloubka dna potrubí ve společné startovací jámě pro vodovodní a kanalizační přípojku =" (1,35+1,35)/2 - NEPOUŽITA				0.000

						hl_dna_potr_CJ_VK_P		"průměrná hloubka dna potrubí ve společné cílové jámě pro vodovodní a kanalizační přípojku =" (1,35+1,35)/2 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_paž_SC_jam		"tloušťka pažení startovací a cílové jámy =" 0,05 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_ŠD_podsyp_SCJ		"tloušťka ŠD podsypu ve startovací a cílové jámě =" 0,20 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_bet_podkl_SCJ		"tloušťka betonové podkladní desky ve startovací a cílové jámě =" 0,10 - NEPOUŽITA				0.000

						hl_dna_SCJ_od_osy_VK		"hloubka dna společné startovací a cílové jámy od osy potrubí pro VP a KP =" 0,50+vně_d_PEMD_d63/2 - NEPOUŽITA				0.000

								dle výkresu č.15 - Armaturní šachta (AŠ):				0.000

						vně_š_AŠ		"vnější šířka kce AŠ =" 3,30+2*tl_stěny_AŠ				3.600

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						271562211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm		m3		0.958

						271572211R1		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku frakce 0 - 32 mm		m3		4.416

						452311151		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25		m3		4.788

						452351111		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení		m2		7.268

						vně_v_AŠ		vnější výška kce AŠ		m		2.600

						vně_v_AŠ		"vnější výška kce AŠ =" 2,30+0,15+0,15				2.600

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		144.122

						vni_d_LT_DN150		vnitřní průměr potrubí LT DN 150		m		0.000

						vni_d_LT_DN150		"vnitřní průměr potrubí LT DN 150 =" 0,150 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_LT_DN200		vnitřní průměr potrubí LT DN 200		m		0.000

						vni_d_LT_DN200		"vnitřní průměr potrubí LT DN 200 =" 0,200 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PE_d110		vni_d_PE_d110				0.000

						vni_d_PE_d110		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d110 =" vně_d_PE_d110-2*tl_stěny_PE_d110 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PE_d40		vni_d_PE_d40				0.000

						vni_d_PE_d40		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d40 =" vně_d_PE_d40-2*tl_stěny_PE_d40 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PE_d63		vni_d_PE_d63				0.051

						vni_d_PE_d63		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d63 =" vně_d_PE_d63-2*tl_stěny_PE_d63				0.051

						vni_d_PE_d75		vni_d_PE_d75				0.061

						vni_d_PE_d75		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 17 d75 =" vně_d_PE_d75-2*tl_stěny_PE_d75				0.061

						vni_d_PE_d90		vni_d_PE_d90				0.000

						vni_d_PE_d90		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" vně_d_PE_d90-2*tl_stěny_PE_d90 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PEMD_d50		vni_d_PEMD_d50				0.000

						vni_d_PEMD_d50		"vnitřní průměr potrubí PE-MD d50 =" vně_d_PEMD_d50-2*tl_stěny_PEMD_d50 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PEMD_d63		vni_d_PEMD_d63				0.000

						vni_d_PEMD_d63		"vnitřní průměr potrubí PE-MD d63 =" vně_d_PEMD_d63-2*tl_stěny_PEMD_d63 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_D_PVC200		vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 200, SN12		m		0.000

						vni_D_PVC200		"vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 200 ="0,200-2*tl_stěny_PVC200 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_D_PVC250		vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 250, SN12		m		0.232

						vně_d_PE_d90		"vnější průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" 0,090 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PE_d90		"tloušťka stěny potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" 0,0082 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_d_PE_d90		"vnitřní průměr potrubí PE 100 SDR 11 d90 =" vně_d_PE_d90-2*tl_stěny_PE_d90 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_D_PVC200		"vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 200 ="0,200-2*tl_stěny_PVC200 - NEPOUŽITA				0.000

						tl_stěny_PVC200		"tloušťka stěny potrubí PVC-KG DN 200 =" 0,0069 - NEPOUŽITA				0.000

						vně_D_PVC200		"vnější průměr potrubí PVC-KG DN 200 =" vni_D_PVC200+2*tl_stěny_PVC200 - NEPOUŽITA				0.000

						vni_D_PVC250		"vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 250 ="0,250-2*tl_stěny_PVC250				0.232

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						vni_D_PVC315		vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 315, SN12		m		0.293

						vni_D_PVC315		"vnitřní průměr potrubí PVC-KG DN 315 ="0,315-2*tl_stěny_PVC315				0.293

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						vni_d_RŠ_nová_DN1000		vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000		m		1.000

						vni_d_RŠ_nová_DN1000		"vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1000 =" 1,00				1.000

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000

						389381001R		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí		m3		0.094

						vni_d_RŠ_nová_DN1500		vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500		m		1.500

						vni_d_RŠ_nová_DN1500		"vnitřní průměr dna betonové kanalizační šachty nové DN 1500 =" 1,50				1.500

						Použití figury:

						000R		Definice figur/proměnných platných pro tento rozpočet (neoceňuje se)		----		0.000
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Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Seznam stavebních prací

		Název:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky – předkládám pro účely prokázání technické kvalifikace seznam stavebních prací.



		Reference č. 1 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Předmětem zakázky byla novostavba nebo oprava (rekonstrukce, obnova) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla

		[ANO/NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Reference č. 2 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla novostavba nebo oprava (rekonstrukce, obnova) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla

		[ANO/NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Reference č. 3 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla novostavba nebo oprava (rekonstrukce, obnova) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla

		[ANO/NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]











V [●] dne [●]





„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Seznam členů realizačního týmu

		Název:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		„Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam realizačního týmu 
a čestně prohlašuji, že uvedené osoby se budou podílet na plnění zakázky.



		1. Stavbyvedoucí



		[bookmark: OLE_LINK18]Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]



		2. Zástupce stavbyvedoucího



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]







Údaje rozhodné pro účely prokázání technické kvalifikace



1. [bookmark: OLE_LINK14]Stavbyvedoucí

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17]Autorizace nebo registrace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)

		Číslo ČKAIT: [●]



		Počet let odborné praxe v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)

		[bookmark: OLE_LINK16][●]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla novostavba nebo oprava (rekonstrukce, obnova) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla

		[ANO/NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla novostavba nebo oprava (rekonstrukce, obnova) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla

		[ANO/NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







2. Zástupce stavbyvedoucí

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Autorizace nebo registrace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)

		Číslo ČKAIT: [●]



		Počet let odborné praxe v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla novostavba nebo oprava (rekonstrukce, obnova) vodní nádrže pro akumulaci vody, malé vodní nádrže, rybníku, poldru či retenční nádrže, nebo obdobného vodního díla

		[ANO/NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]









V [●] dne [●]



„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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[bookmark: _Hlk32499759]Příloha č. 8 zadávací dokumentace



Seznam poddodavatelů



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		Město Milovice



		Sídlo zadavatele:

		nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá



		IČO zadavatele:

		00239453



		Název veřejné zakázky:

		[bookmark: OLE_LINK1]„Vodní nádrž Rakouský park, Milovice“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







* Účastník zadávacího řízení [●] bude plnit předmět veřejné zakázky v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:



		Identifikační údaje poddodavatele

		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem



		1.

		[●]

		[●]



		2.

		[●]

		[●]



		3.

		[●]

		[●]







* 	Účastník zadávacího řízení [●] nepředpokládá plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. 



V [●] dne [●]





____________________

[●]

___

* 	Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku o další řádky.
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