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2. POPIS STAVBY

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je navrh technologie &isténi vod
parkové nadrze. Nadrz nema Zzadny pfitok, je dotovana pouze srazkovou
vodou.

Mésic Srazky deZ?i(\:/;tch Vypar | rozdil | rozdil kumuIO\’/any
(mm) dnil (mm) | (mm) | (m3) rozdil

Leden 38|19 dni 5 33| 2,541 33
Unor 49110 dni 10 39| 3,003 72
Brezen 49110 dni 25 24| 1,848 96
Duben 3418 dni 50 -16| -1,232 80
Kvéten 76|13 dni 90 -14| -1,078 66
Cerven 82 (11 dni 120 -38| -2,926 28
Cervenec 66|12 dni 130 64| -4.928 36
Srpen 80 (11 dni 110 -30| -2,31 -66
Zari 60| 8 dni 70 -10| -0,77 -76
Rijen 64 |9 dni 35 29| 2,233 -47
Listopad 41 |8 dni 15 26| 2,002 -21
Prosinec 5211 dni 5 47| 3,619 26
Rocni 691 665 26
soucet

Z tabulky je patrné, Zze béhem roku je bilance srazek a vyparu prakticky
vyrovnana, meéstska voda z pfipojky se tak bude pouzivat pouze pro proplach a
doplnéni vypusténé vody, spotieba se ofekava dle znecisténi v nadrzi (zavisi
na klimatu) a bude se pohybovat do 40m3/rok (2 linky & 20 m?3).

Vzorky odpadni vody bude mozne odebirat pfi prani filtrd z vypousténi do
vpusti v AS. Vypousténé znecisténi neprekroci limity dané kanalizaénim fadem

Principielné se jedna o gravitacni natok do Cerpaci Sachty odtud 2 vytlaky
budou zajisStovat Cerpani znecisténé vody na filtraci v usporadani 2 linek
umisténych podzemni armaturni Sachté a za filtraci opét zpétné Cerpani do
nadrze.

Z Cerpaci Sachty zarovenn bude druhym okruhem cerpana voda do
celkem tfi vodopadu zajistujicich provzdusnéni nadrze.

Armaturni Sachta bude napojena na pfipojku vody z vodovodniho fadu.
Pfipojka bude slouZzit pro udrzbu technologie pfipadné pro doplhovani vody
v nadrzi.

Kanaliza¢ni pfipojka bude odvadét vody z odkaleni filtrl pfipadné Ukapy
odpadni vodu z Cisténi.

2.1. PRIPRAVNE PRACE

Pfipravné prace budou spocCivat ve vytyCeni stavajicich siti podzemniho
vedeni. Pfed zaCatkem vystavby musi byt zhotovitelem zdokumentovan vychozi
stav okolnich objekti (provedena jejich pasportizace) véetné komunikaci,
pripadné zamkové dlazby, obrubnik(l apod., které by mohly byt naruseny
vystavbou, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout pfipadné naroky majiteli na
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uhrazeni Skod zpusobenych vystavbou. V celém rozsahu stavenisté bude
zdokumentovan stav v8ech ploch zabranych pro vystavbu (video, foto).

2.2. VODOVODNI PRIPOJKA

Napojeni na vodovodni fad bude provedeno univerzalnim navrtavacim
pasem na PE potrubi. Za navrtavacim pasem se osadi Soupatko se zemni
soupravou a poklopem a napojovaci tvarovka pro PE potrubi vodovodni
pfipojky. Dale bude trasa pfipojky pokraCovat do armaturni Sachty. V ni bude
provozovatelem distribuCni sité provedeno osazeni vodomérné soupravy. Trasa
vodovodni pfipojky je navrzena v profilu PE 100 SDR 11 d63 v délce 5,6 m.
Pfed zprovoznénim vodovodni pfipojky je tfeba provést tlakovou zkousku a
dezinfekci celého trubniho rozvodu od napojeni na vodovodni fad az po mista
spotreby.

V soubéhu s trasou pfipojky bude ulozen identifikacni vodi¢ CY 4 mm?2.

Potrubi je dodavano v navinech, je proto mozné celou pfipojku provést z
jednoho kusu od fadu az do objektu. Nesmi se pouzit trubka, ktera vykazuje
vétsi poskozeni nez je 10 % tloustky stény.

Na zakladé poZadavku provozovatele, budou armatury pfipojky od fy.
Hawle.

2.3. KANALIZACNI PRIPOJKA

Napojeni kanalizaéni pfipojky bude provedeno vyvrtem do koncové
Sachty 115.

Trasa pfipojKy je navrzena v pfimém sméru smérem k armaturni Sachté,
pred kterou, z divodu kolmého zausténi, bude osazen oblouk.

Délka pripojky je 15,7 m, material PVC KG DN 250 sklon pfipojky je
jednotny 15%. Na kanaliza¢ni pfipojce bude osazena Sachta s méfenim prutoku
parshalovym zZlabem P1 a autonomnim méfenim pritoku.

2.4. ODTOK Z NADRZE

Odtok z nadrze bude osazen svislymi €eslemi s prulinou 10 milimetra.
Odtud v jednotném sklonu bude pokraCovat gravitaéni potrubi PVC KG DN 300
o délce 8,1m. Potrubi bude zausténo do Cerpaci Sachty.

Sachta je stavebné navrzena z prefa kanalizaéniho programu: $achtové
dno pramér 1500 milimetrd, skruze, zakrytova deska, vyrovnavaci prstence a
lehky kanalizaéni poklop. Ve skruzi nad kanalizaCnim dnem budou provedeny
tfemi vyvrty pro vytlaky. Cerpaci $achta bude osazena tfemi kalovymi &erpadly.

2.5. VYTLAK K TRYSKAM

Cerpani k vodopadim bude realizovano pomoci kalového &erpadla o
vykonu 10 I/s a vytlacné vySce 5 m. Vytlak od Cerpadla bude proveden v
materialu PE100, d75, SDR 17 vdélce 14,6 m. Ztohoto potrubi budou
provedeny tfi odboCky s uzavéry, v délkach a 4,4 m. Uzavéry budou osazeny
v podzemnich plastovych Sachtach.

2.6. VYTLAKY K AS

Cerpani k armaturni $achté bude realizovano pomoci dvou kalovych
Cerpadel o vykonu 10 I/s a vytlatné vySce 5 m. Vytlaky od Cerpadel budou
provedeny v materialu PE100, d75, SDR 17 v délce 34,3 m a 34,5 m.

Ulozeni vytlak(l bude v soubéhu ve spole¢ném vykopu.
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2.7. VYTLAKY DO NADRZE

Cerpani zpét do nadrze bude realizovano pomoci dvou vytlaki v
materialu PE100, d75, SDR 17 v délce 13,8 m a 16,3 m, které budou uloZeny
do spole¢ného vykopu.

2.8. ARMATURNI SACHTA

Armaturni Sachta bude stavebné provedena prefabrikovana, rozmérd § =
3600 mm, dl = 7000 mm, h = 2600 mm.

Bude osazena pod terénem s jednim vstupem z prostoru lavice. Do
prefabrikatll budou z vyroby provedeny otvory pro propojovaci potrubi vytlakd,
pripojky kanalizace, pfipojky vody a odvétrani.

Prefabrikaty budou ulozeny do vykopu na Stérkovy nasyp a podkladni
beton s vyrovnanim piskovym loZzem.

Vstup bude osazen prstenci pro vyrovnani do terénu a lehkym vstupnim
poklopem.

Armaturni Sachta bude opatfena odvétranim s nucenym obéhem. Saci
potrubi bude zausténo k podlaze ventilator bude osazen na potrubi do boku
nadrze pod stropem.

Osvétleni bude instalovano pod stropem, pro udrzbu budou osazeny 2
zasuvky 240 V.

2.9. TECHNOLOGIE

Usporfadani technologie v armaturni Sachté tvofi dvé samostatné
paralelni filtraéni linky. Kazda bude zasobena vlastnim vytlatnym potrubim
z Cerpaci Sachty. Vytlak bude uzaviratelny a regulovatelny armaturou. Pro
zajisténi rovnomérného natoku bude natokové potrubi rozdéleno do tfi vétvi.

Pro pfipad poruchy Cerpadla zpét do parkové nadrze bude osazena
blokace natokovych kalovych Cerpadel hladinovym spinacem.

Filtracni zafizeni jsou tvofena vicekomorovou mechanicko-biologickou
filtraCni jednotkou, ktera pracuje na principu mechanického zachyceni
rozptylenych ¢&astic a nasledné biologické degradace organickych zbytku
(zejména dusikatych latek) pomoci nitrifikacnich a denitrifikacnich
bakteriologickych procesd.

V prvni komofe jsou jako filtraCni materialy pouzity specialni filtraCni
kartaCe, které maji v systému predevSim mechanickou funkci. V dalSich
komorach ulozeny tzv. Biocubes, popfipadé Endless ribbon, které jsou diky
svému velkému povrchu schopny poskytnout vhodné prostifedi pro biologickou
filtraci. Posledni komora je naplnéna specialnimi filtranimi deskami
(Bioakvacit), na kterych probiha mechanické a biologické docistovani.

V komorach je umistén rost, pod kterym sedimentuji odfiltrované &astice.
Kazda z komor obsahuje odkalovaci Soupé pro snadné cisténi.

Vyfiltrovana voda se pak vraci do parkové nadrze. Dochazi zde k
okysliovani filtrované vody a k odbourani dusikatych latek az na plynny dusik
(denitrifikace), ktery se uvolfiuje do atmosféry.

Filtrace je vyrobena z PP desek.

Za ucCelem odstranéni biologického znecisténi bude osazena nizkotlaka
amalgamova vybojka TS5 UVC v kfiemenném pouzdru pro pfimou aplikaci do
vody jako ukoncCeni kfemenné trubice. Kfemenna trubice je drzena pomoci
aretatnich NBR krouzk(, v pfipadé poSkozeni trubice tedy odpada nutnost
vymeény Sroubeni. V kazdé filtraéni jednotce bude osazeno 5 kusu.
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Cerpani zpét do parkové nadrze bude z posledni komory filtrace pomoci
Cerpadla o vykonu 10 I/s a vytlatné vySce 5 m. Cerpadlo bude chranéno
plovakem proti béhu na sucho.

3. TECHNICKE PODMINKY PROVADENI VYKOPU A
ZASYPU RYH
3.1. ULOZENi RADU VE VOLNEM TERENU

V pfipadé uloZeni fadu ve volném terénu bude pfi obnové povrchu
postupovano v souladu s pavodnim stavem. V pfipadé zatravnénych ploch
bude na zhutnény zasyp ryhy provedeno ohumusovani, oseti travnim semenem
v il. 150 mm.

3.2. ULOZENi RADU DO KOMUNIKACi MiSTNiHO
VYZNAMU S ZIVICNYM POVRCHEM

Pfi provadéni novych povrchi po ulozeni a zhutnéni vykopu bude
provedena nova obrusna vrstva mistnich komunikaci dle nize uvedené skladby:

o ACO 8 - 30 mm
° Rmat 16 — 80 mm
. min. SD — 120 mm

Uvedena skladba musi zahrnovat pfislusné spojovaci a infiltracni
postfiky vC., souvisejicich zalivkovych hmot v misté napojeni na stavajici
konstrukci komunikace.

3.3. ULOZENi RADU DO KOMUNIKACE

V misté ulozeni fadld bude provedena konstrukce vozovky v nize
uvedené skladbé. V misté ulozeni do komunikace bude provedena obnova
obrusné vrstvy v celé Sifi jizdniho pruhu vozovky.

Obnova povrchu bude provadéna dle nize uvedené skladby:
o Zulova kostka DL | 100 mm (pouzije se 100% stavajicich kostek zpét)
o Lozni vrstva 40 mm
. Stérkodrt SDa — 150 mm
. Stérkodrt SDb — 150 mm

Uvedena skladba musi zahrnovat pfislusné spojovaci a infiltracni
postfiky V€. souvisejicich zalivkovych hmot v misté napojeni na stavajici
konstrukci komunikace.

3.4. ULOZENIi POTRUBI

Vykopy budou pazené bezprostiedné po vyhloubeni vykopu. V pfipadé
pazenych vykopl bude nutno postupovat po Usecich, které budou
bezprostfedné zajistény pazenim. Délka useku bude podle soudrznosti
materialu ve vykopu. Vhodnost vytéZzené zeminy pro zasyp musi posoudit
geolog. VytéZena zemina vhodna pro zpétny zasyp bude uloZzena na uréenou
mezideponii. Veskeré zasypy budou fadné zhutnény, po dobu vystavby je nutno
zajistit odvedeni srazkové vody z prostoru provadénych vykopovych praci.
PrebyteCna zemina bude ulozena na skladku.
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Zeminy musi splfiovat pozadavky CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci. Pfed zahajenim zemnich praci provéfi
geolog vhodnost materialu do nasypového télesa komunikace a urCi jeho
zpusob vyuziti.

Stény vykopu provadénych nad urovni hladiny podzemni vody postaci
zajistit pomoci zatazného pazeni se vzepfenim. Pro zajiStovani stén vykopu v
zeminach pod urovni hladiny podzemni vody je potfeba pouzit pazeni
zatazného.

Snizeni hladiny podzemni vody ve vykopech je mozné provést pomoci
systému vystrojenych Cerpacich jimek ve dné vykopU a podélnych drenazi ve
dné vykopu svedenych do téchto jimek.

Pokladka potrubi se fidi jednotlivymi ustanovenimi specifikované
CSN EN 1610, vykop ryh dle CSN EN 1610 kap. 6 a PD, zasyp a hutnéni dle
CSN EN 1610 kap. 11 a PD, zkousky b&hem vystavby dle CSN EN 1610
kap.10 a 12.

Pro obsyp se doporucéuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material
o smiSené frakci 0-20 mm (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani
lomové vysevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnént,
idealni je napf. frakce 0-8 mm. Maximalni frakce u drceného kameniva je
16 mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20 mm, coz je
maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

HUTNENI OBSYPU

U potrubi je nutné zabezpecdit co nejvétsi roznaseci uhel ulozeni do loze
a to vytvofenim tzv. klinG pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni
obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporu€ujeme
nejprve vytvofit technologicky postup hutnéni zohledrujici pouzivany hutnici
prostfedek a druh obsypového materialu.

ZASADY PRO POUZIVANI HUTNICi TECHNIKY

Uvnitf bezpecénostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi se smi
pouzit pouze lehka zhuthovaci technika, napf. vibracni péchy. Tézka hutnici
technika se pouziva az od 1,0 m nad potrubim.

STATICKE POSOUZENI

Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné
podminky — obsypovy material Stérkopisek, vysSka kryti nad vrcholem potrubi
1,0-5,0m.

VYSKA OBSYPU NAD VRCHOLEM POTRUBI

Nad vrcholem potrubi je u potrubi PVC - 100 mm, pokud zasyp
neobsahuje kamenné Castice vétsSi nez 60 mm. V pfipadé vyskytu vétSich
kamennych ¢astic se doporucuje pouzivat obsypovy materidl az do urovné
300 mm nad vrcholem potrubi.

LOZE POTRUBI

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného
materialu o vySce 100 mm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pfipadé vysoké
hladiny spodni vody, nebo v pfipadé neunosného podlozi, doporuCujeme dno
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vyztuzit Stérkovou vrstvou (makadamové loze 63/135 vil. 300 mm) nebo
geotextilii. Pod hrdla potrubi je nutné v lozi vytvofi jamky, tak aby potrubi nebylo
poloZené na hrdlech a nemohlo dojit k deformaci. Pokud se jako vyztuzeni dna
vykopu provede betonova deska, je nutné na tuto nasypat 50 mm vrstvu
nesoudrzného materialu, aby potrubi nelezelo na hrdlech.

SIRE VYKOPU

Sife vykopu bude volena v souladu s normou CSN EN 1610, pr EN 1046.
4. KONTROLA PRACI

Zhotovitel je povinen provadét kontrolni zkousky dle vlastniho systému
kontroly jakosti, ktera je pfedmétem nabidky zhotovitele. Zhotovitel musi
zaznamenavat do stavebniho deniku minimalné tyto skute¢nosti:

e pocatek a konec jednotlivych technologickych operaci

e klimatické poméry, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu
zpracovavanych  latek, povrchovou teplotu  opravované
konstrukce, pfijata opatfeni v pfipadé nepfiznivych klimatickych
podminek

e pfesnou specifikaci pouzivanych spravkovych hmot vcetné
znaceni pouzitych Sarzi
e seznam vyrabénych zkuSebnich téles, resp. provadéni vlastnich

kontrol vysledky kontrolnich zkouSek budou pfedmétem
dokumentace k prejimce praci

e po dokonCeni praci musi vypracovat zhotovitel kontrolni zpravu,
ktera je soucasti podkladi pro prejimaci Fizeni. Zprava musi
obsahovat Casovy zaznam jednotlivych operaci, sanace s
uvedenim vnéjSich teplot, povrchovych teplot, teplot nanasenych
spravkovych material, soubor opatfeni v nepfiznivych
klimatickych podminkach a jejich vysledek. Tato zprava musi byt
archivovana po dobu min 5 let. S ohledem na pomérné bohatou
nabidku na trhu téchto materiald a zkuSenosti stavebnich firem s
jednotlivymi vyrobci nejsou druhy a obchodni nazvy sanacnich
hmot zamérné predepisovany. Navrhne je uchaze¢ a dolozi atesty
vyrobce téchto navrzenych materialu.

4.1. ZKOUSKY
4.11. HLASENi ZKOUSKY

ZkouSka se ohlasi ve stavebnim ¢i montaznim deniku, pfipadné pro
urychleni se ucCastnici obeSlou faxem (investor, nasledny provozovatel,
zhotovitel, pfipadné dalSi u€astnik dle volby investora).

4.1.2. TLAKOVE ZKOUSKY

Tlakovy fad musi byt pfed uvedenim do provozu uspésné odzkousen. O
provedené tlakové zkousce (i neluspésné) se provede zapis.

41.3. TLAKOVE ZKOUSKY USEKOVE

Prokazuje se jimi odolnost vu¢&i vnitfnimu pretlaku a vodotésnost.
Provadéji se pfi nezasypaném potrubi (viditelny musi byt povrch trub a spoje),

Strana 8 (celkem 12)



TECHNICKA ZPRAVA

pokud neni vyrobcem stanoveno jinak. Provedeni zkouSky pfi zasypaném
potrubi musi byt pfedem schvaleno.

v v

provadéni tlakové zkousky se udrzuje pod provoznim pretlakem.
Vlastni usekova zkouSka se mlze provadét:
- nejdfive po 12 hodinach u potrubi PE
- nejdfive po 24 hodinach u trub s vnitfni cementovou vystelkou.
ZkuSebni pretlak se voli u potrubi:
-z PE — min. jako 1,3 nasobek maximalniho provozniho tlaku

Maximalni provozni tlak nesmi prekrocit nejvyssi dovoleny pretlak pro
pouzity trubni material, armatury a tvarovky. Zkouska ma tfi faze:

- kontrola pevnosti a vodotésnosti — po zvySeni tlaku na zkuSebni pFetlak
se prerusi Cerpani na 15 min a po tuto dobu se sleduje jeho pokles

- prohlidka zkouSeného potrubi — opét se zvySi pretlak na zkuSebni a
min. po dobu 30 min se udrzuje a pfitom se provadi prohlidka zkouseného
useku, nikde nesmi byt viditelny unik vody

- zkouska pevnosti a vodotésnosti — opét se zvysSi pretlak na zkuSebni,
prerusi se Cerpani na 15 min a kontroluje se pokles tlaku — zkouska vyhovi,
pokud béhem 15 min pokles tlaku neni vétsi nez 0,02 MPa.

41.4. TLAKOVE ZKOUSKY CELKOVE

ZkouSené potrubi musi byt zasypané, namontovany jsou veskeré
armatury a tvarovky, uzavéry kromé koncovych jsou oteviené. Potrubi se naplni
vodou, odvzdusni a udrzuje pod provoznim pretlakem do zacCatku zkouSky.
ZkuSebni pretlak se voli rovny maximalnimu provoznimu tlaku, doba trvani
zkousky je 8 hodin. Zkouska je vyhovujici, pokud tlak po této dobé neklesne
pod hodnotu 90 % maximalniho pretlaku.

4.1.5. TLAKOVE ZKOUSKY A ZKOUSKY VODOTESNOSTI

Zkousky vodotésnosti gravitacnich stok, bez rozdilu umisténi a druhu se
provadi dle CSN 75 69 09 vé. reviznich $achet. V pfipadé uloZeni potrubi pod
trvalou hladinou podzemni vody je mozné zkouSku vodotésnosti nahradit
zkouskou infiltrace. Zkousky je mozno provadét i vzduchem dle CSN EN 1610
(756114), ¢l. 13.2.

4.1.6. PRUKAZ KVALITY

Dodavatel stavebnich praci na stokové siti prokazuje kvalitu
provedenych praci investorovi a to vzdy za ucasti zastupcl vilastnika a
provozovatele.

Prikaz kvality spocCiva v prokazani spolehlivosti pouzitych materiald
doklady o certifikaci

- u gravitacniho potrubi provedeni zkou$ky vodotésnosti potrubi a Sachet
(vodou/vzduchem)

- kontrole vyskytu infiltrace v pfipadé ulozeni gravitatniho potrubi pod
trvalou hladinou podzemni vody

- u tlakového potrubi provedeni tlakové zkousky
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- prokazani pfimosti potrubi a kvality vnitfniho povrchu, zejména spojl
kamerovou prohlidkou

- kontrole kvality a dodrzeni spadu kamerovou prohlidkou
- fyzické prohlidce reviznich Sachet a objektl na siti

- pfi pokladce poddajnych trub kontrole dodrzeni predepsané miry
zhutnéni loze, bocniho, kryciho obsypu a hlavniho zasypu potrubi. Kontrola
zhutnéni se provadi dle CSN 721006 ,Kontrola zhutnéni zemin a sypanin®

- geometrické zaméfeni skuteéného stavu, ovéfené a potvrzena
provozovatelem

- dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ovéfena a potvrzena
provozovatelem

U nové budované kanalizace se kvalita provedenych praci dokladuje
pomoci véech uvedenych bodl spolecné.

Potrubi po poloZeni fadu musi splfiovat podminky CSN EN 545 (13 20
70).

Na stavbé se provadi zkouska:

- kvality materialu potrubi a armatur
- tlakova

- na vyboceni

- zakladového ulozeni

Kvalita materialu se zajiStuje kontrolou certifikatu a znacky potrubi.
Tlakova zkousSka se provadi dle CSN 75 59 11 na jeden a pul nasobek
provozniho tlaku. Pficemz provoznim tlakem se rozumi PN pouZzitého potrubi.

Tlakova zkousSka se provadi po usecich v délce max. 300 m po dobu 25
minut. V této dobé nesmi dojit k poklesu tlaku v potrubi.

41.7. ZKOUSKA ZAKLADOVEHO ULOZENI

Zkouska zakladového ulozeni spociva v kontrole zapisu ve stavebnim
deniku, kam je dodavatel povinen uvést typ hutniciho zafizeni, ¢etnost pojezdu,
upravu loze pred hutnénim a zplUsob hutnéni zejména v misté styku vnéjsSiho
povrchu trub s piskovym loZzem, kdy se vytvari ostry uhel mezi obé€éma povrchy.
Cast téchto ukazatell Ize posoudit i vizualn& pfi montazi a pred obsypem.

41.8. BEZPECNOSTNi OPATRENI PRI TESTOVANiI POTRUBI

Musi byt respektovany pfislusné platné predpisy, zakon o zdravi lidu,
bezpecnostni pfedpisy ve stavebnictvi.

5. POZADAVKY NA JAKOST MATERIALU
5.1. MATERIALOVE NORMY

Veskere materialy, pouzité na stavbé musi vyhovovat CSN, nebo byt
vybaveny patficnymi atesty, platnymi v CR.

5.2. SKLADOVANI MATERIALU

Material musi byt skladovan tak, jak pfedepisuje vyrobce nebo pfislusny
predpis. Ruzné druhy materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k
jejich zaméné. Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen S$patnym
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zpusobem skladovani nebo oSetfovani nebo ma pros$lou Ihttu pouziti, nesmi byt
na stavbé pouzit a musi byt na naklady Zhotovitele neprodleni ze stavby
odstranén.

5.3. MANIPULACE A UZITi MATERIALU

Materialem smi byt manipulovano jen dle pfedpisu vyrobce, zavaznych
CSN a ostatnich predpisti, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi
dojit k posSkozeni materialu. Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt
opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem investora. ZplUsob opravy
poSkozeného materialu musi byt investorem odsouhlasen.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho pouZiti pfedepsano projektem
nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny
material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na sve
naklady Zhotovitel. Zhotovitel na své naklady téZz odstrani nebo opravi
zabudovany poskozeny material.

5.4. VODA

Pro potfeby stavby bude pouzita voda, ktera musi odpovidat vyhlasce
252/2004 Sb. Voda pro vyrobu betonu musi odpovidat CSN EN 1008.

5.5. TRAVNI SEMENO

Na zatravnéni ploch narusenych stavebni Cinnosti se pouzije lucni nebo
parkova travni smés dle CSN 46 5329-30.

5.6. ODVODNOVACI POTRUBI

Pro docasné odvodnéni stavebnich jam a ryh pro kanalizacni fad
umistény pod hladinou spodni vody budou pouzity trativodky dle CSN 72 2699.

5.7. PRISADY DO BETONU

Prisady do betonu Ize pouzit jen takove, které splnuji pozadavky CSN
EN 934-2, CSN 72 2360 a neovlivni pozadovanou kvalitu betonu.

5.8. BETONARSKE PRACE A BEDNENI

Veskery beton dodany na stavbu musi odpovidat ustanovenim CSN.
Betonové konstrukce z vodostavebniho betonu budou provadény dle CSN 73
1209 resp. CSN EN 206-1. Dle druhu konstrukce, zatizeni a provoznich
podminek bude nutno zajistit kromé& pevnosti jeSté vodotésnost,
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi a houzevnatost.

Beton pfipravovany v betonarnach musi byt schvaleného slozeni a musi
byt dolozen krychelnymi zkousSkami betonu. Certifikace jakosti betonovych
smési z vybrané betonarny je nezbytnou podminkou pro uloZeni betonu na
stavbé. Veskeré dodaci listy betonovych smési a jejich atesty musi byt po celou
dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti.

Pozn. Betony jsou dodavany dle technické normy ,Svazu vyrobcu
betonu" -TN SVB 2004.

Veskera zafizeni, v nichz je beton pfipravovan, musi byt schvaleného
typu a odbératel musi byt seznamen s jeho technickymi parametry. V pfipadé
zmény dodavatele betonovych smési se musi otazky vyhovujiciho zafizeni
projednat v dostate€ném Casovém predstihu.
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Vyroba betonu se fidi CSN EN 206-1 resp. TN SVB CR 1-2004. Voda
pro vyrobu betonu musi splfiovat poZadavky pfislusnych norem.

Pouziti betonové smési musi splfiovat pozadavky dané projektovou
dokumentaci. Obsah cementu, jeho kvalita, pomér cement, voda a slozeni
plniva se fidi ptislusnymi CSN (vy$e uvedenymi). Veskeré piisady do betonu
musi byt pfedem schvaleny. Betonové smési zvlastniho sloZeni a siranoodolné
betony smi byt pfipravovany pouze v zafizenich k tomu uréenych a ve slozZeni,
jez pfedepiSe odborna laborator dle podminek projektu.

BetonovdA smés a beton se bude zkouset dle CSN 73
13114,17,18,20,22,23,24,26,27,28,31.

Zpracovatelnost betonové smési musi odpovidat podminkam pouZiti. Pfi
zpracovani nesmi dochazet k segregaci slozek. Zpracovatelnost se méfi
zkouskou sednuti kuzele dle Abramse a musi vyhovovat normam.

Betonova smés musi byt dopravovana takovym zpusobem a v takové
dobé, pfi které se nerozmisi ani jinak neposkodi. Pfi dopravé nesmi dojit ke
ztraté cementové kaSe, zneclisténi a ochlazeni pod 10° C a tuhnuti pred
vlastnim ulozenim. Doba dopravy smi byt takova, aby po zpracovani betonova
smés vyhovéla CSN 73 1332. Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev
uloZzena namisto uréeni a pribézné pfi ukladani vibrovana tak, jak ukladaji
prislusné CSN a to prostiedky, které vyloudi segregaci slozek.

Betonovani za snizenych teplot se provadi dle pozadavku CSN EN 206-1
a dalSich predpisU tak, aby byla zaru¢ena pozadovana kvalita betonu.

Teplota betonu b&hem provadéni se Fidi pozadavky CSN EN 206-1.

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni
pozadované hydratace a omezeni vzniku smrstovacich trhlin. Cerstvy beton
nesmi byt po dobu 18 hodin vystaven narazim a otfeslim a silnému ochlazeni,
ohfati nebo vysuSeni po dobu nejméné 7 dnu. Proti pusobeni destové, proudici
nebo agresivni vody musi byt beton chranén po dobu, pokud neziska
dostateCnou odolnost. Ulozena a zpracovana betonova smés se musi udrzovat
ve vlhkém stavu vihéenim. Pfi poklesu teplot pod 5° C se vlhéeni nesmi
vykonavat. Voda pro o3etfovani musi splfiovat CSN EN 1008 a jeji teplota smi
byt nejvySe o 10° C nizSi nez je teplota povrchu betonové konstrukce.
OSetfovani betonu je mozné ukoncit v dobé, kdy pevnost betonu dosahne 70 %
z hodnoty zaru€ené pevnosti dané tfidy.

Strana 12 (celkem 12)



