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VODNi NADRZ RAKOUSKY PARK, MILOVICE ATELIER ROUGE
KRAJINARSKE UPRAVY landscape architecture

2. uvobD
2.1 ZADANIi

Navrh fedeni krajinafskych Uprav je zpracovan jako souéast dokumentace k akci VODNi NADRZ
RAKOUSKY PARK, MILOVICE. Pfedmé&tem dokumentace je fe$eni poldru.

Podkladem pro vypracovani dokumentace byla situace feSeni arealu poskytnuta zadavatelem.

2.2 POUZITE PODKLADY

Situace navrhovaného objektu — mackovié¢ architecture s.r.o

3. STAVAJIiCi STAV

Navrh feSeni krajindfskych uprav je soucasti navrhu rekonstrukce vodni nadrze, v¢. pfilehlych

zpevnénych ploch a revitalizace véZe byvalé trafostanice.

Vodni nadrZ je situovana na jiznim okraji Rakouského parku u ulice Rakouska. V sou€asném stavu
neni napojena na okolni cestni sit. U nadrZe se nachazi véz byvalé trafostanice z doby Rakouska-
Uherska.

4. KONCEPCE KRAJINARSKYCH UPRAV
Pfedmétem krajinarskych uprav je navrh budouci nadrze a bezprostfedné navazujicich ploch.

Je navrZzeno osazeni nadrze (lekniky Nympha), pobieZniho spolelenstvi (kosatce Iris, pomnénky
Myosotis) a kamenného biehu (kapradiny osladi¢ Polypodium, slezinik |ékafsky Asplenium, mechy

uraznik Sagina)

V navrZzenych pobytovych stupnich podél nadrZe jsou navrZzeny traviny (tftina Calamagrostis).

V travnatych plochach podél nové komunikace jsou navrzeny luéni porosty pro v€ely a motyly.

Plocha mUze mit i roli edukacni.

5. KACENi A PRESADBY DREVIN

Neni soucasti této dokumentace.

6. KOORDINACE S INZENYRSKYMI SIiTEMI

KOORDINACE S INZENYRSKYMI SIiTEMI

U veSkerych vysadeb musi byt respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti.
Vysadby stromud v ulicich jsou zavislé vedle Sitky komunikace zejména na ulozZeni siti technickeé

infrastruktury.
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Podminky prostorové koordinace siti na vefejnych plochach fesi CSN 73 6005 Prostorové uspofadani
siti technického vybaveni.

Podle ¢l. 4.1.7 ukladat sité pod stromy neni dovoleno. Pfi navrhovani je tfeba zvolit vzdalenost
vnéjSiho povrchu sité (ochranné konstrukce) tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni provozu sité a
vegetaCnich podminek stromu.

Na druhou stranu se ale podzemni sité podle &l. 4.2.1a,b pfednostné navrhuji do nezpevnénych &asti
pfidruzeného prostoru nebo pasu chodnika.

Stromy se dle ¢l. 5.2.7 mohou vysazovat v tésné zastavb& do pfidruzeného prostoru mistnich
komunikaci v pasmu vyhrazeném pro stozary. Pfi vysazovani novych stromu je tfeba dat pfednost
potfebam podzemnich siti a povrchovych zafizeni. Zejména je tfeba dbat na stoky, které kofeny
strom0 ohrozuji. Stromy maji byt vysazovany tak, aby i jako vzrostlé nenarusily intenzitu vefejného

osvétleni a umoziovaly udrzbu, opravu a spolehlivou funkci siti.

Zakladni udaje ochrannych pasem inZenyrskych siti
ELEKTRICKA ENERGIE

dle znéni zakona ¢. 458/ 2000, §46, odst.5
podzemni vedeni do 110 kV v&. 1m

podzemni vedeni nad 110 kV 3m

VODOVODNI RADY A KANALIZACNI PRIPOJKY
dle znéni zakona €. 274/ 2001, §23, odst.3

do priiméru DN 500mm 1,5m
nad primér DN 500mm 2,5m
PLYN

dle znéni z&kona €. 458/ 2000, §68, odst.6

NTL a STL plynovody a pfipojky 2m
TELEKOMUNIKACNI VEDENI 1,5m

dle znéni zakona ¢. 151/ 2000, §92, odst.3

TEPLOVOD 25m
dle znéni zakona €. 458/ 2000, §87, odst.2

V ochrannych pasmech podzemniho vedeni je v8eobecné zakdzano provadét zemni prace, zfizovat

stavby a vysazovat trvalé porosty.
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7. TECHNOLOGIE ZAKLADANi VEGETAENICH PRVKU
7.1 VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY

Pfi stavebnich Cinnostech a zakladani zelené budou dodrZzovany nasledujici normy:
CSN 839011/2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Prace s ptidou
CSN 839021/2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE —Rostliny a jejich

vysadba

CSN 839041/2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE -Technicko-
biologické zpusoby stabilizace terénu

CSN 839051/2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE -Rozvojova a

udrzovaci péce

CSN 839061/2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE Ochrana stromi,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN 83 9031- TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE Travniky a jejich zakladani
Pouziti vypéstkl se Fidi normami:

CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spole¢&na a zakladni ustanoveni

7.20CHRANA STAVAJICH STROMU

V pfipadé dotéeni stavajicich dfevin budou pfi vystavbé dodrZzena nasledujici ochranna opatfeni:

Ochrana kmenu stromu: kmeny stromU v bezprostfedni blizkosti vykopu a v manipulaénim prostoru

stavby je nutno obednit do vy$ky minimalné 2 m. Bednéni se musi vl¢i kmenu vypolstrovat a nesmi
byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy stromu. Bednéni musi byt upevnéno tak, aby
nedoslo k poSkozeni borky.

Ochrana koruny: v mistech pohybu mechanizace a v manipulaénim prostoru stavby se musi vétve

prekazejici pohybu vyvazat nahoru tak, aby nebyly poSkozeny. Mista Gvazku je nutno vypodlozit
vhodnym materialem (napf. jutovou bandazi).

Ochrana kofenl a kofenového prostoru: hloubeni pfipadnych vykop(i v kofenovém prostoru

stavajicich strom0 je tfeba provadét ZASADNE rugéné. Pfi hloubeni vykopd nesméji byt pferuseny
kofeny o praméru vét§im nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit hladkym fezem. Konce kofenl
o priméru mensim nez 2 cm je nutno osSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o pradméru vétSim nez 2 cm
je nutno o3etfit prostfedky k o3etieni ran.

Bude-li poSkozeno vétSi mnozstvi kotvicich kofenl, mize byt naru$ena stabilita stromu !

Ochrana kofenu: V pfipadé provadéni vykopovych praci v obdobich mraz( a v terminu od 1. 11.

do 31. 3. je nutno kofeny chranit pfed promrznutim napf¥. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodné&jsi
termin pro provadéni vykopovych praci vzhledem k vegetaénim narokim dfevin je po opadu listl do
pfichodu mrazl vétSich nez -5°C a na jafe po skon¢eni mrazového obdobi max. do poloviny dubna.

Ochranu odkrytych kofenu bude také tfeba provést v dobé, kdy zlistane vykop dlouhodobé odkryty —

chranit kofeny pfed vysychanim napf. navihéenou geotextilii.
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Ostatni nespecifikovana opatieni pfi provadéni stavby se budou fidit zejména podle

- CSN 83 9061 Technologie vegetaénich UGprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

- CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zplsoby
stabilizace terénu

V pfipadé eventualnich vykopl v blizkosti stroml se doporucuje pro vykop pouzit specialni pfistroj

typu airspade (vzduchovy ry¢€), ktery odstrani zeminu v kofenovém prostoru, aniz by doSlo

k poskozeni kofenl. Je nutné provadét vykop ve vhodném agrotechnickém terminu se zajisténim

okamzitého ulozeni sité a bezprostfedniho zasypani vykopu pfedepsanym substratem. Bude zde

provadéno opét pouze ruéni statické zhutnéni.

7.3 RAMCOVE TECHNOLOGIE ZAKLADANIi VEGETACNICH PRVKU

Zakladani veSkerych vegetacnich prvk({ bude podiéhat oborovym normam.
Rostlinny material musi odpovidat nasledujicim normam:

CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.
CSN 46 4902-1 — Vypéstky okrasnych rostlin

Priprava pidy a zalozeni vegetacnich prvku
Zemina musi byt dostateCné utuZena. Pfed navazenim zeminy je nutné provést skryvku ornice i

zurodnéni schopnych vrstev a tyto skladovat Setrné podle zasad skladovani ornice. Po dokonc&eni
terénnich Uprav je tfeba rozprostfit ornici v pozadované (puvodni) sile, stabilizovat ji a provést
biologickou rekultivaci v délce umérné délce skladovani ornice na mezideponii.

Vegetacni vrstvy pldy je nutno pfizpUsobit narokim zakladané vegetace a danym stanovistnim

podminkam.

Parter

Plochy je nutno pfed zpracovanim pady vycistit od vSech nezadoucich materiald, zejména od
stavebnich zbytk(, obald a tézko rozlozitelnych rostlinnych ¢asti. Pidu nevhodnou pro pfedpokladané
vyuziti ploch je nutno vymeénit, pokud neni mozné dosahnout poZzadovanych vlastnosti opatfenimi pro
ZlepSeni pady.

Dale bude provedena plosna uprava terénu zahrnujici odpleveleni, mechanické obdélani plidy do
drobtovité struktury, zaloZeni vegetacni nosné vrstvy a odpleveleni pfed zaloZenim. Vegetaéni vrstvy
pudy je nutno pfFizpusobit narokim zakladané vegetace a danym stanovistnim podminkam.

Pfed rozprostfenim vegetacni vrstvy plady je nutno podklad po celé ploSe rozrusit. Kypfeni musi byt
stejnomérné, musi dosahovat nejméné do hloubky 15 cm. Terén bude nasledné urovnan a
odplevelen, odstranény budou kameny a jiné organické zbytky vétsi nez 2cm.

Po provedeni HTU /dodavka : stavba/ budou provedeny CTU. Na celou plochu, na které bude

zakladana vegetace bude navezena vrstva kvalitniho substratu o mocnosti 30 cm pod zdhony a 15 cm
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pod nové zaklddané lu¢ni a travnikové plochy.

V mistech, kde bude tfeba doplinit vice materidlu bude pouZita bezplevelna ornice, pfipadné podornici.
Doplfiovany material nesmi byt jilovity, nepropustny a nesmi obsahovat Skodlivé latky a stavebni
zbytky, kameny a rostlinné zbytky.

Substrat bude BEZPLEVELNY, odpovidajici parametriim pé&stebnich substrattd a zemin dle CSN 83
9011. Substrat bude pfed rozprostfenim pfedloZen ke schvaleni AD.

Bezplevelny substrat bude rozprostfen, urovnan a ponechan do doby vzejiti pleveld. Nasledné bude
plocha 1x celoplosné odplevelena. Nasleduje celkové urovnani povrchu, odstranéni zbytk( pleveld,
kofenl a kamenu nad 3 cm.

VeSkery odpad bude odvezen na skladku mimo feSené uzemi dle zakona o odpadech (zakon
€.238/1991 Sb.) .

Terénni Upravy budou v priibéhu praci pfebirany autorskym dozorem (AD).

6.3.1 Zalozeni vegetacnich prvka

Pozadavky na rostlinny material

Rostlinny material musi odpovidat nasledujicim normam:

CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.
CSN 46 4902-1 — Vypéstky okrasnych rostlin

Vysadba travin, trvalek a cibulovin

Doba vhodna pro vysadbu neni u kontejnerovanych rostlin zasadné limitovana.

Trvalky, okrasné traviny a cibuloviny budou vysazeny do pfedem pfipraveného a odpleveleného
zahonu dle osazovaciho planu. Mezi valouny tvoficimi jednu sténu nadrze bude instalovan substrat
pro navrzené rostliny.

Kofenovy bal trvalek je nutné pfed vysadbou mirné narusit pro podporfeni tvorby novych kofenu a
lepSi ujmuti sazenic.

Do zahonu budou na podzim rovhomeérné vysazeny cibuloviny.

Rostliny budou patfi¢né zamulCovany.

Specifikace rostlin: viz tabulka
Zpusob zalozeni: bodova vysadba
Velikost vysadbové jamy: 0,03 m3

Zajisténi povrchu vysadbové plochy: Stérkovy mul&, mocnost 6 cm
Zalivka : 10 I vody / m2

Vysadba lekninu

Lekniny budou vysazeny do nadoby (min. 50I, priim. 50 cm), ktera bude umisténa do vody. Nadoba

bude vystlana zeminou, silné v nadobé& zhutné&nou, v horni &asti zasypanou piskem (proti kaleni vody).
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Nadoba bude v prvni fazi umisténa cca15 az 20cm pod hladinu vody, kde bude ponechana, aby
rostlina mohla zakofenit a aklimatizovat se. Na této mélké hladiné leknin nechame pfiblizné 8 tydn,
poté pfesunuta na trvalé stanovisté. V prvnich letech budou Ziviny doplfiovany hnojenim.

Vybrané lekniny jsou mrazuvzdorné.

Zalozeni travniku

Travniky budou zakladany v souladu s ostatnimi pracemi, nejlépe po skonleni veskeré stavebni
¢innosti a vysadbé stromu. Prace budou zapocaty likvidaci stavajicich porostli. Na plochy bude plo$né
aplikovan herbicid. Po odumfeni vSech rostlin budou tyto rostlinné zbytky odstranény vyhrabanim a
odvezeny na misto ke skladkovani. Puda bude rozrusena do hloubky v prdméru 10 cm. Pfed vysevem
bude vyhrabano a odstranéno prebyte¢né kamenivo. Nasleduje ploSné navezeni péstebniho substratu
o mocnosti 3 cm, jeho rozprostfeni a zapraveni do pudy.

Nasleduje obdélani pldy hrabanim, aby doSlo ke kvalitnimu provzdusnéni a urovnani a uhrabani
zeminy.

Vlastni vysadba probiha strojné nebo ruéné v navaznosti na velikost plochy. Osévat se bude Parkova
travni smés (sloZeni: jilek vytrvaly 20 %, lipnice luéni 20%, kostfava Cervena vybéZkatd 30 %,
kostfava Cervena trsnata 20 %, lipnice hajni 10%), pfi vysevku 40 g/m2. Jako optimalni termin pro seti
je uvadén v nasich klimatickych podminkach pfelom dubna a kvétna a pak konec srpna a zalatek
z4&Fi, protoZze v tomto obdobi byva vétsi mnozZstvi srazek, ale pfi zajisténi pravidelné zavlahy lze sit
travnik béhem celé doby vegetace. Travni semeno bude vyseto na dobfe srovnanou plochu -
pfipustné nerovnosti srovnaného substratu mohou byt 0,5 - 1cm. Semeno bude vyseto rovhomérné po
povrchu, nasledné bude zapraveno do hloubky 1-2 cm. Nej¢astéji sekavym pohybem pomoci hrabi
nebo opatrnym pfehrabanim povrchové vrstvy, na vétSich plochach jeZkovymi valci. Po zapraveni je
nutné povrch utuzit t&€ZSim vélcem, jinak osivo pomalu a nepravidelné kli¢i a snadnéji jej vyzobou
ptaci. Nasleduje dostatecna zalivka.

Po vysadbé bude plocha dostateéné zavlazovana, aby doSlo k vykliCeni semene. Po vykli¢eni osiva
budou travniky po dobu min. 1 mésice pravidelné denné& zavlaZzovany (do hloubky substratu 6 cm).
Vzejity travnik se bude nasledné pohnojen umélym hnojivem uréenym vyziveni travnikovych porosti
(30 g/m2).

Pfed pfedanim budou provedeny minimalné 3 sele, vCetné likvidace biologického odpadu, travnik
bude plné zapojeny a bezplevelném stavu dle pfislusné normy.

CSN 83 9031- Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani Nasledna péde

Nasledna péce

Nasledna pravidelna se€ se sbé&rem posefené travni hmoty bude probihat pravidelné minimalné
jednou za dva tydny (cca 15 x za vegetaci). Nezbytna je pravidelna doplfikova zavlaha v zavislosti na
aktualnim pribéhu pocasi. Pravidelné pfihnojeni travnatych ploch v obdobi pIiného rastu (bfezen-
Cerven, srpen-fijen). Dvakrat roéné musi dojit ke shrabani spadaného listi z travnikovych ploch (jaro,
podzim) a travnik musi byt jednou za vegetaci vertikutovan (profezan), aby doslo k odstranéni
zplstnatélého travniho drnu.

V pfipadé potfeby je béhem vegetace nutna aplikace selektivnich herbicidd proti dvoudéloZznym
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plevelim a mechu. Paklize vzniknou vySlapana mista nutné doseti stejnou travni smési.

Zalozeni luénich porostu

Zalozeni luk bude v souladu s pozadavky daného typu. Pldu pro vysev louky pfipravime jako pro
travnik, bez hnojeni a pouziti herbicida.

Vysevek semen kvétnaté louky je 1 —2 g na m2.

Hloubka seti je do 0,5 cm.

Louku sekame béznou travni sekackou nebo kosou 4 — 5 cm nad povrchem pudy.

Udrzba: Prvni rok po vysevu rostou hlavné kofinky luénich rostlin a nad zemi plevel — sekame pfi
vySce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily kli¢ici rostlinky. Druhy rok po vysevu louka kvete —
sekame 2 — 3 krat ro€né pro zahusténi porostu (1.se€ na konci kvétu kopretin). V dalSich letech

sekame 1 — 3 krat rocné.

8. NASLEDNA UDRZBA

Pro kvalitni vyvoj veSkeré zelené bude zabezpeleno udrzba odbornou firmou po dobu 5 let.

V prvnich 2 letech po zaloZeni se jednd zejména o pravidelnou intenzivni zélivku vSech nové
zalozenych vegetacnich prvka.

Specifikace péce v prvnich tfech letech je uvedena v kapitole Zalozeni vegetacnich prvku.

Pravidelna péce je nutna i v nasledujicich letech. Popis péce po tfech letech je uveden nize.

Pécée o vegetaéni prvky

Nezbytnou podminkou pro plnohodnotnou funkci navrzenych vegetacnich prvkd je jejich nasledna
pravidelna udrzovaci péce. Technologie udrzovaci péce vegetacnich prvkd se bude Fidit dle normy
CSN 83 9051 Technologie vegetaénich UGprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni
prvky. V ramci standard( zalozeni vegetaénich prvkil je popsana zakladni technologie rozvojové péce
— tzn. péce pro obdobi po vysadbé do doby ujmuti rostlin na daném stanovisti. Po obdobi rozvojové

péce nasleduje péce udrzovaci. Nize jsou vyzdvihnuty zakladni ukony udrzovaci péce.
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9. VYKAZ VYMER VEGETACNICH PRVKU A PREDPOKLADANY
SORTIMENT ROSTLIN

9.1 VSEOBECNE POZADAVKY NA ROSTLINNY MATERIAL

V8echny dfeviny budou dodany s dobfe prokofenénymi zemnimi baly, umérnymi velikosti rostliny
nebo v kontejnerech. Kvalitativné musi vysadbovy material odpovidat pfislusné normé (CSN 46
49021).

Musi byt bez chorob a $kddcu a jimi zpusobenych poskozeni, s kofeny zdravymi. Kvalita vypéstku
bude odpovidat normam:

- CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin

- CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spole¢na a zakladni ustanoveni

Okrasné traviny a trvalky musi byt dodavany v péstebnich nadobach a musi byt dobfe prokofenéné.
Okrasné travy rostouci v trsech a rozmnozujici se délenim musi byt dodavany az druhym rokem, tj. po

uplynuti vegetaéni doby, s dobfe prokofenénym balem.
9.2 VYKAZ VYMER VEGETACNICH PRVKU A SEZNAM ROSTLINNEHO

MATERIALU

- SAMOSTATNA PRILOHA

9.3 ILUSTRACE NAVRZENYCH MATERIALU

rakos obecny titina
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traviny kosatec

Skladba luénich smési

Letnicky pro vcely

Doporudeny vysevek:

- ruéni seti .......... 2 gna lm?

- seti strojovou seckou ....... 1 gna Im?

Byliny %
brutndk 1ékarsky, borék lekarsky 2
jetel inakarnat "Kardindl’, d’atelina purpurova 10
mésicek zahradni, nechtik lekéarsky 5
sléz lesni maursky, sléz lesny maursky 40
sluncovka kalifornska, slncovka kalifornska 5
svazenka shlouéend, svazenka shlou¢ena 5
svazenka vratiColistd "Meva’, facélia vratiColista 5
svétlice barvifskd "Ara’, pozlt farbiarsky 15
véelnik moldavsky, véelnik moldavsky 3
zlatefi véncova, chryzantémovka vencova 10
Celkem % 100
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Trvalky pro vcely 2024

Doporuceny vysevek:
- ruéni seti .......... 2 gna lm?
- seti strojovou seckou ....... 1 gna lm?

=X

Byliny

bukvice I¢kaiska, betonika lekéarska (Betonica officinalis)
¢esnek vonny, pazitka cesnakova (A/lium tuberosum)

Cistec némecky, Cistec nemecky (Stachys germanica)

divizna velkokvétd, divozel velkokvety (Verbascum densiflorum)
dobromysl obecnd, pamajoran obycajny (Origanum vulgare)
hadinec obecny, hadinec obyCajny (Echium vulgare)

hlavac¢ zlutavy, hlavac zltkasty (Scabiosa ochroleuca)

hrachor lucni, hrachor lu¢ny (Lathyrus pratensis)

chrastavec rolni, chrastavec rol'ny (Knautia arvensis)

chrpa ¢ekanek, neviddznik hlavacovity (Centaurea scabiosa)
chrpa parukarka, nevddzovec vyvyseny (Centaurea pseudophyrgia)
jable¢nik cizi, jablénik cudzi (Marrubium peregrinum)
jable¢nik obecny, jabl¢nik obycajny (Marrubium vulgare)

jetel horsky, d’atelina horska (7rifolium montanum)

jetel prostiedni, d’atelina prostredna (7Trifolium medium)
komonice 1ékatska, komonica lekarska (Melilotus officinalis)
kozinec sladkolisty, kozinec sladkolisty (Astragalus glycyphyllos)
krucinka barviiska, kru¢inka farbiarska (Genista tinctoria)
meduiika lékatska, medovka lekarska (Melissa officinalis)
mydlice Iékatska, mydlica lekarska (Saponaria officinalis)
ozanka lesni, hrdobarka pachntica (Teucrium scorodonia)

pilat 1ékatsky, smohla lekarska (Anchusa officinalis)

prvosenka jarni, prvosienka jarna (Primula veris)

sadec konopac, konopac¢ obycajny (Eupatorium cannabinum)
silenka dvoudoma, silenka Cervena (Silene dioica)

silenka nadmuta, silenka obycajna (Silene vulgaris)

sléz velkokvéty, slez liecivy (Malva alcea)

slézovec durynsky, slezovec durinsky (Lavatera thuringiaca)
srde¢nik obecny, srdcovnik obycajny (Leonurus cardiaca)
svizel bily, lipkavec biely (Galium album)

svizel syfistovy, lipkavec pravy (Galium verum)

Salv¢j luéni, Salvia lacna (Salvia pratensis)

Salveéj muskatova, Salvia muskatova (Salvia sclarea)

Sisak bajkalsky, §iSiak bajkalsky (Scutellaria baicalensis)
topolovka rizova, ibi§ ruzovy (Alcea rosea)

trapatka nachova, echinacea purpurova (Rudbeckia purpurea)
trapatka uzkolista, echinacea uzkolista (Rudbeckia angustifolia)
vecernice vonnd, vecernica vonava (Hesperis matronalis)

vikev tenkolista, vika tenkolista (Vicia tenuifolia)
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10. NASLEDNA UDRZBA

Pro kvalitni vyvoj veSkeré zelené je doporu€eno zabezpec€eni udrzby odbornou firmou.

V prvnich 2 letech po zaloZeni se jednd zejména o pravidelnou intenzivni zdlivku vSech nové
zalozenych vegetaénich prvka.

Specifikace péce v prvnich tfech letech je uvedena v kapitole Zalozeni vegetacnich prvku.

Pravidelna péce je nutna i v nasledujicich letech. Popis péce po tfech letech je uveden nize.

Péce o vegetacéni prvky

Nezbytnou podminkou pro plnohodnotnou funkci navrzenych vegetacnich prvkd je jejich nasledna
pravidelna udrzovaci péce. Technologie udrzovaci péce vegetacnich prvkd se bude Fidit dle normy
CSN 83 9051 Technologie vegetaénich UGprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni
prvky. V ramci standard( zalozeni vegetaénich prvkil je popsana zakladni technologie rozvojové péce
— tzn. péce pro obdobi po vysadbé do doby ujmuti rostlin na daném stanovisti. Po obdobi rozvojové

péce nasleduje péce udrzovaci. Nize jsou vyzdvihnuty zakladni ukony udrzovaci péce.

Trvalky
Roéni schéma rozvojové péce — trvalky a traviny— 3 roky po vysadbé: zalivka 10x — plosné 20 I/m2,
vypleti zahonu — 100% plochy 3x, odstranéni odumfelych &asti 2x. V pfipadé odumfeni rostliny bude

tato ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazena novou.

Po obdobi rozvojové péce budou vSechny rostliny nadale dostateéné zavlaZzovany.

Louky budou zakladany a udrzovany v souladu s pozadavky zaloZeni tohoto typu luk. Plan péce,
systém a frekvence koseni musi zohledfiovat specifické poZzadavky pro rozvoj daného typu louky.
V navrhu jsou pouzity plvodni domaci druhy. Bylinna spoleéenstva vyzaduji specialni rezim udrzby-
»,mozaikovité* koseni, tzn. koseni vzdy po €astech plochy v rozdilnych fazich kveteni a tvorby semen.
Cilem péce je udrzovat a zlepSovat luéni i ZzivociSna spoleCenstva; zabranovat zarGstani i zmensovani

louky; zamezit jakékoliv eutrofizaci (hnojenim, ponechavanim biomasy atp.)

Plan péce o stavajici vegetacéni prvky

V pfipadé nahrad rostlin je doporu€eno konzultovat nové umisténi s autory této dokumentace. U
stavajicich vzrostlych strom( je nutna pravidelna kontrola jejich zdravotni stavu, vitality a provozni

bezpecnosti.

11. ZAVER

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci dodavatele. Generalni dodavatel je
povinen zajistit vyrobni dokumentaci a pfedlozit ji investorovi a projektantovi krajinafskych uprav (Ing.

Jitka Tomsova, PhD.) k odsouhlaseni.
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Tento projekt je navrzen v souladu s platnymi CSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo
najemcem vznesen pozadavek na splnéni pozadavkl dalSich pfedpist (zahrani¢nich norem), musi

byt tento projekt pfepracovan.

Veskeré konstrukce, vyrobky a prvky musi byt provedeny a dodany v souladu s CSN (EN) a platnymi
pravnimi predpisy v CR a EU a pozadavky klienta.

Dokumentace dodavatele bude kontrolovana a schvalovana projektantem krajinafskych uprav (Ing.
Jitka Tomsova, PhD.) a investorem. Vy3e specifikované vyrobky jsou generdlnim projektantem
uvedeny jako referencni standard a mohou byt generalnim dodavatelem nahrazeny za minimalné
stejné kvalitni po pfedchozim schvéleni investorem a projektantem krajinafskych uprav (Ing. Jitka

Tomsova, PhD.). Pfipravu dokumentace ke schvaleni musi zajistit generalni dodavatel stavby.

Barevné feSeni, pouziti materiald vcéetné rostlinného materidlu a konkrétnich vyrobk(i podiéha
schvaleni investora a projektanta krajinafskych uprav (Ing. Jitka Tomsova, PhD.) Na veskeré
viditelné konstrukce, vyrobky a prvky budou predlozeny vzorky k odsouhlaseni investora a

generalniho dodavatele.

Dodavatel je povinen udrZovat vSechny nové provedené prvky Cisté a neposSkozené. Proto bude

kazdou ¢€ast po jejim provedeni vhodné chranit.

PozZzadavky, které nejsou jednoznacné urCeny timto projektem, se budou Fidit pFisluSnymi

ustanovenimi CSN, EN.

Pokud se vyskytnou néjaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech
poskytnutych generalnim projektantem, musi o tom dodavatel neprodlené informovat investora a
projektanta krajinafskych uprav (Ing. Jitka Tomsova, PhD.). Ve8keré nejasnosti musi byt ze strany
dodavatele feSeny s dostateCnym piedstihem tak, aby projektant krajinarskych uprav mohl poskytnout

kvalifikovanou odpovéd.
Vysveétlivky

AD — autorsky dozor

KD - kontrolni den
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