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A. IDENTIFIKACNI UDAJE
A1 UDAJE O STAVBE
Nézev stavby STAVEBNI UPRAVY ADMINISTRATIVNI BUDOVY AREALU BAZE
Dil PD KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY 2
Misto stavby TOPOLOVA UICE, MILOVICE 289 23
Charakteristika stavby : Rekonstrukce stavajiciho objektu
Parcelni ¢isla 347, 1389/2
Katastralni uzemi Benatecka Vrutice
A2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
Investor : Mésto Milovice
Adresa nam. 30. ¢ervna 508
289 24 Milovice — Mlada
A3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Projektant Ing Jiti PLOTENY,
VeleSovice 276
Q83 01 Rousinov
CKAIT 1002583
Zodpovédny projektant ing Jifi Plotény,
mob. :724 322 698
j-ploteny@seznam.cz
CKAIT 100 25 83
Dodavatel stavby Bude vybran na zakladé vybérového fizeni
Stuperi REALIZACNI PROJEKTOVA DOKUMENTACE - TENDROVA RPD-T

B. PRUVODNI ZPRAVA

B1 POPIS A UCEL DOKUMENTACE

Pfedmétem rekonstrukce je objekt ,|O 01 Komunikace a pevnéné plochy 2°( po redukci vymér ploch ve dvorni asti), jako soucast PD feSici revitalizaci
arealu, ktery je v mistnim mistopise nazyvan, jako ,Baze“. Aredl je situovan na ulici Topolova v Milovicich — Benatecké Vrutici.

Dokumentace resi kromé zpevnénych ploch i napojeni na stavajici vefejnou komunikaci v ul. Topolova, dopravni znaéeni vyplyvajici ze stavebniho fizeni
odvodnéni srazkovych vod a napojeni jeiich konstrukci na kanalizaci. Déle feSi zatravnéni dotéenych ploch stavbou a revitalizaci po uskute¢néni
stavebnich praci.

Vzhledem k tomu, ze budované komunikace a zpevnéné plochy pfimo hranici se stavajicimi, novymi konstrukcemi ( budova, okapové chodniky, sousedni
pozemky mimo vlastnictvi investora...) je nutno pred zahajenim stavebnich praci provést pasportizaci styénych a pfedmétnych ploch a konstrukei.

Tato dokumentace neni vyrobni dokumentaci ve smyslu vyhlasky &. 499. Zhotovitel je v pfipadé potieby povinen vypracovat na svoje naklady dilenskou,
realizatni dokumentaci, ve které je tfeba zapracovat veskeré zpfesiujici, vyvzorkované, dopliikové a podrobné konstrukce, materialy a ¢innosti s touto
poloZkou souvisejici a které jsou pro nej, jako zhotovitele zasadni a rozhodujici a to tak, aby vyrobek byl kompletni, funkéni, odpovidal legislativé a
konceptu této RPD. Do dilenské dokumentace je tfeba zapracovat veskeré kotevni, podpurné, spojovaci a kryci prvky, konstrukce a materialy, veSkera
tésnéni, tmely a postupy, veSkeré pozadavky na pfipomoce, pfipravenost a navaznou soucinnost, které nemohly byt v této PD uvedeny a pfedpokladany
a které jsou nutné pro spravné zhotoveni, fungovani a snesou estetické pozadavky navrhovaného prvku, nebo konstrukce a které jsou nezbytné pro
fadné jeho fungovani a zachovani poZadované zivotnosti a kvality celého dila.

Zhotovitelem vypracovana dilenska dokumentace podléha schvalovani investorem a technickym dozorem a to v dostate¢ném Casovém piedstihu pred
provadénim praci a konstrukci. V pfipadé rozpord s touto PD je nezbytna konzultace s autorem této PD, nebo jeji ¢asti.

Témto zasadam je tfeba piizplsobit nabidkovou cenu a tyto prace zohlednit v nabidkovém fizeni.

Déle veSkeré materialy, které zasadnim podilem tvofi vnéjSi vzhled stavby a konstrukci, stejné tak i dodavky a materialy, které jsou zasadni pro kvalitu a
spravné fungovani budovy (izolace, femesiné materialy, zafizovaci pfedméty atd..) podléhaji vzorkovani a odsouhlasovani investorem a to za kazdou
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jednotlivou polozku zviast. Pfedpoklada se, ze toto vzorkovani bude provedeno na zakladé predlozenych skute¢nych vzorkl, nebo jejich skutecnych,
fyzickych ¢asti a budou odsouhlaseny podpisem zt¢astnénych na ,Vzorkovacim protokole®. Organizace tohoto procesu je pIné na strané dodavatele.

B2 POZEMKY DOTCENE STAVEBNI CINNOSTi NA OBJEKTU ROZSAH RESENEHO UZEMI

B2a. Pozemky a jejich parcelni &isla

VySkova uroveri + 0.000 na Urovni podlahy pfizemi = 209,720 m.n.m. B.p.v.

Parcelni | Vyméra [m?] Druh pozemku Vlastnické pravo

Cislo

5140 99 Ostatni plocha Mésto Milovice, Nam. 30. éervna 508, Mlada, 28924 Milovice

1389/2 8183 Ostatni plocha Mésto Milovice, Nam. 30. éervna 508, Mlada, 28924 Milovice
B2b. Rozsah feeného Uzemi

Tato PD zpracovava feSeni prijezdové komunikace, chodniku, zpevnéné plochy a zelené kolem arealu Baze Milovice.

Resen4 oblast zabira &ast pozemku parc. C. 1389/2, kdy v severni &asti je ohraniéena odvodfiovacim rigolem kolem vefejné komunikace. Na jizni strané
pak feSime pouze novou asfaltovou plochu ukonéenou pasovou vpusti.

Na vychodni strané pak feSena oblast koresponduje s hranici pozemk( 1389/2 a 5140.

Zapadni hranice je tvofena pomyslinou kolmici na zapadnim okraji objektu SO 01, ktera vymezi ¢ast FeSeného pozemku 1389/2, kde nad vodomérnou
Sachtou, resp. Kolem vstupniho otvoru vznikne plocha zamkové dlazby pro obsluhu Sachty. U objektu administrativy konéi fe§ené Uzemi s vnéjsi hranou
obrubniku okapového chodniku.

Tato revize ,PD -10 01 Komunikace a zpevnéné plochy 2“ nefesi okapové chodniky( byly provedeny v ramci SO 01).

B3 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU

Stavebné-technicky prizkum

Geodetické zaméfeni

Byla provedena vizuélni prohlidka pozemku.

Vypis z katastru nemovitosti, snimek katastralni mapy, geometricky plan pozemku.
Pyrotechnicky prizkum

Byla provedena dohledani stavu podzemni sité v mapovych podkladech spravcu siti, fyzické vytyCeni v terénu a odpovédnost za jejich stav a
ochranu v pribéhu stavby nese zhotovitel.

AN N N N NN

B4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Bezbariérovost se nefesi

B5 BEZPECNOST PRI UZIVANIi KOMUNIKACI A PLOCH

Komunikace jsou vyhradné arealové a dopravni rezim na nich se bude fitit vnitfnimi pfedpisy provozovatele. Komunikace a plochy budou uzivana béznym
zpUsobem, ke kterému byly uréena. Konstrukéni a materidlové feSeni objektu spliiuje poZzadavky na bezpeénost pfi jeho uZivani. Bezpeénost pfi uzivani
bude mj. zajisténa pouZitim pouze atestovanych stavebnich material(, které spliiuji pfislusné hygienické predpisy. Zafizeni podiéhajici pravidelnym
zkouskam a revizim budou revidovany v pozadovanych intervalech pfisluSnymi reviznimi techniky a budou o nich vedeny zaznamy.

Stavba je navrzena, bude provadéna a uzivana tak, aby nebyla ohrozena bezpegnost jejich uzivatelt ani uZivatell okolnich staveb. Pfi provadéni stavby
nebude dochazet k nepfimérfenému omezovani pFistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemk{im, k sitim technické infrastruktury a pozarnim zafizenim nad
miru obvyklou.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doc¢asné uzivané jako staveni$té pfi souCasném zachovani jejich uzivani vefejnosti se musi po dobu
spole¢ného uzivani bezpeéné chranit a udrzovat. Vefejné plochy a pozemni komunikace se pro staveni§té mohou pouZit jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé a po pisemném souhlasu majitele, pfipadné uZivatele.

Po ukonceni jejich uzivani jako staveni§té musi byt uvedeny do predchoziho nebo Urednim rozhodnutim uréeného stavu. Pfi provadéni a uzivani staveb
nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a drahach Pro tyto zasady vypracuje zhotovitel POV a pfedloZi ke schvaleni
investorovi.

Dale je tfeba dbat nasledujicich zasad a to v celé ploSe po celou dobu vystavby:

Prabéh siti v PD je pouze orientaéni a zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci zajistit fyzické provedeni vytyéeni podzemnich siti.
a) Za vytyCeni siti, jejich ochranu a funkénost zodpovida vy$$i dodavatel stavby. Stejné tak za prace a koordinaci v ochrannych pasmech
jednotlivych siti zodpovida vys$si dodavatel stavby. O téchto ¢innostech musi vy$$i dodavatel stavby vyrozumét spravce siti a zajistit postup
praci dle jeho instrukci.

b) V této PD nejsou zakresleny podzemni sité, které nejsou v evidenci spravcd siti.

c) Veskeré vycislené plochy a hranice je tfeba pfekontrolovat a v terénu ovéfit.

d)  Zakreslené trasy zobrazuiji optimalni trasu, neurcuji pocet, ani kvalitu siti

e)  Pfiprovadéni praci v ochranném pasmu vefejné komunikace je tfeba zajistit v dostate¢ném predstihu veskera legislativni povoleni a nafizenti,

veSkera €innost s timto spojena jde na vrub zhotovitele
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B6 Legislativa a normy

Projekt zohledriuje:
o (SN 73 6129 — Navrhovani asfaltovych vrstev vozovek.
o  CSNEN 1436, CSN 73 7010, TP 133 — Dopravni znageni.
o Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. — Technické pozadavky na stavby.
e Zakon €. 13/1997 Sh. — O pozemnich komunikacich.

B7 PRIPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Pfijezd i vyjezd nebude ménén a je realizovan po stavajici vefejné komunikaci mistniho charakteru na ulici Topolova. Hrana napojeni na vefejnou
komunikace bude realizovana v pfimce spojujici vnéj§i hrany najezdovych oblouki vymezené stavajicim pribéhem vyvySeného lemovani pfilehlych
chodniki. Pfed provedenim zasahu do komunikace llI. TFidy je nutno provést zafezani a technicka opatfeni k bezvadnému napojeni novych povrchi na
ty stavajici ( viz nize). Omezeni provozu a provizorni vymezeni stavby nutno fesit dle platné legislativy a v dostate¢ném predstihu pfed realizaci.
Stavebni Upravy vjezdu i vyjezdu jsou FeSeny vyhradné na pozemcich investora.

Zvlastni pozornost byla vénovana napojeni novych ploch na stavajici asfaltové komunikace. Byly navrzeny specifické technologické postupy, véetné
frézovani vrstev a pouziti spojovacich natérl a zalivkovych hmot. Toto FeSeni zajistuje hladky pfechod mezi pivodnimi a novymi plochami bez rizika
praskani nebo deformace spojli a zajistuje bezproblémové odvadéni srazkovych vod po povrchu, bez jejich zasakovani do konstrukci.

C. PROVOZNi RESENI

C1 DISPOZICNI RESENI

Hlavni pfijezd do areélu je po mistni komunikaci Ill. tfidy na ulici Topolova a to stavajicim sjezdem na severozépadnim okraji feSeného Gzemi.
Pracovni a obsluzna vozidla pak pokra&uji po asfaltové objizdné komunikaci, kolem vlastni administrativni budovy do arealu.
Vyjezd z aredlu je pak navrzen stejnou trasou po dvouproudé objizdné komunikaci a pokracovat ve vyjezdu na mistni komunikaci.

Vozidla pracovnik( a navstévniku pak budou odstavena na nové navrzeném, soukromém parkovisti. Toto je vyznaceno vodorovnym zna¢enim a svislou
dopravni znackou.
Napojeni na stavajici asfaltové a zpevnéné plochy je popsan ve vykresové ¢asti a je nutné toto feSeni vzdy respektovat.

Pohyb péSich osob je feSen také po asfaltové ploSe z obecniho chodniku, pfes arealovou komunikaci na severni strané. V misté parkovaciho stani pro
télesné postizené v §. 3500 mm je pak navrzen dlazdény chodnik, po kterém se chodec, v mirném podélném sklonu a po obloukové trajektorii dostane
k hlavnimu vstupu do feSené administrativni budovy.

Plochy nevyuzité pro komunikaci jsou navrzeny, jako zelené travnikové plochy pro odvod a vsakovani prebyte¢né, srazkové vody a je nutno toto feSeni
dodrzet z hlediska likvidace deStové vody na pozemku.

C2 UCEL A HLAVNI CILE RESENI

Navrzené Upravy a vystavba zpevnénych ploch v aredlu ,Baze" v Milovicich byly provedeny s dirazem na zaji$téni dlouhodobé funkénosti, bezpecnosti
a estetického sladéni s celkovym charakterem administrativniho arealu. V ramci zmény projektu byla respektovana stavajici infrastruktura a jeji specifika,
pfiemz doslo k optimalizaci navrhu s ohledem na poZadavky investora i pfislusné legislativni normy.

C2a. Zlepseni funkénosti:

v Navrzené komunikace pro pési zajistuji bezpecny a pohodiny pristup do administrativni budovy a dalSich objekt( arealu.
Zamkova dlazba byla zvolena jako ekonomicky vyhodné a estetické FeSeni s dostate¢nou inosnosti pro chodniky a lehkou pési
Z4té7.

v Pojezdové plochy byly optimalizovany pro potfeby parkovani, manipulace a vjezd vozidel, véetné t&zké techniky. Asfaltové vrstvy
byly navrzeny s vysokou odolnosti proti opotfebeni a klimatickym vlivam.

C2b. Odvodnéni:

Srazkova voda z novych ploch je odvadéna prostfednictvim podélnych a pfi¢nych sklonl do navrzenych zelenych past fungujicich, jako vsaky, které
splfuji soucasné ekologické standardy. Diraz byl kladen na minimalizaci rizika zadrZovani vody na povrchu a prevenci vzniku kaluZzi, coz pfispiva k vy$si
bezpecnosti provozu.

V jizni ¢asti v blizkosti sousednich pozemk je navrzena pojizdéna pasova vpust pres celou Sitku komunikace, ktera bude pres zapachovou uzavéru
napojena do kanalizace provedené pfi realizaci 10-02 — Odvod srazkové vody. Vlastni napojeni bude provedeno venkovni kanalizaci v délce cca 9 m
napojenou do jiz pfipravené odbo&ky na arealové kanalizaci.

V ploSe feSeného Uzemi se nachazi stavajici objekt lapolu a pfipojna kanalizace. Oboji je nefunkéni a je nutno odstranit.

C2c. Bezpetnost a dlouha Zivotnost:

VeSkeré navrhy byly provedeny s ohledem na dodrZeni norem pro dopravni znaCeni a bezpe€nost. Navrzené materialy splfiuji pozadavky na Unosnost a
odolnost, coz zaruuje jejich dlouhou Zivotnost a nizké naklady na udrzbu.
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C2d. Esteticka a ekologicka integrace:

Nové zpevnéné plochy byly harmonicky sladény s okolnim prostfedim. Zelef byla zachovana a doplnéna o navrzené odvodnovaci prvky. Pfi zpracovani
projektu byl kladen dlrraz na ekologické aspekty, jako je vsakovani destové vody, pouziti drendzni Stérkové vrstvy a minimalizace negativnich dopad(i na
okoli béhem stavebnich praci.

D. TECHNICKE RESENI

D1 STAVAJICI STAV

Aredl ,Baze" v Milovicich zahrnuje stavajici asfaltové komunikace, betonové a Stérkové zpevnéné plochy, které slouzi jako pfistupové a manipulaéni
plochy pro administrativni budovu a dalSi objekty. Stavajici povrchy vykazuji znatnou miru opotfebeni, coz negativné ovliviiuje jejich funkcnost a
bezpecnost. Dale jsou v feSeném Uzemi podzemni a zakladové konstrukce, pfevazné ze ZB, které jsou pozlstatky plvodniho vyuziti a jiz neplni svoji
funkci.

D1a. Komunikace:

Povrch je pfevazné asfaltovy, nebo betonoasfaltovy , ale s vyraznymi nerovnostmi, prasklinami a lokalnim poskozenim zpusobenym dlouhodobym
zatizenim a klimatickymi vlivy.

Odvodnovaci systém je nefunkéni, coz zplisobuje stagnaci vody na povrchu, zejména pfi intenzivnich srazkach.

Chodniky jsou tvofeny zamkovou dlazbou rizné kvality a tloustky. Nékteré Useky vykazuji sedani a nedostatenou Uinosnost, coz znesnadriuje jejich
bezpecné vyuzivani.

Cast chodnikd pfiléhajicich k budové je poskozena, coz omezuje komfortni pFistup do objektu.

D1b. Obrubniky:

Stavajici obrubniky jsou pfevazné betonové, avsak mnohé jsou mechanicky poskozené, nespravné osazené nebo chybi upiné.
Nékteré obrubniky vykazuji deformace vlivem pohybu podkladovych vrstev.

D1c. Okapové chodniky:

Povrch je tvofen pranym fi¢nim kamenem bez adekvatni separani vrstvy, coz zplsobuje jeho postupnou degradaci.

Destova voda neni efektivné odvadéna a pfispiva k erozi okolniho terénu. Tato revize PD -10 01 Komunikace 2 a zpevnéné plochy nefe$i okapové
chodniky, byly provedeny v ramci SO 01 a jsou zde zminény pro pfehled a pro informovanost zhotovitele. Lemovani okapovych chodnikl je nové a je
nutno je zachovat v neporu$eném stavu. .

D1d. Zelef:

Okolni zelen neni jasné oddélena od komunikaci, coz vede k proristani vegetace do zpevnénych ploch a naslednému zhorSovani jejich stavu.

D2 BOURANE KONSTRUKCE

V rémci projektu je planovano odstranéni nevyhovujicich a poSkozenych konstrukci, které nejsou z hlediska funkénosti, bezpeénosti nebo estetiky
akceptovatelné. Pfed zapoCetim stavebnich praci je nutno zaméfit pribéh inzenyrskych siti, aby vlivem stavebnich praci souvisejicich s rekonstrukci
komunikace nedo$lo k jejich poskozeni. Po zaméfeni inZenyrskych siti bude mozno odstranit podzemni objekty strojné, v blizkosti podzemnich
inzenyrskych objektt je tfeba postupovat opatrné a systematicky, kdy bude obnaZovani konstrukci a zeminy probihat ruéné a to po pfedem provedenych
sondaznich pracech. Az nasledné Ize odstrafiovat zeminu v oblasti, ktera je pod konstrukéni vrstvou nivelety navrzené plochy.

Nasleduje pfehled bouranych konstrukci:

Asfaltové plochy:

Budou odstranény vSechny nesourodé a nevyhovuijici asfaltové vrstvy a betonové kryty. Pfedpokladda se odstranéni hornich i podkladnich vrstev do
hloubky dle vykresové &asti této PD ( HTU)

V mistech napojeni novych ploch na stavajici komunikace dojde k zafiznuti a zpracovani pfechodovych spoju (Sitka horni vrstvy 500 mm, spodni vrstvy
250 mm).

Zamkova dlazba:

Poskozené useky a Casti branici novému provedeni budou kompletné demontovany — viz vykresova ¢ast této PD. Pouzitelna dlazba bude tfidéna a
pfipadné znovu pouzita, aby se minimalizovaly naklady a ekologicka zatéz. Staré lozné vrstvy a podkladni vrstvy (Stérk nebo Stérkopisek) budou odtézeny
a recyklovany..

Obrubniky:

Stavajici poSkozené obrubniky budou demontovany véetné betonového loze a bo¢nich opér. Obrubniky, které nejsou poskozené, budou pfipadné vyuzity
pro opétovné osazeni dle novych dispozic.

Podkladni vrstvy:

Podkladni vrstvy véetné Stérkopisku a $térkodrti budou odtéZeny a recyklovany, v pfipadé, Ze jejich kvalita nebude odpovidat projektovym pozadavkim
dojde k jejich vyméné. V mistech sedani podlozi bude provedena jeho sanace a doplnéni nového materialu. Pro zji$téni kvality podkladnich vrstev je
tfeba provadét statické zatézové zkousky a postupovat dle zasad vrstvenych konstrukci ( hutnéni po max 200 mm, provadéni kontrol a technickych
zkouSek po kazdém konstrukénim souvrstvi.

Vegetace v blizkosti komunikaci:

Prorostla vegetace a kofenové systémy na pozemcich investora , které ovliviiuji stabilitu zpevnénych ploch, budou odstranény a okraje ploch budou
vymezeny obrubniky. Drobné néletové dfeviny v oblasti novych konstrukci budou odstranény véetné kofenového systému.

Ekologické zohlednéni

Bourané materialy budou tfidény podle typu (asfalt, beton, kamenivo) a ekologicky likvidovany nebo recyklovany, pokud to bude mozné.

Demontované zamkové dlazby budou o€idtény a nabidnuty investorovi k dal$imu vyuZziti.

Likvidace stavebniho odpadu bude probihat v souladu s legislativou, a to na schvélenych skladkéach nebo recyklacnich stfediscich.
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Veskeré demontované a bourané materialy budou fadné tfidény a ukladany na skladky a mista k tomu urcena. Doklad o ekologické likvidaci
odpadu bude nedilnou soucasti dokumentace k piedani stavby.

D3 POPIS RESENi NOVEHO STAVU

10 01 — Komunikace....feSi stavebni upravy tykajici se :

a)  Upravy Gizemi, véetn& demolic stavajicich objektd vné administrativni budovy

b)  Hrubé terénni Gpravy ( déale jen HTU)spogivajici ve vytvoreni vyskového a poziéniho prostoru pro provedeni komunikaci a ploch

¢) Podkladni a svrchni vrstvy komunikaci a ploch

d)  Dokon&ovaci a zahradnické prace

e)  Prace na trubnim vedeni
Celkoveé projekt pfinasi modernizaci a funkéni zlepSeni zpevnénych ploch arealu, které budou slouzit uzivatelim bezpecéné a efektivné po mnoho let.
NavrZzena feSeni respektuji soucasné pozadavky na urbanistické a technické standardy, pfiemz zajistuji komfort pro uZivatele a efektivni spravu ploch v
ramci administrativniho arealu ,Baze".

D3a. MATERIALOVE RESENI

Veskeré konstrukéni prvky jsou navrzeny empiricky z prefabrikovanych, typovych a atestovanych vyrobku s unosnosti a tvarovou stalosti zaru¢enou
vyrobcem produktu a uvedenym v technickém listé. Dimenzovani bylo provedeno na zakladé zkuSenosti se stavbami obdobného typu a rozméru, z tohoto
ddvodu nebylo tfeba Zadnych statickych vypoéta.

Piehled konstruk&nich souvrstvi:

A KOMUNIKACE POJiZDNA

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA11 40 mm CSN EN 13108-5
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY PSA PSA 05 kgim? CSN 736129
ASFALTOVY BETON PRO LOZN| VSTVY ACL16 ACL 50 mm CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY PSA 03 kg/m? CSN 736129
ASFALTOVY BETON PRO PODKL. VSTVY ACP 16 60 mm CSN EN 13108-1
SMES STMELENA CEMENTEM SC 0/32 C16/20 sc 100 mm CSN 73 6124-1
STERKODRT FR. 0/32 ) 150 mm CSN 73 6126-1
ZHUTNENA PLAN 45 MPa; Edef,2 NA VRSTVE SD MIN 90 MPa
TLOUSTKA VRSTVY 400 mm

B CHODNIKY
IMPREGNACE [
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA "KOST ZD 60 mm ESN 73 6129
LOZNi VRSTVA Z DRC. KAMENIVA 0/4 L 20 mm LV 20 mm ESN EN 13108-1
PODKLADNI VRSTVA Z DRC. KAMENIVA 4/8L 40 mm PV 60 mm ESN 73 6129
STERKODRT FR. 0/32 MIN. SD 130 mm ESN EN 13108-1
ZHUTNENA PLAN 30 MPa; Edef,2 NA VRSTVE SD MIN 45 MPa
TLOUSTKA VRSTVY 270 mm

D ZELENE PLOCHY

TRAVNIKOVA SMES TS 150 mm TS 150 mm

PODORNICNi VRSTVA PV 150 mm PV 150 mm

GEOTEXTILIE 180Kg/m2/ G 5 mm

DRENAZNI VRSTVA STERKOPISKU Sp 150 mm

TLOUSTKA VRSTVY 455 mm
D3b. HRUBE TERENNi UPRAVY

Velice duleZita je Gprava povrchu zemni plané, na kterou se budou ukladat jednotlivé konstrukéni vrstvy nové komunikaci. Zemni plar musi byt dostate¢né
zhutnéna stavebnimi stroji na pozadované hodnoty modulu pfetvarnosti (Edef,2) dle jednotlivych konstrukénich
vrstev.
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V zajmovém Uzemi nebyla provedena geotechnicka zkouska. V pfipadé vyskytu nevhodnych zemin je nutno poéitat se sanaci zemin v plani nahradou
polohy v aktivni zéné min. 0,45 m mocnou vrstvou dobfe zhutnitelného nenamrzavého materialu (kamenivo 8/16,32/63) nebo stabilizaci. Material pro tyto
konstrukce bude pouzit z pivodniho rozpojeného a vytéZzeného materialu na misté.

Na demoliéni prace navazi postupné prace s tpravou plané na Groveri HTU. Odebrany material bude tfidén a material s nevhodnym slozenim ( velky
obsah hlinitych a jilovitych soucasti) bude odstranén a odvezen na skladku. Material soudrzny a hutnitelny bude vyuZit na podkladni vrstvy. Horni lic HTU
je dan tl. konstrukce a to v pfipadé chodnik(i 270 mm, v pfipadé pojizdénych komunikaci se jedna o tl. 400 mm. Hodnota vySkové koty u budovy je
oznacena v PD — komunikace — fezy, horni lic v misté napojeni na stavajici komunikace se odvodi od stavajiciho upraveného terenu, ktery se rovna
vySce upraveného terénu.

V' §. 500 mm od budovy administrativy bude horni hrana snizena na hodnotu -550 mm a to z dGvodu loZeni svislé hydroizolaéni vrstvy z nopové folie.
VSechny nové navrzené zpevnéné plochy vyskové navazuji na stavajici plochy a jsou ohranieny, budto zafezanim do stavajici asfaltové komunikace,
nebo jsou lemovany obrubniky ( viz Komunikace - situace nova)

ZEMNI PRACE

Pfed zapodetim stavebnich praci je nutno zaméfit pribéh inzenyrskych siti, aby vlivem stavebnich praci souvisejicich s rekonstrukci komunikace nedoslo
k jejich poskozeni. Po zaméreni inzenyrskych siti bude odstranéna zemina v oblasti, ktera je pod konstrukéni vrstvou nivelety navrzené plochy.
Skutecny rozsah nutnych sanaci plané bude mozno upfesnit az ve stadiu zemnich praci konzultaéni a geotechnickou kontrolni ¢innosti pfimo pfi vystavbé
( zajisti zhotovitel), kdy dojde k ploSnému obnazovani budouci plané. Vzhledem k tomu, Ze nové navrzené asfaltové plochy byly pojizdény jiz
v minulosti, tak se pfedpoklada , Ze problematiku Unosnosti pldné nebude nutno dodateéné fesit ( zhotovitel prokéZe zatéZzovou zkouSkou). Je nutné
zajistit dostate¢nou Unosnost aktivni zény komunikace dle platnych norem a pfedpisQ. Tento inzenyrsky objekt nefesi Zadné prace spojené s prekladkou,
Upravami ani pokladkou inzenyrskych siti ( ty jsou obsaZeny v jinych ¢astech této PD), vyjma napojeni na kanalizaci. Pfipadné stavajici sité je nutno pfed
zahdjenim praci vytyCit pfisluSnymi sprévci. V pfipadé potfeby budou inzenyrské sité pod zpevnénymi plochami ochranény pfisludnymi chranickami dle
podminek jednotlivych spravch inzenyrskych siti. Plochy zelené, které budou stavbou dotEeny, budou vzdy znovu ohumusovany a osety travnim semenem
atl. min. 0,15 m.

D3c. OBRUBNIKY

V rémci projektu bylo navrzeno kompletni nahrazeni stavajicich obrubnik, které nevyhovovaly technickym ani estetickym poZadavkim. Zahradni
obrubniky a silniéni obrubniky byly dimenzovany pro jejich specificka vyuZiti, pfi¢emz doslo k dikladnému zpracovani pfechodd mezi rGznymi povrchy
(napf. chodniky a vozovky).

Budou pouzity ZB obrubniky:

Zahradni obrubnik 100/5/25 do betonového loze (C16/20) s betonovou opérou (C 16/20)

Silniéni obrubnik 100/15/25 do betonového loZe s bo¢ni betonovou opérou (C16/20).

D3d. ASFALTOVE PLOCHY POJIZDENE KOLOVOU TECHNIKOU

Ruznorodé povrchy budou nasledné sjednoceny v jediném konstruk&nim feSeni pojizdénych ploch a to s finlni Upravou na bazi asfaltobetonu. Rozsah
a vySkové usporadani viz vykresovéa &ast tréto PD. SloZeni jednotlivych vrste je uvedeno v nasledujicim odstavci:

A KOMUNIKACE POJIZDNA
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMAT1 | 40 | mm | CSNEN13108-5
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY PSA PSA 0,5 kg/m2 | CSN 736129
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VSTVY ACL16 ACL 50 mm CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVY PSA | 03 | kg/m2 | CSN 736129
ASFALTOVY BETON PRO PODKL. VSTVY ACP 60 mm CSN EN 13108-1
SMES STMELENA CEMENTEM SC 0/32 C16/20 &1‘»?) 100 mm CSN 73 6124-1
STERKODRT FR. 0/32 §D | 150 | mm | CSN736126-1
ZHUTNENA PLAN 45 MPa; Edef,2 NA VRSTVE SD MIN 90 MPa
TLOUSTKA VRSTVY 400 | mm

D3e. CHODNIKY PRO PESI

Zamkova dlazba byl v této PD zvolena diky tomu, Ze se stala oblibenym materidlem pro stavbu chodnik( a to diky své jednoduché pokladce, estetickému
vzhledu a dlouhé Zivotnosti.

DlaZba bude pokladat do vzor( dle vyberu investora a dle schvaleného vzorkovaciho protokolu. Pfi pokladce je tfeba dodrzet rovnomérmost spar (obvykle
3-5 mm), dale zasypani spar jemnym kiemicitym piskem a utazeni pomoci vibraéni desky s gumovou podlozkou.

B CHODNIKY

MPREGNACE I
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA "KOST ZD 60 mm CSN 73 6129
LOZNI VRSTVA Z DRC. KAMENIVA 0/4 L 20 mm Lv 20 mm CSN EN 13108-1
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PODKLADNI VRSTVA Z DRC. KAMENIVA 4/8L 40 mm PV 60 mm | CSN 736129
STERKODRT FR. 0/32 MIN. ) 130 | mm | CSNEN 13108-1

ZHUTNENA PLAN 30 MPa; Edef,2 NA VRSTVE SD MIN 45 MPa

TLOUSTKA VRSTVY 270 | mm

D3f. ODVODNEN{ ZPEVNENYCH PLOCH

Zpevnéné plochy budou odvodnény piedevsim pfirozenou cestou do vsaki v zelenych pasech.

Niveleta komunikaci je navrzena tak, aby byla voda v maximalni mozné mife odvadéna ve sméru od objekti k zelenym plocham. Jednotlivé spady
zpevnénych plochy jsou zfejmé z pfiloZzené situace a navazuji na stavajici, plvodni teren.

V pfipadé odvodnéni v&tsi plochy je navrZen liniovy odvodiovaci Zlab. Odvodiiovaci Zlab je navrZen ze dvou &asti. Ze Zlabového télesa z kompozitu
(polypropylen), se spadovanym dnem. Druhd €ast Zlabu je rost. V ramci projektu je navrZen litinovy mastkovy rot. Tfida zatizeni Zlabu je D 400.

Je navrzena svétla Sifky Zlabu - 100mm (stavebni $itka 135 mm, stavebni vy$ka 150 mm (stavebni §itka 185 mm). Zlabova linie je odvodnéna systémovou
vpusti s kalovym koSem a s integrovanym tésnénim pro vodotésné napojeni k zakladnimu vedeni. Odvodnéni je napojeno na navrzenou destovou
kanalizaci v dimenzi KG 125. Kladeci schéma liniové vpusti a detail uloZeni je obsaZen v projektové dokumentaci.

D4 MECHANICKA ODOLNOST STAVBY

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby po celou dobu vystavby byly dodrzeny pfedpoklady vyplyvajici z této i pfedchazejicich stupiid projektové
dokumentace DSP.

Stavba je navrZena tak, Ze zatiZeni na ni plsobici v prbéhu vystavby a uZivani nema za nasledek zficeni stavby, vétSi stupefi nepfipustného pfetvoreni,
poSkozeni jinych Casti stavby. Objekt nebude v pribéhu stavby zatéZovan technickym zafizenim, ani do objektu nebude instalovano zafizeni, které by
poSkodilo nosnou konstrukci objektu.

Stavba je dale navrzena tak, aby pfi spinéni pfislusnych CSN na provadéni stavby a obecné platnych technologickych postupli byla zajisténa jeji
mechanicka odolnost a stabilita. Zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nema za nasledek zficeni stavby, vétsi stupeni nepfipustného
pretvoFeni, poSkozeni jednotlivych konstrukci, ani celé stavby. Objekt nebude v pribéhu stavby zatéZovan Zadnym technickym zafizenim, ani nebude do
objektu instalovéno zafizeni, které by mohlo ohrozit, nebo pokodit nosnou konstrukci budovy, nebo jeji jiné ¢asti.

VeSkeré konstrukeni prvky jsou navrzeny empiricky z prefabrikovanych a atestovanych vyrobkd s Gnosnosti a tvarovou stalosti zaruenou vyrobcem
produktu a uvedenym v technickém listé a na zakladé zkuSenosti se stavbami obdobného typu a rozméru, z tohoto diivodu nebylo tfeba zadnych
statickych vypocta.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby Ucinky zatizeni a nepfiznivé vlivy prostfedi, véetné technické seismicity, kterym je vystavena b&hem
vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné Udrzbé, nemohly zplsobit:

a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv Easti stavby nebo pfilehlé stavby;

b) nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které mize narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkéni zpUsobilost stavby nebo jeji ¢asti
nebo které vede ke snizeni trvanlivosti stavby;

¢) poskozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v dlisledku deformace nosné konstrukce;

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohrozeni bezpeénosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze
priléhajici ke stavenisti,

€) ohroZeni provozuschopnosti siti technické infrastruktury v dosahu stavby a stavenisté,

f) poruseni staveb v mife nepfiméfené plvodni pFi¢ing, zejména vybuchem, narazem, pfetizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by
bylo mozno predejit bez nepfiméfenych potizi nebo nakladu, nebo jej alespori omezit; g) poskozeni staveb vlivem nepfiznivych G¢inki podzemnich vod
vyvolanych zvySenim nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi G¢inky povodiovych pritokd, popfipadé hydrostatickym
vztlakem pii zaplaveni; h) ohroZeni prito€nosti koryt vodnich tokd, popfipadé ddolnich profilli, mostki a propustkd.

D5 DOKONCOVACI PRACE A RESENi VEGETACE

Realizace projektu nezpisobi zmény v mistni topografii terénu, které budou feSeny stavebnimi konstrukcemi tak, aby nezpusobily ovlivnéni stability
terénu a nemély vliv na vznik eroze. Stavajici rostlinovy pokryv na misté stavby bude dotéen pouze v omezené mire, bude provedeno odstranéni
naletovych kfovin — ( t kmene do 50 mm), bude proveden zasah do travnatého pasu v podobé skryvky ornice ( ta bude vyuzita pro opétovné ulozeni na
mista novych travnatych ploch) Viz situacni vykres. Na misté vzniknou nové travnaté plochy plochy. Veskeré stavebni Gpravy spocivaji pouze v rekultivaci
zelené, pripadné ve zméné povrchu. Na zakladé této PD nedochazi ke zménam vyskovych pomérl a na hranici FeSeného Uzemi se vyska navrzeného
terénu shoduje s vySkou pivodniho terénu. Neméni se ani odtokové poméry na parcelach dot€enych, ani sousednich. Z tohoto ddvodu byly i navrzeny
zelené pasy podél novych komunikaci, aby umoznily pfirozeny odvod a vsak srazkové vody. Lemovaci obrubniky proto museji byt pfi styku se zelenymi
plochami vzdy na trovni horniho lice. Provedeni finalnich naslapnych a pojezdovych ploch nesmi, v zadném pfipadé, branit pfirozenému odtoku srazkové
vody.

D ZELENE PLOCHY
TRAVNIKOVA SMES TS 150 mm TS 150 mm
PODORNICNI VRSTVA PV 150 mm PV 150 mm
GEOTEXTILIE 180Kg/m2/ g 5 mm
TLOUSTKA VRSTVY 305 mm
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D6 VYTYCENI

Vyty&eni se pfedpoklada z vykresu |0 01-Situace-novy stav. Koordinaéni body jsou v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Balt po vyrovnani.

D7 POVRCHOVE ZNAKY INZENYRSKYCH SITi

Bude provedena rektifikace vSech povrchovych znak inZenyrskych siti, pfipadné vyména poskozenych.

D8 DOPRAVNI ZNACENI

Néavrh dopravniho znaceni, je zndzornén ve vykresech ,Situace koordinacéni*. Jedna se umisténi svislého dopravniho znageni :

IP12 +01 - vyhrazeni stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Toto znaeni je umisténo v Cele parkovaciho stani pro télesné postizené a nesmi
zasahovat do prijezdniho profilu.

IP 12+E12 Parkovité soukromé s uvedenim textu — POVOLENI TS MILOVICE

Vodorovné dopravni znageni

V10a a V10b pro vyznageni kolmych sténi.

V10f. Vyhrazené stani pro invalidy -Toto znageni Ize realizovat pomoci nastfiku bilé barvy na bazi plastu

E. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Upozoriiujeme, e pfi pfipadném prekladéni fadd, pfipojek a vedeni je tfeba dodrzet CSN 73 60 05 — ,,Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni“. Pfi pracich je nutno dodrZzovat platné pfedpisy o bezpecnosti prace a vSechny pfedpisy s tim souvisejici, zejména zakon ¢.
309/2006, NV €. 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo
do hloubky a NV €. 591/2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici na
stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni

pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Je nutno zajistit bezpeénost pracovnikl pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici museji byt
prokazatelné sezndmeni s nebezpecim. Dodavatelské Organizace musi uzavfit vzajemné pisemné dohody o bezpecnosti prace na pracovisti.
Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy je nutné chranit zabradlim a v noci oznacit Vystraznym svétlem. Béhem
provozu je nutno dodrZovat zakon ¢. 361/2000 Sb. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi€nou atestaci nebo proskolenim. Na
stavbé budou dodrZovany vechny NV, vyhlasky, zakony a platné CSN. Vsichni pracovnici na stavb& musf byt proskoleni v rdmci bezpeénosti
prace. BEhem vystavby je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti. Po dobu provadénych praci se ve vymezeném prostoru smi
zdrZovat pouze pracovnici firmy provadéjici stavebni prace a dalsi proSkoleni pracovnici, napf. TDI, apod. Hranice stavenisté budou oznaceny
tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

F. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

F1 Potfeby a spotieby médii

Pro provedeni navrzenych stavebnich tprav bude tfeba zajistit vodu a odkanalizovani, toto bude poskytnuto ze stavajicich zdrojd v arealu.
Co se tyka silové elektfiny bude zapotebi v pfedstihu zajistit nové pfipojeni a obnoveni smluvniho vztahu s CEZ.

F2 Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude realizovano pouze na vlastnich pozemcich investora a odvodnéni bude sou¢asti stavajiciho feen.

F3 Vliv stavenisté na okolni domy a pozemky

Stavenisté bude zfizeno vyhradné na pozemcich a v budovach v majetku investora a bude od sousednich pozemku fadné oddéleno, aby nemohlo dojit
k poruSovani sousedskych, nebo majetkopravnich vztahu tfetich osob. Béhem realizace bude stavenité fadné oploceno a bude vyhradné kopirovat
pozemky v majetku stavebnika. Znecisténé komunikace, zplisobené béhem realizace vystavby budou fadné &istény a kropeny proti Sifeni prachu.
Navrhovana stavba je umisténa v dostateéné vzdalenosti od stavajicich sousednich budov a stavebnich objekti na pozemcich tfetich osob. Nebude
ohroZena stabilita téchto sousednich staveb, ani stabilita zemnich téles na téchto pozemcich. Pfi vystavbé bude minimalizovéna hladina hluku a pradnosti
pouzitim odpovidajicich mechanismd, pfipadné budou pouzity takové technologie, které negativni vlivy vylougi.

F4 Maximalni zabory pro stavenisté

Stavenisté bude korespondovat s rozméry pfedmétnych pozemki a nebude zasahovat na vefejna prostranstvi, ani na jiné sousedni pozemky. V pfipadé
kratkodobého pouziti jinych pozemku bude provadsjici firma v dostate¢ném predstihu povinna obstarat patfi¢na povoleni a souhlasu. S jinymi objekty ZS
podiéhajici dalSimu schvalovani ve stavebnim fizeni, nebo ohlaseni se nepfedpoklada. Pfipadné zabory obecniho pozemku budou fedeny na zakladé
vyhlasky dotCené obce v dostateéném predstihu pred realizaci.

F5 Bilance zemnich praci, poZzadavky na deponie

Pokud na misté stavby vznikne potfeba ulozeni ornice, nebo vykopku nekvalitni zeminy bude toto feSeno v ramci vlastniho ZS, nebo na naklady
zhotovitele.
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F6 Napojeni stavenisté na stavajici tech. infrastrukturu

Redené tizemi zahmuje pozemky s parc. &. (viz vy3e), které se nachazeji v majetku investora. Pistup na staveniété je ze sousednich pozemki v majetku
obce tj. z vefejného prostoru. Pfijezd malé stavebni techniky bude probihat po ulici Topolova. V pfipadé pouZiti techniky, které nedovoluji pfedpisy
provozu na pozemnich komunikacich, pfipadné mistni Upravy bude provadgjici firma povinna na svoje naklady opatfit si potfebna povoleni a souhlasy.
Dopravni prostfedky dodavatele budou pfed vyjezdem ze staveni$té na vefejnou komunikaci o€istény. V pribéhu stavby budou mistni komunikace
pojizdény vozidly, jejichz celkova hmotnost nepfesahuje mez povolenou mistnim dopravnim znac¢enim.
Budou dodrzeny pozadavky M&U lysa nad Labem:
PFi provadéni stavby bude dodrzena vyhlaSka ¢. 398/2009 Sb., o obecnych pozadavcichzabezpedujici bezbariérové uziti
stavby. Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky bude odpovidat vyhlasce €. 398/2009 Sb., o obecnych pozadavcich
zabezpeduiici bezbariérové uziti stavby véetné jeji prilohy a CSN v platném znéni.

v Pfirealizaci stavby musi byt dodrzeny pravni a ostatni predpisy a téZ ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a
hygienickych predpisd, platnych v dobé provadéni stavby.

v'V ramci realizace stavby nesmi dojit ke znecistovani ¢i poskozeni pfilehlych pozemnich komunikaci. Pokud dojde k jejich
znecisténi ¢i poSkozeni bude véc nahlaSena pFislusnému silni€nimu spravnimu Ufadu a poskozeni ¢i zneCisténi bude na
naklady investora ¢i zhotovitele neprodlené odstranéno.

v Pokud bude vlivem realizace stavby zasazena pozemni komunikace, tak zhotovitel pozada v souladu s § 77 odst. 1 pism. c)
zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjSich pfedpisli, minimalné 4 tydny pred
zahéjenim stavebnich praci odbor dopravy o stanoveni pfechodné Upravy provozu z divodu umisténi provizorniho dopravniho
znaceni na pozemni komunikaci

F7 Odpady

Stavba bude na naklady zhotovitele vybavena mistem pro umisténi odpadnich nadob situovanym na vlastnim stavebnim pozemku.
Nadoby na odpad budou umistény na pozemku ZS. Ke kolaudaci pfedlozi dodavatel stavebnich praci doklady o pfedani stavebnich odpadd opravnéné
osobé provozujici zafizeni k vyuzivani nebo odstrariovani stavebnich odpada.
Dodavatel stavby musi dbat na to, aby béhem vystavby nedoslo k znecisténi vod a to zejména ropnymi latkami. Aby pii stavbé byly pouzivany mechanické
prostredky v dobrém technickém stavu, zejména s ohledem na hluk a na unik byt malych mnozstvi ropnych latek odkapévanim ze strojt.
Posouzeni hluku z pozemni dopravy na stavenisti na okolni zastavbu neni dokladovano vzhledem k malé intezit¢ provozu.
Budou dodrzeny pozadavky M&U Lys4 nad Labem:
Odpady vzniklé v ramci tohoto zaméru musi byt Fadné vytidény a prednostné vyuzity v souladu s citovanym zakonem o odpadech
(napf. recyklace stavebni suti).
v Pouze odpady dale prokazatelné nevyuzitelné mohou byt odstranény napi. ulozenim na povolenou skladku odpadu.
v Plvodce odpadu (zpravidla ten, jehoz ¢innosti odpad vznikl, pokud neni smluvné upraveno) je povinen mit dle § 13 odst. 1 pism.
e) zakona o odpadech, pfed vznikem stavebnich a demoli¢nich odpadu zaji$ténou pisemnou smlouvu s osobou, ktera je opravnéna
tyto odpady pfijmout.
v Prislu$né doklady potvrzujici pfedani odpadu k dal$imu vyuziti, pfipadné odstranéni odpadu, tj. doklad firmy opravnéné k nakladani
s odpady (napf. kopie vazniho listku nebo faktury s uvedenim druhu a mnoZstvi odpadu) musi byt uschovany a predlozeny
Méstskému UFadu Lysa nad Labem, Odboru zivotniho prostfedi a pamatkové péce, po dokonéeni zaméru.
v Nebudou piijimany doklady, které byly vystaveny neopravnénymi subjekty, nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady nalozeno.
v' Namisté stavby je zakazano palit jakékoliv druhy odpadu.
v Pozemky dotéené stavbou musi byt Fadné uklizeny a zbaveny veskerych odpadd.

F8 Bezpecnost pfi provadéni stavby

Veskeré prace musi byt provedeny za dodrZzeni vSech bezpeénostnich pfedpist, technologickych pravidel a platnyc norem v souladu

se zakonem €. 309/2006 Sb a N.V. &. 591/2006 Sh. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracech. Zakladni ustanoveni o
vSeobecnych povinnostech, pravech, moznostech a Ukolech bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci jsou vSeobecné stanoveny v Zakoniku prace.
Podrobné popisuiji tuto problematiku pfedevsim tyto pfedpisy a nafizeni:

vyhlaska MSV o vycviku zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju
hygienické pfedpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi

smérnice MSV ¢. 1/85 pro poskytovani ochrannych pracovnich prostfedk(

vyhlagka CUBP o evidenci a registraci pracovnich trazti a hlaeni provoznich nehod
pokyny BOZP pfi préaci na vodohospodarskych objektech

ASANENENEN

Péce o bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci je rovnocennou a neoddélitelnou soucasti pfipravy, planovani a plnéni vyrobnich ¢&i pracovnich tkold.
Speciélni poZadavky na BOZP jsou v ochrannych pasmech ostatnich inZzenyrskych siti — pfedevsim energetickych.
Z technickych norem je potfeba dodrzovat predevsim:

v" €SN 733050 — Zemni prace

v" (SN 341010 - V8eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpedim dotykovym napétim.
Pfi provadéni bude zajisténa minimalni pracnost a minimaini pradnost a hluénost ve vné&jSim prostfedim. Stavajici komunikace bude vyuzivéna pro pfijezd
na stavenisté nakladnimi vozidly s nosnosti do 3,5 t a to v minimalni frekvenci 1x za mésic.
Investor pfi vykopovych pracech bude postupovat v souladu s § 22-23 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich prepisu.
Bude respektovana Vyhlaska o evidenci a registraci pracovnich trazl a hlaseni provoznich nehod.
Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu cizim a nepovolanym osobam.
Dale pak pfi provadéni veSkerych stavebnich praci je nutno dodrZovat nafizeni ( viz nize)o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, kde se stanovi pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich a montaznich praci a pfi
pracich s nimi souvisejicich. Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadgji stavebni prace a jejich pracovniky.
Prace na elektrickych zafizeni smi provadét pouze osoby s kvalifikaci, kterou poZaduji platné statni normy. Osoby povéfené obsluhou elektrickych zafizeni
v pfedavaci stanici musi byt fadné a prokazatelné proSkoleny z bezpe€nostnich predpist a obeznameny s obsluhou elektrickych zafizeni. Déle tito
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pracovnici musi pfi obsluze pouzivat ochranné pomUcky a el. zafizeni musi byt fadné oznacena. Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena
vychozi revize zafizeni.
Pro zajisténi bezpecnosti prace jsou v projektu respektovany a v pribéhu realizace stavby je nutno dodrzovat zavazné predpisy a nafizeni zejména pak:
o (SN 734301 Obytné budovy
CSN 73 4130 Schodisté a rampy
CSN 734201 Navrhovani komin( a koufovodti
CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb, CSN 73 0804,CSN 0810, CSN 73 0818, CSN 73 0833, CSN 73 0872,
CSN 730875, CSN EU 06 1008
CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN 73 1101 Navrhovani zd&nych konstrukci
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci
vyhl. MMR €. 137/1998 Sb.
CSN 34 3108 Bezpecnostni predpisy o zachazeni s el.zafizenim pro osoby bez el kvalifikace
e Vyhlasky o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci CSN EN 1775(5/99) v&etné zmén A1 (8/01), A2(9/01).
A déle budou dodrZovany vSechny piedpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobk( a materiald.
V pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni ukony, vyZadujici zvlastni proskoleni, pouze osoby zplsobilé tuto ¢innost vykonavat.
Ze stavby nebudou v pribéhu uZivani unikat Skodlivé exhalace. Konstrukce a technické FeSeni stavby je navrzeno tak, aby nemohlo dojit k tniku ropnych
latek do okolniho prostfedi. Odpady vzniklé uZivanim stavby budou likvidovany vySe zminénym postupem. K realizaci stavby budou pouZity pouze
certifikované stavebni materialy a technologie, splfiujici pfisluSné normy z hlediska vlivu na zdravi osob a zivotni prostfedi. UZivanim stavby nebudou
vznikat negativni vlivy na okolni krajinu, vodni zdroje atd. Pfi stavebnich pracich je tfeba dodrZovat ustanoveni o bezpe&nosti prace, ktera uklada Nafizeni
vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimainich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich a Nafizeni viady 362/2005 Sb. o
blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.
Zakladni povinnosl zaméstnavatele:
pro zaji$téni bezpecnosti prace na stavbé zajisti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné seznameni vSech pracovnikl s polohou skrytych zafizent,
upozorni je na pfipadné odchylky a vyjmenuje pfipadna rizika. Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanc pfi praci s
ohledem na rizika mozného ohrozeni jgjich Zivota a zdravi. Zajistovat bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci musi zaméstnavatel zajiStovat i u osob, které
se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti, Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zau€it pracovniky o bezpe¢ném provadéni praci v potfebném rozsahu.
Zaméstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjistovat jejich pfiiny a zdroje a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni, vybavit zaméstnance a osoby, které se
na pracovisti zdrzuji se souhlasem zhotovitele, odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP) na zakladé posouzeni rizik v
pfipadech, kdy tato rizika nelze odstranit.
Zhotovitel poskytuje OOPP dle skutecnych potfeb zaméstnancu (s ohledem na mimoradné opotfebeni &i znecisténi. Plni-li na jednom pracovisti Gkoly
zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi
zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, s pfijatymi opatfenimi seznamovat pfislusné pracovniky. vybavit pracovisté prostredky pro poskytnuti
prvni pomoci a v pfipadé Urazu zajistit jeji véasné poskytnui, zajistit pravidelnou Gdrzbu, Uklid a ¢iténi pouzivanych prostor.
zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje a nafadi byly z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi
které budou pouzivany. Vybaveni musi byt pravidelné a Fadné udrzovano a kontrolovano. Zhotovitel je povinen zajistit fadné osvétleni pracovist
pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické a pracovni postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu stroji a zafizeni, pouzivat naradi a pomUcky, které
jim byly pro praci urCeny.

PFi provadéni stavebni ¢innosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a ustanovenimi pfedpist, ve znéni pozdéjSich predpisu:

v Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

v Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizenti,
pfistroju a naradi
Viyhl. €. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci
Zéakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
v Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z

vySky nebo do hloubky.
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