
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Milovice – Výměna oken v panelových domech 
Ul. Topolová, č.p. 594-596, 597-599, 614-615 
Dokumentace pro výběr zhotovitele 

TEXTOVÁ ČÁST 

1  Identifika ční údaje  

1.1  Údaje o stavb ě 

a) název stavby,  
Milovice – Výměna oken v panelových domech, ulice Topolová, č.p. 594-596, 597-599, 614-615 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemk ů), 

katastrální území: Benátecká Vrutice, pozemky  

 parc. č st: 494 (objekty č.p. 594-596) 

 parc. č st: 497 (objekty č.p. 597-599) 

 parc. č st: 468 (objekt č.p. 614) 

 parc. č st: 469 (objekt č.p. 615) 

Vlastníkem všech těchto pozemků a staveb je Město Milovice, nám. 30. Června 508, 289 24 Milovice 
 – Mladá. 

c) předmět dokumentace (nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, ú čel užívání stavby).  

Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele výměny oken v panelových domech. 

1.2  Údaje o stavebníkovi  

a) jméno, p říjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  
b) jméno, p říjmení, identifika ční číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud zám ěr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo  
c) obchodní firma nebo název, identifika ční číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba).  

Město Milovice, IČ 00239453, nám. 30. Června 508, 289 24 Milovice – Mladá.  

1.3  Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace  

a) jméno, p říjmení, obchodní firma, identifika ční číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma neb o název, identifika ční číslo 
osoby, adresa sídla (právnická osoba),  

  PSK TUZAR s.r.o., IČ:256 04 678, Ostrovského 971/11, 150 00, Praha 5 

2  Členění stavby  

  Tuto stavbu je možné realizovat postupně po jednotlivých vchodech. Jedná se o 8 vchodů (č.p.). 
 Všechny objekty mají 5 nadzemních podlaží (podlaží ve kterých dojde k výměně oken). 

3  Seznam vstupních podklad ů 
 

- Prohlídka a doměření na místě 
- Pořízená fotodokumentace 
- Půdorysy  a pohledy z dokumentace Rekonstrukce objektu 594-596 a 597- 599 zpracované IN 

PROJEKT spol. s r.o. v 10/2000 
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- Půdorysy  a pohledy z dokumentace Rekonstrukce objektu 614-618 zpracované STUDIO pro 
projektování zdravotnických staveb s.r.o. v 6/1997  

 
4 Popis území stavby 

Stavební pozemky se nacházejí v zastavěné  části města Milovice. Všechny objekty mají 5 nadzemních 
podlaží + 1 podzemní podlaží, ve kterém  k výměně oken nedojde   

 

5   Stručný technický popis  

 Na základě požadavku nájemníků jednotlivých bytů a jejich stížností k nevyhovující kvalitě 
stávajících oken bylo rozhodnuto, že stávající plastová dvojkřídlá okna bytů + balkónové sestavy okno+ 
dveře v bytech budou vyměněny za nové plastové balkónové sestavy + okna stejných rozměrů jako jsou 
okna stávající. Měněna budou pouze bytová okna. Okna ve společných prostorách (chodby, schodiště, 
sklepy ani vchodové vstupní dveře měněny nebudou.  

Všechny stavební otvory pro jednotlivá okna a balkó nové sestavy budou p řed výrobou 
nových oken zm ěřeny a okna a venkovní i vnit řní parapety budou vyrobeny na základ ě 
přesně změřených rozm ěrů jednotlivých oken.  

Okna v bytech budou nejprve s maximální opatrností vybourána tak aby bylo co nejméně poškozeno 
zvláště venkovní zateplené ostění a nadpraží oken. Budou demontovány i vnitřní a venkovní parapety 
(nutnost výměny venkovních parapetů u části oken nejvyššího podlaží bude u jednotlivých bytů znovu 
posouzena před započetím prací. Jedná se o TiZn parapety šířky ~700mm).  

Následně budou osazena nová plastová okna, po osazení oken budou spáry mezi oknem a omítkou 
zatmeleny, zednicky začistěny a natřeny nátěrem v původním odstínu omítky. Následně budou osazeny 
vnitřní a venkovní parapety.  

Vnitřní parapety budou z plastových desek šířky 180mm, barva bílá, délka dle jednotlivých oken. 

Venkovní parapety ve všech oknech kromě části oken v nejvyšších podlažích budou z taženého hliníku tl. 
min. 1,6mm šířka 250mm, barva bílá.  

V nejvyšším podlaží bude část parapetů (okna zapuštěná v nástavbě) oplechována TiZn plechem tl. 
0,7mm. Rozměry dle jednotlivých oken. V rámci přípravných prací při zahájení stavby vybraný dodavatel 
společně se zástupcem investora zhodnotí tyto parapety a rozhodne, které budou ponechány a které 
budou vyměněny.  

Jsou zde navržena plastová okna dvojdílná, křídla otevíravá, levé křídlo (při pohledu z venku) i sklopné 
(do interiéru), a balkónové sestavy okno a balkónové dveře, dveře pouze otevíravé, okenní křídlo 
otevíravé a sklopné (do interiéru). Okna nebudou nijak dále členěna meziskelním členěním. Okna budou 
s mikroventilací, min. dvě těsnění, PVC rám, bílá.  

Nově navrhovaná okna budou pro snížení vnitřní povrchové teploty zasklená izolačním trojsklem se 
součinitelem prostupu tepla Uw= 0,9W/m2K a neprůzvučností Rw=33dB. Při předpokládané ekvivalentní 
hladině akustického tlaku v noční L A,eq,2m =60-65dB (den) a 50-55dB (noc) je dle ČSN 73 0532 
požadovaná zvuková izolace obvodového pláště bytového domu 33dB. Následně pak požadavek na 
neprůzvučnost oken při ploše oken do 50% plochy fasády je Rw,w=R´w,pl -3 (dB), tj.30dB. Při navrženém 
zasklení však lze předpokládat, že bude min. Rw=33dB. 
Podrobné požadavky na vlastnosti oken dle ČSN EN 14351-1 + A1 – viz příloha Výpisu podrobností. 

Připojovací spára bude opatřena vnitřním a vnějším uzávěrem (fólií) pro zajištění správné funkčnosti 
připojovací spáry otvorové výplně. Vnější parapety budou osazeny do druhé drážky rámu. Je nutné 
zachovat funkční okapovou drážku rámu. 
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6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 

Ochrana ovzduší 

 Při výstavb ě: 
Touto stavbou nedojde ke zhoršení ovzduší. Při provádění je zhotovitel povinen provádět opatření ke 

snížení prašnosti. Odvoz stavební suti zaplachtovanými kontejnery.    
 Při provozu: 
Touto stavbou nedojde ke zhoršení ovzduší.  

Hluk  

 Při výstavbě: 

Budou dodrženy nejvyšší přípustné hladiny hluku, které stanoví prováděcí předpis - Nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to jak z hlediska ochrany 
pracovníků při práci, tak sousedních objektů s trvalým pobytem osob. 

Provádění hlučných operací se předpokládá pouze ve všední dny (pondělí – pátek) v době od 07:00 
do 21:00 hod, při dodržení limitu hlučnosti LAeq,14h= 65 dB dle NV č. 272/2011Sb. 

Při výběru dodavatele prací s použitím stavebních strojů bude jedním z požadavků investora 
používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. 

Během provádění všech prací bude dodavatel dbát na omezení doby nasazení hlučných 
mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně časté využití. V době nočního klidu (22.00 – 6.00hod) 
nebudou žádné stavební práce prováděny. Motory stavebních mechanismů budou vypínány okamžitě po 
ukončení operace. Použití techniky ne starší 5 let, stavební stroje v dobrém technickém stavu. 

 Při provozu: 

Minimální požadavek na kvalitu oken je vzduchová neprůzvučnost nových oken 33dB.  

Odpady 

 Při výstavbě: 

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních 
materiálů. Se stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, resp. uložen na řízené 
skládce.  

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci stavby. Odpady 
jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. 

Kód odpadu Kategorie Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1 

15 01 02 O Plastové obaly 1 

15 01 03 O Dřevěné obaly 1 

15 01 06 O Směsné obaly 1 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
1, 2 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03 O Plasty 1 

17 04 05 O Železo a ocel 1 
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Kód odpadu Kategorie Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
1, 2 

 

 Při provozu: 

Nemění se. 
 

7.  Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 

Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci seznámeni s platnými bezpečnostními 
předpisy a normami, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro realizaci stavby zadavatel stavby určí koordinátora 
BOZP pro realizaci, který vypracuje plán BOZP na staveništi a při realizaci bude na vlastní stavbě dbát a 
dohlížet nad dodržováním bezpečnostních požadavků. Zadavatel stavby je povinen zaslat oznámení o 
zahájení prací na oblastní inspektorát bezpečnosti práce dle místa stavby 8 dní před předáním staveniště 
zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se podobně jako stavební povolení vyvěsí na viditelném místě u vstupu 
na stavbu. 

Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Koordinátorem 
bezpečnosti stavby musí být pověřena způsobilá fyzická nebo právnická osoba už ve fázi výrobní přípravy 
stavby, aby mohla spolupracovat se stavebníkem a generálním dodavatelem na přípravě. Koordinátor 
bezpečnosti v rámci přípravy zajistí zpracování dokumentace bezpečnosti práce, systému jejího sledování, 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a oznámení o zahájení prací. 

Dopravu a skladování materiálů na staveništi zajistí dodavatel stavby a bude ji po celou dobu stavby 
kontrolovat a koordinovat své subdodavatele. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na vjezdu na staveniště. Další podmínky pro skladování stanovuje NV 
č.591/2006 Sb. ve své příloze. Provádění prací ve výšce je potřeba dodržovat ustanovení NV č.362/2005 
Sb., které stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací ve 
výšce nebo nad volnou hloubkou. Ochranu proti pádu zajistí zhotovitel stavby přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany. Zhotovitel zajistí, aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickými prostředky ochrany 
proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 

 

8. Zásady organizace výstavby  

pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 
Pro potřeby realizace stavby budou využity stávající rozvody vody a el. energie v objektech, nová připojení 

staveniště se nebudou realizovat.  
napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Staveniště je dopravně napojené stávajícími místními komunikacemi města Milovice 
vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky. 
Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin,  

Netýká se. 
 

9. Maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 

V rámci stavby dojde k dočasným záborům přilehlých pozemků pro přistavení kontejnerů na odpad. 
Kontejnery budou průběžně odváženy. Všechny pozemky sousedící se stavbou jsou v majetku Města 
Milovice (investora).   
 
 
08/2022               Vypracoval:  Ing. Jindřich Tuzar 
          Ing. Hana Kubíčková 


