

Smlouva o dílo

jméno / název: **Heritage Models s.r.o.**

IČO: 23008032

sídlo: Rozšířená 2047/20, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha

(dále jako „**Zhotovitel**“)

a

jméno / název: **Město Milovice**

IČO: 00239453

sídlo: Nám. 30. června 508, Mladá, 289 24 Milovice

(dále jako „**Objednatel**“)

(dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. V této Smlouvě „**Dílo**“ znamená dvě dioráma vojenského prostoru Milovice. Další detailní specifikace jsou uvedeny v příloze této Smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo, s potřebnou péčí a v ujednané době. Zhotovitel dále obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
- 2.2. Zhotovitel Heritage Models s.r.o. má právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 2.3. Zhotovitel Heritage Models s.r.o. má právo přenechat provádění Díla třetím osobám, zejména subdodavatelům.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup a vhodné podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla.

3. Předání a Převzetí Díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo.
- 3.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli.
- 3.3. Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel zajistí přepravu Díla z výrobních prostor Heritage Models s.r.o. k Objednavateli. Cena jedné přepravy k Objednavateli je stanovena ve výši 3000 Kč s DPH (slovy: tři tisíce korun českých).
- 3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při převzetí Díla veškeré doklady, které se k Dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla.

4. Cena a platební podmínky za provedení Díla

- 4.1. Cena za provedení Díla je určena formě rozpočtu, a to **ve výši 400 000 Kč s DPH** (slovy: čtyři sta tisíc korun českých)
- 4.2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zaplatí Zhotoviteli, má-li z částečného plnění Zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení tohoto oznámení, pak platí, že se zvýšením ceny za provedení díla souhlasil.

4.3. Dílčí plnění

Dílo bude vyhotoveno v několika dílčích plněních, jak je specifikováno v následující tabulce:

Dílčí plnění	Popis	Cena za dílčí plnění (Kč)
1	Přípravné práce- Prostudování historických podkladů, provedení měření, zhotovení detailního plánu obou dioramat, zhotovení poměrového modelu.	100 000 Kč
2	Dokončení 3D virtuálních modelů pro obě dioramata.	100 000 Kč
3	Dokončení prvního modelu.	100 000 Kč
4	Dokončení druhého modelu	100 000 Kč

4.4. Platební podmínky

- 4.4.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu Objednavateli na každé dílčí plnění po jeho úspěšném dokončení a schválení místostarostou města Milovice. Schválení faktury bude probíhat na základě zpracované zprávy o dílčím plnění pracovníkem turistického informačního centra I (Muzeum).
- 4.4.2. Objednavatel se zavazuje uhradit vystavenou fakturu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejího doručení.
- 4.4.3. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 15 (slovy: patnácti) % měsíčně z dlužné částky.

4.5. Změny a dodatky

Jakékoli změny v ceně nebo rozsahu dílčího plnění musí být písemně dohodnuty oběma smluvními stranami.

5. Odstoupení od Smlouvy

- 5.1. Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z kteréhokoliv zákonného důvodu.
- 5.2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

6. Důvěrnost

- 6.0. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele, marketingovou strategii Objednatele, informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele nebo jakoukoli jinou informaci, kterou je možné považovat za obchodní tajemství Objednatele.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
- 7.2. Tato Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy této Smlouvy.
- 7.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
- 7.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - 7.4.1. Objednávkový list milovice vojenský tábor Rakousko – Uhersko
 - 7.4.2. Objednávkový list milovice vojenský tábor První Republika


V Milovicích dne 21. 5.2025



Ing. Vladimír Vedral

místostarosta města Milovice

(Objednatel)



Filip Špitálský

Heritage Models s.r.o.

(Zhotovitel)



Projekt milovice vojenský tábor rakousko-uhersko

Navrhovaný projekt diorama Rakouského tábora v Milovicích v letech 1910

Mode bude v předpokládaném měřítku 1:260 a bude obsahovat budovy ve vyznačené oblasti u obr.1. Rozměry podstavy modelu budou 2 na 0,73 metru.

Počet budov: 46

Počet osob: 130

Počet zvířat: 40

Počet ostatních modelů: 10


Odhadovaná doba realizace jsou 3 měsíce

Odhadovaná cena 200 000


Realizace v bodech:

- 1) zpracování podkladů z archivu a jednotlivých stavebních výkresů
- 2) zpracování podkladů geografického terénu (Obr.1 a Obr.2)
- 3) 3d modelace jednotlivých budov (Obr.3)
- 4) 3d modelace vojáků, vozů, koní, psů a skotu (Obr.5)
- 5) vytvoření plastického terénu hmotového modelu dle geografických dat (Obr.2)
- 6) základní nasvícení pomocí led diod u 20 - 40% budov
- 7) tvorba krajiny (cesty a vegetace)
- 8) tisk 3d modelu metodou resinového tisku(budov,vojáků, vozů, koní, psů a skotu)
- 9) nabarvení budov dle barevného schématu a základní nabarvení (vojáků, vozů, koní, psů a skotu)
- 10) usazení jednotlivých modelů do krajiny


Tábor 1910		
3D Modelace		
Budovy celkem	46	
Kasárna A (master)	6	
Kasárna B (Master)	7	
Kasárna C	4	
Kasárna D	5	
Kasárny různé	24	
Textury		
Modelace doplnků		
Vojáci		
Terén		
Mezisoučet		70000
3D tisk		
resin		
Plast		
resin práce		
Plast práce		
Mezisoučet		45000
Nákupy modelů		5000
Nákup materiálu		2500
Elektro / nasvětlení modelu		4000
Modelářské práce		20000
Barvení		30000
Detailing terenu		10000
Zpracování podkladu		13500
Cena celkem		200000



Obr.1



Obr. 2 (terén Milovic v současné podobě ve vyznačené oblasti u Obr.1)



Obr.3 (3d model milovické kasárny objekt č.22)



Obr.4



Obr.5 (Rakousko uherská pěchota)



Obr.6 (barevné schéma uniformy)



Projekt milovice vojenský tábor První Republika

Navrhovaný projekt diorama milovice vojenský tábor První Republika v Milovicích v letech 1938-1939

Mode bude v předpokládaném měřítku 1:260 a bude obsahovat budovy ve vyznačené oblasti u obr.1. Rozměry podstavy modelu budou 2 na 0,73 metru.

Počet budov: 107

Počet osob: 100

Počet zvířat: 10

Počet ostatních modelů: 30

Odhadovaná doba realizace jsou 3 měsíce

Odhadovaná cena 200 000


Realizace v bodech:

- 1) zpracování podkladů z archivu a jednotlivých stavebních výkresů
- 2) zpracování podkladů geografického terénu (Obr.1 a Obr.2)
- 3) 3d modelace jednotlivých budov
- 4) 3d modelace vojáků, obrněné techniky, obrněného vlaku, zvířata
- 5) vytvoření plastického terénu hmotového modelu dle geografických dat (Obr .2)
- 6) základní nasvícení pomocí led diod u 20 - 40% budov
- 7) tvorba krajiny (cesty a vegetace)
- 8) tisk 3d modelu metodou resinového tisku(budov,vojáků, vozů, koní, psů a skotu)
- 9) nabarvení budov dle barevného schématu a základní nabarvení (ojáků, obrněné techniky, obrněného vlaku, zvířata)
- 10) usazení jednotlivých modelů do krajiny

Tábor 1938-1939		
3D Modelace		
Budovy celkem	107	
Budovy převzatelné z 1905	61	
Budovynové		
Koleje		
Textury		
Modelace doplnků		
Vojáci		
Terén		
Tanky		
Mezisoučet		70000
3D tisk		
resin		
Plast		
resin práce		
Plast práce		
Mezisoučet		45000
Nákupy modelů		5000
Nákup materiálu		2500
Elektro / nasvětlení modelu		4000
Modelářské práce		20000
Barvení		30000
Detailing terenu		10000
Zpracování podkladu		13500
Cena celkem		200000



Obr.1



Obr. 2 (terén Milovic v současné podobě ve vyznačené oblasti u Obr.1)



Obr. 3 voják První Republika



Obr. 4 obrněná technika Lt vz 35