


|               |                           |        |
|---------------|---------------------------|--------|
|               |                           |        |
|               |                           |        |
|               |                           |        |
|               |                           |        |
| ČÍSLO REVIZE: | POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ: | DATUM: |



AUTORIZACE

|   |   |
|---|---|
| OBJEDNATEL:   |   |
|  | <p><b>Město Milovice</b></p> <p>Město Milovice<br/>nám. 30. června 508<br/>289 23 Milovice<br/>IČ: 00239453</p> |

|  |   |
|--|---|
| ZHOTOVITEL:  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  |
|  <p>projekty a řízení dopravních staveb</p> | <p><b>Ing. Miroslav Větrovský</b> </p>                     |
| <p><b>ADVISIA, s.r.o.</b><br/>Pernerova 659/31a<br/>Praha 8 - Karlín, 186 00<br/>www.advisia.cz, info@advisia.cz</p>           | <p>TECHNICKÁ KONTROLA:</p> <p><b>Ing. Miloš Němec</b> </p> |

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| AKCE: | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 21_024-A  |
|       | DATUM:         | 11/2021   |
|       | REVIZE:        | <b>00</b> |
|       | STUPEŇ PD:     | PARÉ:     |
|       | <b>DUSP</b>    |           |

**Parkování ulice Průběžná, Milovice**